

## PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

PREPARACION DE SUBRASANTE, ESP. = 0,30 M.  
SIN REEMPLAZO DE SUELOS

CALLE	ENTRE	m <sup>2</sup>
<b>ETAPA II</b>		
20 de Diciembre	Río Negro-Río Colorado	5454.86
Buenos Aires	Ruta Prov.- Mosconi	1759.29
Neuquén	J. D. Perón- Chaco	2241.48
Chaco	9 de Julio- Buenos Aires	1462.77
J. D. Perón	Mendoza- Cañadon este	2006.37
D. F. Sarmiento	Río Negro- Misiones	6294.49
H. Irigoyen	S. Martín- J. M. Belgrano	3772.77
J. M. Belgrano	Misiones- Cañadon Este	7670.01
J. M. Rosas	Río Negro- Córdoba	10646.41
J. J. Urquiza	Misiones- Córdoba	4031.70
Córdoba	M. Belgrano- J. Urquiza	6017.30
s/Nombre	Córdoba- G. Álvarez	1704.16
	<b>TOTAL ETAPA II</b>	<b>53061.61</b>
<b>ETAPA III</b>		
S. Martín	G. Álvarez- Cañadón	859.67
M. E. Duarte	Río Negro- Misiones	7856.77
Lanín	Misiones- G. Álvarez	3999.55
Río Negro	M. E. Duarte- J. J. Urquiza	1958.32
H. Irigoyen	J. A. Roca- M. Belgrano	5623.97
Misiones	Cañadon Sur- E. Duarte	7200.60
Mendoza	F. Sapag- J. M. Rosas	7217.03
Córdoba	F. Sapag- J. J. Urquiza	7198.37
	<b>TOTAL ETAPA III</b>	<b>41914.28</b>

<b>TOTAL ETAPAS II +III</b>	<b>94975.89</b>
-----------------------------	-----------------

PREPARACION DE SUBRASANTE, ESP. = 0,30 M.  
CON REMPLAZO DE 10 CMS. SUPERIORES

CALLE	ENTRE	m <sup>2</sup>
<b>ETAPA II</b>		
La Rioja	Bs. Aires- J. D. Perón	2689.43
D. F. Sarmiento	Río Negro- Misiones	6294.49
Chubut	Belgrano- Jujuy	7276.00
La Pampa	J. D. Perón- Jujuy	2405.07
Río Colorado	J. M. Belgrano- Jujuy	10340.92
J. M. Rosas	G. Alvarez - Cañadon este	1785.96

B. Rivadavia	Challado- 20 de Dic.	7414.47
	<b>TOTAL ETAPA II</b>	<b>38206.34</b>

**PREPARACION DE SUBRASANTE, ESP. = 0,30 M.  
CON REMPLAZO DE 0,15M. DE SUELOS**

<b>CALLE</b>	<b>ENTRE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>ETAPA II</b>		
D. F. Sarmiento	Irigoyen- Misiones	2836.71
Corrientes	Formosa- San Martín	1074.52
San Luís	Misiones- Corrientes	999.42
Formosa	Corrientes- Entre Ríos	364.97
Entre Ríos	9 de Julio- Formosa	981.19
J. J. Urquiza	Mendoza _ Cañadon Este	4433.00
	<b>TOTAL ETAPA II</b>	<b>10689.81</b>
<b>ETAPA III</b>		
M. E. Duarte	Mosconi - Rio Negro	3366.00
	<b>TOTAL ETAPA III</b>	<b>3366.00</b>
<b>TOTAL ETAPAS II +III</b>		<b>14055.81</b>

**OBRA: PAVIMENTO URBANO RINCON DE LOS SAUCES - ETAPA II Y III**

**PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS**

**PREPARACION DE SUBRASANTE, ESP. = 0,30 M.  
CON REEMPLAZO TOTAL DE SUELOS**

<b>CALLE</b>	<b>ENTRE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>ETAPA II</b>		
9 de Julio	Misiones- J. M. Belgrano	2874.53
J. M. Belgrano	G. Alvarez - Cañadon Este	4648.25
J. J. Urquiza	Mendoza - G. Alvarez	2668.00
Córdoba	M. Belgrano- J. Urquiza	2128.50
s/Nombre	Córdoba- G. Álvarez	1704.16
	<b>TOTAL ETAPA II</b>	<b>14023.44</b>
<b>ETAPA III</b>		
Mosconi	F. Sapag- J. García	842.95
Catamarca	Subida a Cruz - M. E. Duarte	6998.95
Misiones	Cañadon Sur- E. Duarte	7200.60

TOTAL ETAPA III		15042.50

TOTAL ETAPAS II +III		29065.94
----------------------	--	----------