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RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 5- CENTRO OPERATIVO
“PARQUE NACIONAL EL REY”

INFORME DE INGENIERIA

1.1 GENERALIDADES:

Este proyecto contempla la ejecucion de obras que permitan un transito
permanente y seguro durante todo el afio, dado que actualmente sélo es posible un
transito comun , fuera de la estacion lluviosa, que en el verano, dondc las tormentas
impiden el paso por los rios y arroyos atravesados por ¢l camino y la calzada se
satura, produciéndose una grave degradacion, con deformaciones resbaladizas, que
solo vehiculos de doble traccion logran transitar, ahondando peligrosamente la
huella y llegando hasta el borde de banquinas con riesgo de vuelco que resultarian
de suma gravedad en zonas de carcavas y/o elevadas pendientes de taludes y
contrataludes.

Para permitir un transito permanente al Parque Nacional El Rey, sc plantea
el cruce del Rio Los Naranjos y arroyos con puentes de hormigén postesado, con
luces que permitan el paso de la masa de aguas de las grandes crecientes ademds de
arboles y arbustos que transportan; se ejecuta un sistema de drenajes, que aleja el
agua de la calzada y evite que ésta funcione como canal, a causa de la degradacion
producida por la deficiente conservacion y las lluvias no drenadas adecuadamente ,
que afectan severamente la obra basica existente, que esta construida por suclos
arcillosos del lugar que son labiles, es decir, de facil saturacion y por lo tanto sujetos
a una gran deformabilidad plastica..

.

S¢ destaca que la deficiente conservacion de esta ruta, ha producido
progresivamente un acentuado deterioro de la calzada.

Para afianzar la calzada existente, se contempla la cjecucion de una caja
conformada para depositar la capa de ripio, con un espesor general de 15cm,
reforzado hasta 30cm, en los lugares donde visiblemente hay tendencia a falia de la
calzada por saturacion. '

Una mencidn especial merecen las cdrcavas existentes de distinta magnitud,
que se resolveran, con un relleno de suelos compactados con equipo mecanico
manual y confinados lateralmente por gavioncs de piedra embolsada de alambre
tejido, tundadas en bases de asiento acondicionadas para lograr estabilidad con
uniformacién y compactacion.

Se evita la descarga del agua pluvial en éstas zonas de carcavas.



1.2 PARAMETROS GEOMETRICOS:

Se incorporan como parametros de disefio geométrico:

Velocidad Directriz 40 km/h
Peralte Maximo 6%
Radio Minimo Deseabie 80m
Radio Minimo Absoluto 50 m
Ancho de Calzada 4 m
Ancho de Banquina 1,5m
Pendiente Longitudinal Maxima 6%
Taludes:

Parah<1,5m 1:2

Para1,5m < h<3,00m 1: 1,5

Parah < 3,00 m 1:2

Altura absoluta de rasante

s/ fondo de cuneta minima 0.8 m

1.3 TRABAJOS TOPOGRAFICOS.

Se ha ejecutado ¢l relevamiento de la traza existente con Estacion Total,
se ha medido y estaqueado cada 100m y en cada kilometro se han colocado
mojoncs kilométricos pintados y numerades, y cada 500 m mojones de puntos
fijos, luego se ha realizado un relevamiento altimétrico con nivel automatico
nuevo, con cuyos datos se han confeccionado los planos de toda la traza,
asimismo se ejecutd un relevamiento georeferenciado de precision, cuyo
[nforme Técnico se adjunta, para controlar la precision de los anteriores
relevamientos, tanto el realizado con Estacion Total, como ¢l ejecutado con nivel
automatico, comparando resultados de los tres relevamientos se determina que
superan ampliamente la tolerancia establecidas para caminos de montafia de
9cnv/km en la altimetria y 1m/ km en la planimetria, con la que se garantiza la
confiabilidad de los resultados aplicados al proyecto.

En el caso de los cauces del rios y arroyos donde se construian puentes,
s¢ han realizado relevamientos detailados del cauce y riveras para definir la
geometria del cauce y la necesidad de limpieza y defensas a gjecutar.

-ESTUDIO DE YACIMIENTOS PARA CALZADA, ENRIPIADA Y
HORMIGONES.

Se han estudiado 4 yacimientos , para cubrir todas las necesidades de
obra, haciendo una distribucion del uso de ripios y arenas, compatibles con el
minimo costo, determinando que todos los yacimientos cubren, sumados los
volimenes necesarios dec obra, destacando que del yacimiento de Arroyo
Gonzilez, sc puede obtener ripio y arcnas para hormigones de buena calidad
estructural y gradacion granometria adecuada.



2.1 ESTUDIO DE SUELQ: PERFIL EDAFOLOGICO.

Se han extraido muestras ¢/ 500 m, ensayadas para la determinacidn de
las constantes fisicas, eligiendo las representativas de cada seccion, previa
evaluacion de las muestras, no se han detectado tenores salinos* ni de sulfato,
que resulten afectantes a la obra bésica, ni a futuras mejoras progresivas, con
éstos valores se ha confeccionado El Perfil Edafoldgico de toda la traza, que en
este proyecto no tiene aplicacion por tratarse de una calzada enripiada.

3 TRANSITO

El transito actual, se encuentra condicionado estacionalmente, en el verano y en
los meses de diciembre hasta abril las lluvias provocan zonas de sobresaturacion con
formacion de largos y profundos lodazales con el cruce de rios y arroyos muy
deteriorados que permiten un transito muy restringido, ya que sélo pueden circular los
vehiculos de doble traccién y con grandes dificultades llegan al Centro operativo del
Parque Nacional El Rey, en éstas condiciones solo circulan en promedio 6 {seis)
vehiculos por dia, lo que se puede notar, es un deterioro de la calzada que se incrementa
paulatinamente con las lluvias, generando una creciente intransitabilidad.

En los meses de mayo a noviembre, la falta de lluvia estabiliza la calzada y
permite un incremento de transito por turismo y vehiculos de las fincas, lo que eleva el
valor del transito a 12 (doce ) vehiculos por dia.

Con el camino ,mejorado por la calzada ennipiada y sistema de drenajes
mcjorado con puentes y alcantarillas construidas, la proyeccion del trdnsito tendrd un
incremento paulatino, dependiendo de la promocion turistica fundamentalmente,
llegando en una extrapolacion relativa a 30 vehiculos por dia en un periodo de 10 aflos,
a cuyo término serd preciso plantear la ejecucion de una capa de rodamiento, con
tratamientos bituminosos superficiales, que podran ser simples o dobles, sobre una base
estabilizada granular, aprovechando el enripiado residual en ese lapso de tiempo , que
serd la sub-base del paquete estructural y que, con progresivos refuerzos, cada 5 afios de
tratamientos superficiales ,s¢ logrard un espesor de mayor durabilidad compatible y
similar con el resultado de una carpeta de concreto astaltico de 10 cm. de espesor, 1o
que constituye un enfoque de conservacion mejorativa creciente.

Para lograr una eficiente funcionalidad, para un periodo de 10 ailos, se debera
conservar v mantener e forma permanente, tanto la calzada, como las Obras de Arte
Mayores y Menores , aplicando los criterios de conservaciéon : “Predictiva y
Preventiva”, asi como Mejorativa y fundamentalmente capacitando a los maquinistas y
sobrestantes de conservacion para ejecutar de manera cficiente las tareas de
conservacion y mantenimiento de esta Ruta, dado que el emplazamiento de la misma la
torna muy vulnerable al intemperismo. Lo que se tradujo en un avanzado estado de
deterioro actual, por no ejecutar adecuadamente los trabajos de conservacidn.



4 SISTEMA DE DRENAJES PROYECTADQ.

Se basa en conceptos fundamentales, teniendo en cuenta la evacuacién de al
calzada, que por tratarse de una ruta de acentuadas pendientes y curvas de bajo radio, se
ha tenido en cuenta demas, que al ser ¢l suelo del tipo 1abil 0 sea muy sensible a la
saturacion, se plantea un control de caudales de evacuacion , desviandolos en zonas de
mucha pendiente hacia los margenes del camino cada 30 m. con canales de evacuacion
de bajos valores, dado que el agua derivada cada 30 m no es de un volumen tan
significativo como la que se¢ acumula en mayores longitudes , como actualmente,
también se trata de controlar la velocidad del escurrimiento con pequefios saltos de H°
A°, que permiten disipar la energia del escurrimiento en donde no se pueda derivar por
la presencia de elevados contrataludes , igualmente se recurre a revestir las cunctas
donde las pendientes son visiblemente fuertes , con gran tendencia a la degradacion del
suelo por la velocidad del escurrimiento.

Se han agregado alcantarillas para mejorar el Control de los Drenajes y se han
proyectado defensas marginales de gaviones, donde hay amenaza de mayor socavacion
de la obra basica, que pasa cerca de los cursos de agua de los arroyos.

Los puentes han sido disefiados con fundaciones que garanticen la estabilidad, por

socavacién y por las cargas actuantes tanto fijas como dindmicas, las secciones de
todos los puentes, han sido determinadas tanto por los resultados de los estudios
hidraulicos como por la evidencia hidraulica relevada in-situ por la trayectoria de las
maximas crecientes ocurridas y sus huellas en el emplazamiento de los puentes.
Se han proyectado defensas de las riveras aguas arriba del emplazamiento y limpieza de
los cauces para garantizar la funcionalidad de las totalidades de la seccion de
escurrimiento para las Maximas Crecientes, calculadas para una recurrencia de 50 aflos
y una lluvia méxima de 50 mm/h, agregando en todos los casos una importantc altura
del tirante, como revancha y seguridad adicional, para cubnr lanto deposito de los
acarrcos como una probable disfuncién de la seccion de escurrimiento de régimen
critico, en todos los casos, ya que se prevé una velocidad promedio de 3 m/seg, y
variable masa de alu¥ion transportado, lo que ha obligado a proyectar en los rios y
arroyos de apreciable masa aluvional , en el cauce, dientes niveladores del fondo de H°
A® , que permiten un control de la erosién en estas masas aluvionales, ubicado aguas
abajo del cruce, y adosado a las fundaciones de los puentes ; en los cauces formados
por toscas semiduras, se contempla una menor profundidad de socavacion. Por lo que
no se utilizan dientes protectores.



5 CARCAVA GRANDE PROGRESIVA 29.950

Esta profunda depresion producida por el derrame concentrado del camino y sus 2
cunetas ha ido gradualmente socavando el talud, durante 30 afios de falta de
conscrvacion y mantenimicnto y se manticne con un talud de casi 80° a causa de la
resistencia, que opone a este proceso de socavacion, la formacion de la roca blanda,
predominante ¢n csta zona y que se trata de rocas del terciario denominadas arcilitas, y
que son la roca madre de las arcillas por encontrarse en un avanzado estado de
meteorizacién, se produce un debilitamiento estructural que facilita la socavacion por el
agua de la lluvia, que gradualmente avanzd, provocando una carcava de 12 m de
profundidad, con avance sobre la zona de la calzada.

En este proyecto se prevé la recuperacion de la zona afectada con un saneamiento de la
superficie suelta, tanto en ¢l contorno como en el fondo, donde se colocara una grada de
hormigén ciclopeo, que servird de base de asiento a los gaviones que sostendran cl
relleno de suelos compactados y absorbera el peso del relleno ejecutados en suelos del
lugar , compactados, se destaca que se prevé como anclaje de los gaviones, con el
adicional de una barra de acceso puntado con antioxidante, que completa €l trabajo de
arriostramiento, ademas se proyecta la generatriz del muro de gaviones con eje
horizontal curvo, de modo que transmita por ambos extremos parte del empuje
horizontal de 1 relieno de la carcava, disponiendo ademas de una generatriz vertical de
10, que colabore con ¢l esquema estructural, ubicando la resistencia dentro del tercio
medio de la base; como esfuerzos adicionales de resistencia, colaboran las superficies
de contacto del relleno compactado son las de la carcava ya saneadas y que desarrollan
una resistencia por cohesion entre las superficies de contacto, que para una altura de 10
m y de ancho de 1 m., como faja de referencia central se desarrolia una cohesion de
1000 em x 100 cm x 0.5 kg/cm? = 50.000 Kg. y que afectada de un coeficiente de
seguridad s=9, la resistencia al corte de la fajas asi consideradas serd de 16.666 Kg., lo
que supera ampliamente el deslizamiento que provoca una masa dc incidencia al
deslizamiento de 0.2 m x 10 m x 5.000 kg/m*= 10.000 kg.

>< .

MASA DE
ROCAS SEMIDURAS

RELLENO DE SUELOS ARCILLOSOS COMPACTADOS

MURO DE EJE CURVO DE GAVIONES

I S
COLCHONETA DE PIEDRA

BASE DE ASIENTO CON SANEAMIENTO
Y RELLENO DE HORMIGON CICLOPEG



El empuje unitario por m es Ea= Kh x H?= 144 x 300 = 43.200 kg/m

El empuje total considerando un ancho promedio de 15 m, es igual a 43.200 kg/m x 15
m = 648.000 kg.

Este empuje es absorbido por las paredes laterales del muro de gaviones de 2 m de
ancho y 12 m de alto, por el efecto del arco, dado que la generatriz de este muro es
curva con una flecha central de 1 m, lo que permite derivar el empuje de forma lateral a
los taludes de tosca semidura, y se agrega el efecto del talud vertical del muro de
gaviones , que es de 10° de modo que el conjunto de superficies de trabajo permita
lograr una resultante vertical que se ubica dentro del tercio medio de la base de asiento
del muro de gaviones, sin peligro de deslizamiento, pues se ha previsto un saneamiento
del fondo de la carcava , cubierto de hormigén ciclépeo y con superficie normal al ¢je
oblicuo del muro de sostenimiento.

El empuje de la masa de relleno de la carcava es de 43.200 kg y la resultante sc
considera aplicada al tercio medio inferior, 0 sca a 4 m de! pie del muro de
sostenimiento, la mayor parie del empuje es absorbido por la superficie lateral de parcd
de tosca sancada y su valor es considerando un bajo valor de resistencia a la compresién
de la tosca* de 2 kg/ cm? con un coeficiente de seguridad s= 5, por lo que, la capacidad
de resistencia de esta superficie es :

12 em x 200 cm x 2 kg/ cm?= 480.000 kg, lo quc supera ampliamente al
empuje total. -

/ mGENTEROCIvn,
Matriouls Pror, 129,



Obra: Ruta Pcial. N° 20 - Tramo: Empalme Ruta
Pcial. N° 5 - Centro Operativo Parque El Rey.

OBRAS DE ARTE
MEMORIA DESCRIPTIVA

PUENTES

El Proyecto comprende la construccion de 8 puentes de caracteristicas
similares segun la siguiente descripcion general:

s/Rio Los Naranjos - 3 tramos de 20 m. - Progr. 9013.83 - Plano 0]
s/Arroyo Morenillo — I tramo de 20 m. — Progr. 17759.14 - Plano 02
s/Arroyo Gonzalez - I tramo de 20 m. - Progr. 21090.00 - Plano 03

s/Arroyo Las Playitas — 1 tramos de 15 m. — Progr. 31408.23 - Plano 04
s/Arroyo El Cortaderal - I tramo de 20 m. — Progr. 32448.00 - Plano 05

s/Arroyo El Arenal - Itramo de 15 m. - Progr. 37945.00 - Plano 06
s/Arroyo Los Noques — 2 tramos de 20 m. — Progr. 41308,90 - Plano 07
s/Arroyo La Sala - 3 tramos de 20 m. — Progr. 44698.35 - Plano 08

Descripcion del Proyecto:

Los puentes tienen un ancho de calzada de 7 metros con 2 veredas
laterales de 60 cm.

En cada tramo la estructura pnincipal esta compuesta por 4 vigas
premoldeadas simplemente apoyadas de hormigon pretensado. Sobre las vigas
principales apoya la losa del tablero de hormigon armado compuesta de 3
tramos centrales y dos voladizos laterales. En los extremos de cada trameo,
sobre los ejes de apoyo, se agregaron vigas transversales de vinculacion entre
las vigas principales.

Los pilares intermedios de apoyo son tabiques de 7 m. de longitud con
capitel y base de apoyo de la misma dimension.

Los estribos son cerrados, con pantallas frontales y laterales reforzadas
con contrafuertes.

Se han dispuesto losas de aproximacion de 5 m. de longitud en todo el
ancho de la calzada, revestimientos de taludes y escalera de desaglie.

Para las fundaciones se ha previsto la construccion de sub-bases de
hormigén ciclopeo hasta la cota indicada en los planos generales. En algunos
casos, debido a las dificultades que presenta el terreno para la efecucion de los
basamentos, se han adoptado cilindros de hormigén armado rellenados con

hormigén ciclopeo.

Ing. Carlos Bellagio — Mat. 4299



Bases de disetio;

Se han considerado las acciones indicadas en el Reglamento de Puentes
de la Direccidn Nacional de Vialidad, adoptando como sobrecarga maovil la
Aplanadora A — 25.

Las acciones sismicas son consideradas segun las Normas NAA-80 Parte
iI, para Zona 3. '

Dimensionado de Hormigén Armado y Petensado segun el Reglamento
CIRSOC 201.Control de tensiones de hormigén pretensado segun Tabla 47
para pretensado limitado.

Para las fundaciones se estimd una tension admisible del suelo de 7
kg/cm?.

Las acciones laterales del suelo sobre los estribos fueron establecidas
adoptando como pardametros: ys = 1,8 t/m3 y ¢ = 33° considerando ademas una
sobrecarga vertical sobre la superficie equivalente a 1.0 m. de suelo.

Especificaciones Técnicas:

+ Hormigon de Sub-Bases: Ciclopeo H- 13

Hormigon de Estribos, Pilares y Losas de Aproximacion: H - 21
Hormigon de Tableros: H - 30

Acero en barras:. ADN - 420

Acero para pretensdo: Cordén C - 1900 o Alambre APL - 1700
Carpeta de desgaste con mezcla bituminosa

Baranda metalica galvanizada F - 24

Junta de Dilatacion s/ Especificaciones Técnicas Particulares
Escaleras de desagtie: Hormigon H- 13

Apoyos de Neopreno: Dureza Shore 65

Topes Antisismicos de Neopreno.

ALCANTARILLAS

s/Arroyo Bafniadero -2 tramos de 2.5 m. — Progr. 28149.00 - Plano 09
s/Arroyo Los Puestos — 2 tramos de 5 m. - Progr. 33888.215 — Plano 09

s/ Plano Tipo 0.41211 ubicadas en:

Progr. 3350 J=17m. S % L=2m H=2m

~.
I

Progr. 7050 J=10m. L=15 m H=1m. Oblicua 30°
Progr. 7300 J=10m. L=15m =1m.

Progr. 9600 J=10m. L=1m H=1m

Progr. 13270 J=10m. L=1m H=1m.

Progr. 14280 J=10m. L=1Im H=1m

Progr. 18780 J=10m. L=1m H=1Im

Progr. 25150 J=10m. L=1m. H=1Im

Progr. 25350 J=10m. L=1m H=1Im

Progr. 26850 J=10m. L=1m H=1m

s/ Plano Tipo Z-2915-1 ubicada en:
s/Arroyo El Tala -J=16m. L=5m H=25m- Progr. 28800.00

Ing. Carlos Bellagio — Mai. 4299 2
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COMPUTOS METRICOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N° 5
CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"

PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM N°1

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

ACCESO A PUENTES SOBRE:

"RIO LOS NARANJOS™:

DE PROGR. 8.798 - 9.002: 102 mx20m= 2.040 m?
DE PROGR. 5.001 - 8.002: 100mx20m = 2.000 m?
A° MORENILLO:

DE PROGR. 17.700-17.750;: |50 mx20m = 1.000 m?
DEPROGR. 17.780-17900: (120mx20m= 2.400 m*
A° GONZALEZ :

DEPROGR. 21000-21090: |[90mx20m= 1.800 m?
DEPROGR . 21110-21210: [M00mx20m = 2.000 m?
A° BANADERO:

DEPROGR. 28.110.-28200. |90m x20m= 1.800 m?
A° LAS PLAYITAS:

DE PROGR. 31.350-31450; |[100mx20m= 2.000 m?
A° CORTADERAL:

DEPROGR. 32.400-32.600: {200mx20m= 4,000 m?
A° LOS PUESTOS :

DE PROGR. 33.800-33.880: 180mx20m= 1.600 m?
A° ZANJA DEL. ARENAL;

DE PROGR. 37.760-37.950: [190mx20m= 3.800 m?
DEPROGR. 37960-379920: |30mx20m= 600 m?
A° LOS NOQUES:

DE PROGR. 41.200-41.300. |[100mx20m= 2.000 m?
DE PROGR. 41340-41400: [60mx20m= 1.200 m?
A° LA SALA:

DE PROGR. 44680-44700: j120mx20m= 400 m?
DE PROGR. 44.760-44800. [40mx20m= 800 m?
TOTAL : 29440 m?

Pagina 1

=29,44ha



COMPUTOS METRICOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N° 5
CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM N° 2:

LIMPIEZA MANUAL DE CAMINO EN 2 M. EN AMBOS LADOS.

DE PROGR. 9.250-12950: 3700mx4m= 14.800 m?
DE PROGR. 14500-17.750; 3.250mx4m= 13.000 m?
TOTAL: 27.800 m?
ITEM N°3_:
TERRAPLENES Y DESMONTES
PARA ACCESOS A PUENTES:
RIO LOS NARANJOS:
Seccién promedio; 3Ix 10+18= 42 m?
2
Desarrollo Total: 160 m
Volumen Total: 160 m x 42 m? = 6.720 m?
A® MORENILLO:
35x35x 16+40x3 X 16 =980+ 960 = 1.940 m?
2 2
Limpieza del cauce: 12,00 mx 160 m x 1,00 m 1.920 m? |para formac.de

terraplenes

A° GONZALEZ:
Emx3mx16m=

240 m®

a extraer del cauce

A” LAS PLAYITAS:

Desmontes: 100mx09mx11m = 990 m* |para la formacion de
terraplenes
A° CORTADERAL:
EOMx15mx16m)+(55mx 1,6 mx16 m) =
1440 + 1408 = 2.848 m*
A ° BANADERO:
28,00mx700mx 19,00 m = 3724 m®
CANADA DEL TALA:
150mx6mx0,80m= 720 m?
A°LOS PUESTOS :
1.25x80x14 = 700 m*
2
1.2x65x12 = 468 m*
2
TOTAL: 1168 m®
A° ZANJA DEL. ARENAL
(25m x 0,25m x 11m)+{(6m x 10m x 12m}+(30m x 0,6m x 10m)= 968,75 m?
A° LOS NOQUES: S5x2x3= 110,00 m?
A° LA SALA :50,00 x 3,00 x 14,00 +40,00 x 2,5 % 14,00 = 3500,00 m?
ALCANTARILLA PROGR. 3050: 20 x 15x4 = 1200,00 m®
ALTEO DE RASANTES ENTRE PROGRESIVAS m?
18790 - 18870 = 180,00x12x0,50 = 1080,00 m®
SUB-TOTAL 27.128,75 m?®
Imprevistos 5 % : 1356,44 m?®
TOTAL DEL 1TEM: 28.485,19 m®

Pagina 2




CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

COMPUTOS METRICOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N° 5

ITEM 4 ‘
CALZADA ENRIPIADAENe=0,20m-a.c.= 4,30 m
SECCION: 430mx020m= 0,86 m?
LONGITUDES PARCIALES:
DE PROGR.: 200 2 400 = 200 m
DE PROGR. : 3270 a 3450 = 180 m
DE PROGR.: 3900 a 4350.= 450 m
DE PROGR.: 4500 24950 = 450 m
DE PROGR.: 5300 a 5600 = 300 m
DE PROGR. : 6800 a 7400 = 600 m
DE PROGR.: 7700 5 7900 = 200 m
DE PROGR.: 13270 a 13500 = 230 m
DE PROGR.: 14200 a 14500 = 320 m
DE PROGR.. 23000 a 23100 = 100 m
DE PROGR.: 23750 a 23850 = 100 m
DE PROGR.. 24030 a 28100 = 4070 m
OE PROGR.; 32850 a 33000 = 150 m
SUB-TOTAL 7330 m
Imprevist.5% 366,5 m
TOTAL 7696,5 m [x0,86 m*= 6618,99 m"]
ITEM 5:
CALZADA ENRIPIADA EN:e=0,15m ac.=4m
SECCION: 400mx0,15m= 0,6 m?
LONGITUD TOTAL DEL CAMINO: 46.000 m
A DESCONTAR : PUENTES : -350 m_|
SALDO: 45.650 m
ACCESO A HOSTERIA 400 m
46050 m [x0,6 = 27630 m®
Imprevistos 5% -m 13815 m*
~ __VOLUMEN DE RIPIO : 29011,5 m?
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COMPUTOS METRICOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P. N° 5

CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM N° 6 _
EXCAVACION PARA DRENAJES
DE PROGR 3050. 10,00 M X 10,00mx200m= 200 m?
DE PROGR. 7.150 - 7.280 : 130 m-seccibn=1,35m?
VOLUMEN A EXCAVAR: 130 mx1,35m?= 1755 m® |
DE PROGR. 17.130 CANAL : |50 mx1,5mx 1 m= 75 m?
SUB-TOTAL DEL ITEM 4505 m?
Imprevistos 10% 45,056 m®
TOTAL DEL ITEM 495,55 m*
ITEMN®°Y7
RELLENO COMPACTADO DE CARCAVAS
EN PROGR 3.050 : 20mx400mx25m= 20,00 m?
EN PROGR. 3.150: 220mx400mx25m= 2200 m?
EN PROGR. 3.760: 250mx40mx25m= 2500 m?
ENPROGR.3900: 22m*®= 220mx400mx25m= 2200 m?®
EN PROGR. 24520: 11,00m x 10,00m x 3,00m = 330,00 m?
EN PROGR. 24520: 11,00m x 8,00m x 3,00m = 26400 m?
EN PROGR. 24950: 19,00m x 10,00m x 8,00 m = 152000 m?
EN PROGR. 27910: 400mx290mx300m= 3480 m?
EN PROGR. 28050: 400mx3,00mx300m = 36,00 m?
EN PROGR. 28095: 400mx300mx250m= 30,00 m?
SUB-TOTAL DEL ITEM 230380 m*
Imprevistos 5 %: 115,19 m?
. TOTAL DEL ITEM 241899 m?
ITEMN®°S
GAVIONES PARA CARCAVAS Y DEFENSAS
DE PROGR. 3.050: 3,00m x 3,00 mx 1,00m= 900 m?
DE PROGR. 3.150: 3.00mx300mx1,00m= 9,00 m?
DE PROGR. 3.7860: 3,00mx 3,00 mx 1,00m= 900 m?
DE PROGR. 3.900: 3,00mx3,00mx1,00m= g.00 m?
DE PROGR. 24500: 500mx400mx100m= 20,00 m?
DE PROGR. 24520: 500mx400mx100m= 20,00 m?
DE PROGR. 24950: 10,00m x 19,00m x 2,00m "= 380,00 m?
DE PROGR. 27950: 500mx400mx100m= 20,00 m?
DE PROGR. 28050: 40mx400mx100m= 16,00 m?
DE PROGR. 28095: 400mx400mx100m= 16,00 m?
PARA DEFENSAS EN RIOS: 472,00 m?
R® LOS NARANJOS: L=860m 60,00 mx 1,5m x 1,00m = 90,00 m?
60,00m x 1,00mx1,00m = 60,00 m?
EN PROGR.30500 30,00m x 1,50 mx 1,00 m= 4500 m?
3000mx1,00mx1,00m= 30,00 m*
EN PROGR. 38450 5000mx1,50mx1,00m= 75,00 m?*
50,00 mx1,00mx1,00m= 50,00 m?
A° CANADA EL TALA: S5mximxim= 500 m?
Bm x 1m x 1m= 6,00 m?
A° LOS PUESTOS: 30,00m x 1,50m x 1,00m = 45,00 m?
30,00m x 1,00 mx 1,00m = 3000m?
A® CORTADERAL: 20,00m x 1,50m x 1,00m = 30,00 m?
20,00m x 1,00m x 1,00m = 20,00 m?
SUMA PARCIAL: 486,00 m?®
A® SALA ; L=100m 100mx1.50mx1,00m= 150,00 m?
1M00mx1,00mx100m= 100,00 m?
TOTAL DEL ITEM: 1208,00 m°
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COMPUTOS METRICOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N°§
CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM 9
COLCHONETAS DE PIEDRA ESPESOR: 0,3 m
P/ALC. DE PROGR.3050 8,00 m x5,00m = 40,00 m?
EN CARCAVA : PROGR 24850. 10,00m x 3,00 m = 30,00 m?
CANADA DEL TALA: 6,00mx650m= 39,00 m?
RIQ LOS NARANJOS 6000mx200m= 120,00 m?
A° LOS MORENILLOS: 30,00mMx200ms= 60,00 m?
A° LOS PUESTOS: 30,00mx200m= 60,00 m?
A° LA SALA . 100,00 mx2,00m = 200,00 m?
CANADA DEL TALA: PROGR. 28800 :6 x5 = 30,00 m?
CANADA DEL TALA: PROGR. 28800 : 7 x5 = 35,00 m?
PROGRES. 30500: 30,00x2,00= 60,00 m?
PROGRES. 38450: 50,00 X 2,00 = 100,00 m?
TOTAL DEL ITEM: 774,00 m?
iTEM 10
MEMBRANA GEOTEXTIL 150 grs/m?
ALC. PROGR. 3050: 8,00mx5,00m= 40,00 m?
RIO LOS NARANJOS : 60.00m x 4,00 m = 240,00 m?
A MORENILLO : 300mx400m = 120,00 m?
A% LOS PUESTOS: 30,00mx4,00m= 120,00 m?
A® SALA : 10000 mx4,00m= 400,00 m?
CARCAVA PROGR. 24850: 10,00 mx 3,00 m = 30,00 m?
A° CORTADERAL 20,00m x 4,00 m = 80,00 m?
PROGRES. 30500 : 30,00m x 4,00m = 120,00 m?
PROGRES.38450: 50,00m x4,00m = 200,00 m?
A° CANADA DEL TALA: PROGRES.. 28800
6,00m x,5,00m = 30,00 m*
7,.00m x6,00m = 42 00 m?
1422,00 m?
ITEM 11:
DEFENSAS DE HORMIGON CICLOPEO
DE A° LA SALA .
L=30,00 m - 1 DEFENSA : 47 x 12+13 x 30 = 105,75 m?
2
Base de asiento Carcavas,Progres..24950: 20,00 m?
TOTAL: 125,75 m?
ITEM 12
|ESCOLLERA DE PIEDRAS PARA DEFENSAS
RIO LOS NARANJQS:
L=70,00m = 7000mx4,00mx1,5m= 420,00 m?
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COMPUTOS METRICOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N°5
CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM 13: _
CORDONES NIVELADORES DE CAUCE DE H°® A°
RIC LOS NARANJOS: 15 x06+03 x60,00= 40,500 m?
> :
A° GONZALEZ, 1.6x06+03 x20,00= 13,500 m?
2
A° CORTADERAL : 15 x06+03 x2000= 13,500 m*
2
A’ ZANJA DEL ARENAL 1,5 x06+03 x1500= 10,125 m?
2
A® LA SALA: 1,6 x06+03 x6000= 40,500 m*
2
TOTAL 118,125 m?
Imprevistos 5%: 5906 m*
TOTAL DEL ITEM: 124,031 m?
ITEM 14;
EXCAVACION PARA FUNDACIONES:
CORDONES NIVELADORES DEL CAUCE H° A®
RIC LOS NARANJOS: 60,00 x 1,5 x 0,60 = . 54,000 m?
A°GONZALEZ: 20,00 x 1,50 x 0,680 = 18,000 m*
A" CORTADERAL ; 20,00 x 1,50 x 0,60 = 18,000 m?
A® ZANJA DEL ARENAL: 15,00 X 1,5 X06 = 13,500 m*
A" LA SALA : 60,00x1,6x060 = 54,000 m?
Def.H°C® 30x1,20x220= 79,200 m?
TOTAL 236,700 m®
Imprevistos 5 %: 11,835 m®
TOTAL DEL ITEM: 248,535 m*
ITEM 15:
HORMIGONES:
[LOSA DE H° A°- H-21
P/ ALCANT. DE PROGR. 4300: 9,00x0,25x 1,50 = 3,375 m?
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COMPUTOS METRICOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 - TRAMO : EMPALME R.P.N° 5
CENTRO OPERATIVO: "PARQUE NACIONAL EL REY"- PUENTES, ALCANTARILLAS Y ENRIPIADO

ITEM 16 :

CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE CUNETAS

ENTRE PROGR. 200- 400 = 200 m

ENTRE PROGR. 1100 - 1200 = 100 m

ENTRE PROGR. 2950 - 3050 100 m

ENTRE PROGR. 3900 - 4300 400 m
TOTAL DEL ITEM 800 m

o

ITEM 17
DERIVACION DE CUNETAS EXCAVADOQ A MANO
ENTRE PROGR. 200-400-6 x10,00m = 60,00
ENTRE PROGR. 1100-1200-4 X 10,00 m=_ 40,00
ENTRE PROGR. 2950-3050-4 X 10,00 m= 40,00
ENTRE PROGR. 3900-4300-13x10,00 m= 130,00
ENTRE PROGR. 4800-4950-5x1000m= 50,00
TOTAL DEL ITEM: 320,00

3|33333

ITEM 18
BADEN DE HORMIGON SIMPLE
EN PROGRESIVA 12750-
L=1500m-ac=600m -e=0,30m
VOLUMEN DE HORMIGON:
15,00 x6,00x 0,3 = 27,00 m®

ITEM 19
SALTOSDE H°A°

ENTRE PROGRESIVA 12750-12950-7 U. 7
24400 -25200 - AMBOS LADOS C/30 m 2 x27 = 54

TOTAL 61

ITEM 20
'DEMOLICIONES
PROGR. 2900- ALCANTARILLA 1
PROGR. 18780 - ALCANTARILLA
TOTAL

[ N

ITEM 21
SENALIZACION VERTICAL

ITEM 22
ENDEREZADO DE CHAPA DE ALCANTARILLA
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RUTA PROVINCIAL N° 20

ANALISIS DE PRECIOS



DIRECCION OBRA; RUTA PROVINCIAL N° 20 ‘ HOJA N° 1
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° 5-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: Ha.
ITEM N 01 Desbosques, Destrongue y Limpieza de terreno
RENDIMIENTO 3,00 Ha./id
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO ($)
1 Camién volcador de 160 H.P. 160,00 $330000,00
1 Cargador Frontal 140,00 $ 450000,00
1 Motoniveladora 160,00 $ 500000,00
02 Topadoia 48,00 $ 350000,00
| TOTAL 508,00 $1630000,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 1 97,40 $/d $97,40
Oficiales 3 109,70 $id $329,10
igilancia 10,00% $4265
TOTAL MANO DE OBRA 3 469,15
INCIDENCIA = aegiss $/Ha. 156,38
3.00 Ha/d
2} AMORTIZACICN E INTERESES
8 hid ox _$1630000,00 $ 1304,00
10000 hs.
8 h/d % 1630000,00 x 01 $ 326,00
2 2000 hs
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 1630,00 “
INCIDENCIA = B 16308 - S $iHa, 543,33
3,00 Hald
3) REPARACIONES ¥ REPUESTOS
$ 1304,00 X 0,70 $912,8
INCIDENCIA = 91288 o $/Ha. 304,27
3,00 Ha/d
14) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(GAS-OIL: 0,11 X 508 HP X 1,839 x 8h/d $8221
LUBRICANTES: 822,1 x 0.3 $24663
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $1068,73
INCIDENCIA = 068,73 8 D ) 356,24
3,00 Ha/d
COSTO DIRECTO $/Ha. 1.360,23
G.Grales {15,00% de costo directo) $/Ha. 204,03
Beneficios (10,00% de costo directo) $/Ha. 136,02
Sub-total $/Ha. 1.700,28
LV.A (21% de Subtotal) $/Ha. 357,06
INGRESOS BRUTOS ( 0% de Subt) $/Ha. .
L _PRECIO $/Ha. 2.057,34
PRECIO ADOPTADO $/Ha. 2.057,30




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° 2
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° 5 -CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL. REY” UNIDAD: Ha.
“ITEM N® 02 LIMPIEZA DE ZONA DE CAMINO - MANUAL
RENDIMIENTO 0.5 Ha./dia
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO (3)
8 Herramientas Menores - 800,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO (3)
JAyudantes a 97,40 $id 779,20
Vigilancia 10,00% T2
TOTAL MANO DE OBRA 857,12
INCIDENCIA = 857,12 § T  ®Ma. 171424
0,5 Ha/d

2) AMORTIZACION E INTERESES

8 hid x 800,00 5,40
1000 hs.
SR L S . Boooo_ L e, 180
2 X 2000 hs.
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 8.00
INCIDENCIA = 85 I - sHa. 1600
0.5 Hard

3) REPARACIONES Y REPUESTOS

l4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GAS-OIL:
LUBRICANTES:
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . ;
5) MATERIALES  Unid. Cant. " Unttarie  Parcial B PRECIO
6) TRANSPORTE DISTANCIA (km)  DENSIDAD ‘Precio por Tr/Km costo |
... . _ COSTODIRECTO . $/Ha. _1.730,24

G.Grales (15,00% de costo directo) $/Ma. 259,54
Beneficios (10,00% decostodirectoy ~~ §MHa. 173,02
Sub-total $/Ha. 2.162,80
LV.A {21% de Subtotal) $/MHa. 454 19
INGRESOS BRUTOS ( 0% de Subt) $/Ha, - -
PRECIO _ $MHa, 261699

PRECIO ADCPTADO $/Ha. . 2.617,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJAN® 3 T
DE VIALIDAD TRAMOQ: EMPALME R.P. N® 5 -CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m®
ITEM N° 03 Terraplén con compactacion especial, incluida provision,carga y descarga, medido en su
posicion definitiva,
RENDIMIENTO 400 m/d
N? Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Patencia H.P. COSTO EQUIPO (%)
1 Cami6n regador de agua 140,00 300.000,00
1 Cami6n vuelco trasero 140,00 330.000,00
1 Cargador Frontal 160,00 450.000,00
1 Motobomba 10,00 15.000,00
1 Motoniveladora 400,00 500.000,00
1 Rodillo Vibratorio Autop. 130,00 300.000,00
03 Topadora 72,00 350.000,00
TOTAL 1.052 00 2.245.000,00
1) MANC DE OBRA Ne PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO (3)
[Ayudantes 4 97,40 $/d 389,60
[|Oficiates 6 109,70 $id 658,20
\Vigilancia 10,00% 104,78
TOTAL MANO DE OBRA 1.152,58
INCIDENCIA = 1152,58 $ $/m° 2.88
400 m/d
[2) AMORTIZACION E INTERESES
8 hid X 2.245.000,00 1.796,00
10000 hs.
8 h/d X 2.245.000,00 x 01 449,00
2 X 2000 hs.
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 2.245 00
INCIDENCIA = 2245 $ $/m* 5,61
400 m3*d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
1.796,00 x 0.70 1.257,20
INCIDENCIA = 12572 § ' $/m° 3,14
400 m3/d

) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GAS-OIL: 011 x 1052 HP x 1,839 x 8 hid 1.702,47
llLuBrICANTES: 1702,47 x 0.3 510,74
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 221321
INCIDENCIA = 221321 % $/m® 5,53
400 m>d
5) MATERIALES Unid. Cant. Unitario Parciat PRECIO




DIRECCION
DE VIALIDAD
DE SALTA

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME R.P. N* J-CENTRO OPERATIVO
"PARQUE NACIONAL EL REY"

HOJAN® 4
FECHA: JULIO 2007
UNIDAD: m?

ITEM N° 03 Tarraplén con compactacion especial, incluida provisién,carga y descarga, medido en su
posiclén definitiva.

RENDIMIENTO 400 m*d

5) TRANSPORTE DISTANCIA (km) DENSIDAD Precio por Tn/Km COSTO
COSTO DIRECTO $/m° 17,17 <||
G.Grales (15,00% de costo directo) $/m’ 258 |l
Beneficios (10,00% de costo directo) $/m? 1,72
Sub-total $/m° 21,46
LV.A (21% de Subtotal) $/m? 4.51
INGRESOS BRUTOS ( 0% de Subt.) $/m* .
PRECIO $/im* 25,97
PRECIO ADOPTADO $/m® 26,00




HOJAN® §

DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° 5 -CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m®
ITEM N° 04 CAPA BASE PARA ENRIPIADOEN e =02 cm - a.c. = 4,30 m.
RENDIMIENTO 210,00 m°/d
N° Equipo/Dia  DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO ($)
4 Camién volcador de 640 H.P. 640,00 1,320.000,00
1 Cargador Frontal 140,00 450.000,00
1 Meotoniveladora 200,00 500.000,00
0,2 Rodillo neumatico multiple - 20.000,00 "
0,2 Tractor 70,00 30.000,00
1 Grilla - 80.000,00
1 Camion Regador 160,00 300.000,00
1 Motobomba 10,00 15.000,00
TOTAL ©1.220,00 2.715.000,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO (3) ]
yudantes 4 97,40 $/id 389,60
Oficiales 8 109,70 $/d B77.60
igilancia 10,00% 126,72
TOTAL MANC DE OBRA 1.393,92
INCIDENCIA = 1393,92 $/m? 6,64
210 mfd
2} AMORTIZACION E INTERESES
8 hid X 2.715.000,00 2.172,00
10000 hs.
Ik
8 hid 2.715.000,00 x 0.1 543,00
2 2000 hs.
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 2.715.00
INCIDENCIA = 2715 % $/m’ 12,93
210 m¥id
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
2.108,00 X 0,70 1.475,60
INCIDENCIA = 14756 3 $/m? 7,03 "
210 m*d
l4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 1220 HP x 1839 x 8 hid 1.974,35
LUBRICANTES: 1974,35 X 03 592,31
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.566,66
JINCIDENCIA = 2566,66 § $m° 12,22
210 md
5) MATERIALES Unid. Cant. Unitario Parcial PRECIO
Suelo Arcilloso m’ 0,10 25 2,5 25
|incorporado 10% TOTAL MATERIAL _ _ $/m’ 2,50




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N® 6

DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007

DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m®

HTEM N° 04 CAPA BASE PARA ENRIPIADO EN e = 0,20 cm - a.¢. = 4,30 m.

]

RENDIMIENTO 210,00 m’/d

5) TRANSPORTE DISTANGIA (km) DENSIDAD Precio por Tn/Km COSTO

ISuelo Arcilloso 15 1.6 0.8 1,92

incorporado 10%
TOTAL TRANSPORTE $m°® 102
COSTO DIRECTO §im® 43,24
G.Grales (15,00% de costo directo) $/m® 6.49
Beneficios (10,00% de costo directo} $m? 4,32
Sub-total $/m*® 54,04
LV.A (21% de Subtotal) $/m? 11,35
INGRESOS BRUTOS ( 0% de Subt.) $/m’ -
PRECIO S/m° 65,39
PRECIO ADOPTADO $/m° 65,40




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N® 7
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m?
ITEM N°: 5 CALZADA ENRIPIADAEN e=0,15m-a.c. = 4,00 m
RENDIMIENTO 200,00 m¥d
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO
4 Camidn volcador de 140 H.P. 640,00 $ 1.320.000,00
1 Cargador Frontal 140,00 $ 450.000,00
1 Motoniveladora 200,00 $ 500.000,00
0.2 Rodille neumatico multipte - $ 20.000,00
0,2 Tractor 70,00 $ 30.000,00
1 Gritla - $ 80.000,00
1 Camion Regador 160,00 $ 300.000,00
1 Motobomba 10,00 . $ 15.000,00
TOTAL _ _ 1.220,00 $ 2.715.000,00
1) MANO DE OBRA Ne "~ PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
IAyudantes 4 97,40 $/d 389,60
Oficiales 8 109,70 $/d 877,60
\Vigilancia 10% 126,72
TOTAL MANO DE OBRA $1.393,92
INCIDENCIA = 139392 § Sm* 6,97
| 200 md
} AMORTIZACION E INTERESES
|2 8 X 2715000 2172
10000
8 X 2715000 0,1 543
2 x 2000
OTAL AMORTIZACION + INTERESES $2.715,00
lincipenciA = 2715 § $/m? 13,58
| 200 md
Ia} REFPARACIONES Y REPUESTOS
2172 X 0.7 $ 1.520,40
|INCIDENCIA = 15204 $ $/m? 7.60 "
200 m¥d
) COMBUSTIBLES ¥ LUBRICANTES
S-OlL: 0,11 x 1220HP  x 1,839 x8 = 1974,35
UBRICANTES: 1974,35 x 592,31
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 2.566,66
INCIDENCIA = 2566,66 § $im?. 12,83
200 m¥d
5) MATERIALES Unidad Cantidad Precio COST
ISuelo Arcilloso incorporado 10 % 0,10 25 25 2,50
TOTAL $/m? 2,50
5) TRANSPORTE DISTANGIA DENSIDAD PRECIO x Tn/Km COST
Suelo Arcilloso incorporado al 10 % 15 km 1.6 0,80 1,920"
TOTAL $/m* 1,92 |l
COSTO DIRECTO $/me. as5.40 ||
G.Grales 15 % de costo directo Sme. 6,81
Beneficios 10% de costo directo $/m*. 4,54
Sub-total $/m?*, 56,75
IVA  21% $im®. 11,92
INGRESOS BRUTOS 0% $im?. 0,00
PRECIO $me. 68,67
PRECIO ADOPT. $im>, 69,70




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJAN® 8 T
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N* 5 -CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACICONAL EL REY" UNIDAD: m®
"ITEM N° 6 EXCAVACION PARA DRENAJES
RENDIMIENTO 150,00 m¥d
N® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO
1 Retroexcavadora 135,00 $ 300.100,00
TOTAL 135,00 $ 300.100,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales 1 109,70 $id 108,70
igilancta 10% 3d 10,97
TOTAL MANO DE OBRA $ 120,67
INCIDENCIA = 120,67 $ $m? 0,80
150 m/d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 300100,00 240,08
10000
8 X 300100,00 X 0,1 60,02
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 300,10
[INCIDENCIA = 3001 % $/m? 2,00
150 m®d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
240,08 X 0,7 168,056
INCIDENCIA = 168,05 § $/m3, 1,12
150 m¥d
)} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-0IL: 0,11 x 135HP Xx 1,839 x8 = 218,47
LUBRICANTES: 218,47 X 0,3 65,54
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 284,01
INCIDENCIA = 28401 $ $m>. 1,88
150 m*d
COSTO DIRECTO $/m3. 5.82
G.Grales 15 % de costo directo $/m3, 0,87
Beneficios 10% de costo directo $md. 0,58
Sub-total $/m®. 727 I
IVA 2% $/m3. 1,53
INGRESOS BRUTOS 0% $/m3. 0,00
PRECIO $/ms, 8,80
$/m?, 9,00

PRECIO ADOPT.




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20

HOJA N° 9

DIRECCION
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m®
MN®7 RELLENO COMPACTADO DE CARCAVAS
ENDIMIENTO 150,00 m?/d
[iN® Equipo/Dia DENCMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTOEQUIPO §
2 Camién vuelco trasero 320,00 $ 660.000,00
1 Retroexcavcadora 135,00 $ 330.000,00
1 Compactador mecanico manual 10,00 $ 20.000,00
1 Cami6n regador 160,00 $ 300.000,00
TOTAL 625,00 $ 1.310.000,00
1) MANO DE OBRA PRECIO tINIT. UNIDAD COSTO
jOficiales 5 109,70 $¢ 548,50
Vigilancia 10% 54,85
TOTAL MANO DE OBRA $ 603,35
INCIDENCIA = 603,35 § $m? 402
150 m¥d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 1310000 1048
10000
8 X 1310000 % 0,1 262
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 1.310,00
INCIDENCIA = 131000 $ $m?e. 8,73
150 m*/d
it
[3) REPARACIONES Y REPUESTOS
i 1048 x 07 7336
INCIDENCIA = 73363 $/mo. 489
150 m./d
y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-0IL: o1 x 625 HP x 1,839 x8 = 1011,45
UBRICANTES: 1011,45 x 0,3 303,44
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $1.314,89
{INCIDENCIA = 131489 § $im®, 8,77
150 m*d
COSTO DIRECTO $m?®. 26,41
G.Grales 15 % de costo directo S/me. 3,96
Beneficips 10% de costo directo me. 2,64
Sub-tota! $m?, a302
IVA 21% Sm?, 6,93
INGRESOS BRUTOS 0% me, 0,00
PRECIO $md. 38,95
PRECIO ADOPT. $/m2, 40,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° 10
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° 5 .-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m3,
ITEM N 08 GAVIONES PARA CARACAVAS Y DEFENSAS
RENDIMIENTO 50,00 m*d '
[N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTOEQUIPO §
1 Camibn volcader de 160 H.P. 160,00 $ 330.000,00 |
1 Retroexcavadora 187,00 $ 484.100,00
TOTAL 347,00 $ 814.100,00
1) MANQ DE OBRA N° PRECIC UNIT. UNIDAD COSTO
IAyudantes 16 97,40 $d 1.558,40
lOficiales 8 108,70 $id 877 60
Vigilancia 10% 24360
TOTAL MANQ DE OBRA $2.679,60
INCIDENCIA = 26796 3. $/m® 53,50 I
50 md
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 814100 651,28
10000
8 X 814100 x 0.1 162,82
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 8141
INCIDENCIA = 814,1 §. $m 16,28
50 m¥d
[3) REPARACIONES Y REPUESTOS
651,28 X 0,7 455,896
INCIDENCIA = 455,896 3. $/ m* 912
50 m¥d
} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 347 HP x 1,838 x8 = 561,56
LUBRICANTES: 561,56 X 0,3 168,47
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $730,03
INCIDENCIA = 730,03 §. $ m* 14 60
50 m¥d
15 ) MATERIALES Unidad Cantidad Precio
Gaviones de alambre exagonal puesto en gbra
promedio : 25 x{ 2m x1m x1 m} m?* 170,00 4250,00
INCIDENCIA = 4250,00 §. ) m 85,00
50 m¥d
COSTO DIRECTO $/m3, 178,59
G.Grales 15 % de costo directo $m2 28,79
Beneficios 10% de costo directo $im?3, 17,86
Sub-total $/m=. 223,24
IVA 21% $/m3. 46,88
INGRESOS BRUTOS 0% $/m?*, 0,00
PRECIQ $/m3, 270,12
PRECIO ADOPT. $/m*, 270,00




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° 11
TRAMO: EMPALME R.P. N° 5 -CENTRO OPERATIVOQ FECHA: JULIO 2007
"PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m2
ITEM N°: 09 COLCHONETAS DE PIEDRA- ESPESOR: 0,30 m
RENDIMIENTO 40,00 m?*/d
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTOEQUIPO $
1 Camidn volcador de 160 H.P. 160,00 $ 330.000,00
1 Retroexcavadora 187,00 $ 484.100,00
TOTAL 347,00 $ 814.100,00
'1) MANO DE OBRA Ne¢ PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Ayudantes 8 97,40 $id 779,20
Oficiales 4 109,70 $/d 438,80
\Vigilancia 10% 121,80
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.339,80
(INCIDENCIA = 1339,8 $/d $/m? 33,50
40 m*d
2 AMORTIZACION E INTERESES
B X B14100 = 651,28
10000
8 x 814100 X 0.1 162,82
2 X 2000
ITOTAL AMORTIZACION + INTERESES $814,10
iNCIDENCIA = 8131 $/d S 20,35
40 m*d
3} REPARACIONES Y REPUESTOS
651,28 X 0,7 455,896
JIINCIDENCIA = 455 896 $/d $/ m? 11,40
40 m/d
14) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-0IL: 0.11 x 347 HP x 1839 x8 = 561,56
LUBRICANTES: 561,56 X 0.3 168,47
ITOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 730,03
INCIDENCIA = 730,03 $/d ¥ m2 18,25
40 m?/d
5} MATERIALES Unidad Cantidad Precio COSTO
olchonetas amadas 38 2520,00
INCIDENCIA = 2520,00 $/d 63,00
40 m3/id
COSTQO DIRECTO $/m2. 146,50
G.Grales 15 % de costo directo $me. 21,97
Beneficios 10% de costo directo $/m2. 14,65
Sub-total 3im?, 183,12
IVA  21% $/m=, 38,46
INGRESOS BRUTOS 0% $/m2. 0,00
PRECIO $m= 221,57
PRECIO ADOPT. $m= 221,66 ||




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N® 12
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N® J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m>.
ITEM N°: 10 MEMBRANA GEOTEXTIL - 150 grs/m?
RENDIMIENTO 20,00 mé/d
[ne Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
|Ayudantes 1 97,40 $id 97,40
\igilancia 10% 9,74
TOTAL MANQ DE OBRA $107.14
[iNCIDENCIA = 107,14 $id - $m 536 |
20 m*d
[2) AMORTIZACION £ INTERESES
x 0 0
10000
X 0 x 01 o 0
x 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 0
INCIDENCIA = 0 3. s me 0,00
20 md
3} REPARACIONES Y REPUESTOS
x 0,7 0
INCIDENCIA = ] $/md. $m? 0,00
20
} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 X 0 x 1,839 x8 = 0,00
L UBRICANTES: 0 X 03 0,00
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00
INCIDENCIA = ) $m 0,00
20
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Precio COSTO §
Geotextil 150 grs/m? m?* 1 3,00 3,00
— COSTO DIRECTO o sm. 836 _
G.Grales 15 % de costo directo $/m?. 1,25
Beneficios 10% de costo directo $/ime. 0,84
Sub-total 5/me. 10,45
IVA 21% $/m®, 218
INGRESOS BRUTOS 0% $m®. 0,00
_ PRECIO i _ $/m. 12,64
PRECIO ADOPT. $ima. 12,70




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJAN® 13
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m®.
ITEM N* 11 HORMIGON DE PIEDRA CICLOPEC
||RENDIMIENTO 20,00 m®/d
JIN® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1 Hormigenera 10,00 $ 15.000,00
1 Camién volcador 160,00 $ 330.000,00
1 Retroexcavadora 187,00 $ 484.100,00
TOTAL 357,00 $ 829.100,00
1) MANO DE OBRA Ne PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 8 97.40 $d 779,20
ficiales 4 109,70 $/d 433,80
igitancia 10% 121,80
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.339,80
[INCIDENCIA = 1339,8 $/d ' m® 66,99
20 m*d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 x 829100 663,28
10000
8 x 829100 0,1 165,82
2 x 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES 8291 i
INCIDENCIA = 8291 $id ¥ m? 41,46
20 m/d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
663,28 x 464,296
INCIDENCIA = 464,29 $id /' m? 23,21
20 m°d
} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-0IL; 0,11 x 257 x 1839 x8 = 415,91
LUBRICANTES: 415,91 124,77
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 540,68 "
INCIDENCIA = 540,68 $/d ) sim? 27.03
20 m°d
5 ) MATERIALES Unidad Unitario Precio
PUESTOS EN OBRA.
Cemento portland nomn kg . 3000 0,44 1320,00
Ripio m? 14,0 30,00 420,00
rena m® 8.0 35,00 280,00
Piedra bula m* 6.0 33,00 198,00
gua m* 7.0 5,00 35,00
TOTAL 225360
INCIDENCIA = 2253,00 $/d &m 112,65
20 m’id
COSTO DIRECTO [ 271,24
G.Grales 15 % de costo directo $/m?. 40,70
Beneficios 10% de costo directo $im®, 27,13
Sub-total $/m®. 339,18
IVA  21% $/m®. 71,23
Il INGRESOS BRUTOS 0% $/me, 0,00
) PRECIO $im®, 410,41
" PRECIO ADOPT. $im?, 410,50




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJAN® 14
DE VIALIDAD TRAMOQ: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m*.
ITEM N™ 12 ESCOLLERA DE PIEDRA PARA DEFENSAS
RENDIMIENTO 200,00 m*/d
JIN° EquiporDia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1 Topadora 240,00 $ 600.000,00
240,00 $ §00.000,00
- i
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO _||
|Oficiales 1 109,70 $id 109,70
TOTAL MANG DE OBRA $ 109,70
[INCIDENCIA = 109,7 $/d - Y 0,55
200 m¥d
[2) AMORTIZACION E INTERESES
[ 8 X 600000 480
10000
8 x 600000 x 01 . 120
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 600,00
IINCIDENCIA = 600 $/d 3/ m? 3,00
200 meid
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
480 x 07 336
INCIDENCIA = 336 /4 $Im 168 |
200 md
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 X 240 HP x 1,839 x8 = 388,40
LUBRICANTES: 388,4 X 0,3 116,52
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 504,92
INCIDENCIA= 504,92 $/d ) $/ m3 252 ||
200 md
e COSTO DIRECTO ] B, 7.75
G.Grales 15 % de costo directo $m?. 1,16
Beneficios 10% de costo directo ) ¥ma. 0,78
Sub-total $mA. 9,69
VA 21% m. 2,04
INGRESOS BRUTOS 0% $/m>. -
PRECIO $/m®, 11,73
PRECIO ADOPT. $im®, 12,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N® 15
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N* J-CENTRQ OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m*
ITEM N™: 13 CORDONES NIVELADORES DE H° A°
||;ENDIMIENTO 10,00 m*d
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPCS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1 Camién volcador 160,00 $ 330.000,00
1 Motoniveladora 10,00 $ 10.000,00
1 Homigonera 10,00 $ 15.000,00
| TOTAL 180,00 $ 355.000,00 |
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO |
yudantes 8 97,40 $d 779,20
ciales 3 109,70 $/¢ 329,10
\Vigilancia 10% 110,83
“ TOTAL MANO DE OBRA $1.21813
[iINcIDENCIA = 1219,13 $/d $im* 121,91
10 m*d
2) AMORTIZACICN E INTERESES
8 X 355000 284
10000 ||
8 X 355000 x 0,1 71
2 x 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 355,00
[INCIDENCIA = 355 $/d $m? 35,50
10 m*d
3} REPARACIONES Y REPUESTOS
284 X 0.7 $ 198,80 "
INCIDENCIA = 198.8 $/d $m* 19,88
10 m*d
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 180 HP x 1,839 x8 = 291,30
LUBRICANTES: 2913 X 0.3 87,39
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $378,69
INCIDENCIA = 378,69 $d $/ms. 37.87
10 m*/d
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
Cemento portland normal kg 350,000 0,44 154
cero en barras Kg 2,77 25 58,274
Ripic m* 1 30,00 30
ena m? 0,5 35,00 17.5
gua m* 0,7 5,00 35
Total 264,27
] COSTO DIRECTO $im?. 479,44
G.Grales 15 % de costo directo $/ms. 71,92
Beneficios 10% de costo directo m* 47,94
Sub-total $/m? 599,30
IVA  21% $im3 125,85
INGRESOS BRUTOS 0% $/m3. 0,00
PRECIO 3/m? 725,15
PRECIO ADOPT. $m? 725,00




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME R P. N° JCENTRO OPERATIVO

HOJA N° 16
FECHA: JULIO 2007

"PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m®
ITEM N> 14 EXCAVACION PARA FUNDACIONES
ENDIMIENTO 160,00 m°rd
[iN® Equipomia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPQ $§
1 Retroexcavadora 187,00 % 550.000,00
1 Camién Volcador 160,00 $ 330.000,00
TOTAL 347,00 $ 880.000,00
- ____
N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
2 97,40 $d 194,80
2 109,70 $id 219,40
10% 4142
TOTAL MANO DE OBRA $ 455,62
INCIDENCIA = 455,62 $id $im*. 2,85
160 mid
y AMORTIZACION E INTERESES
8 x 880000 704
10000
X X 0,1 176
2 x 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 880,00
liNciDENCIA = 880 $/d $hmd. 5,50
160 md
3) REPARACIONES ¥ REPUESTOS
704 X 0.7 $ 492,80
INCIDENCIA = 492 8 $/d $me. 3,08
160 mfd
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AS-OIL: 0.11 X 347 HP x 1,839 x8 = 561,56
UBRICANTES: 561,56 x 0.3 168,47
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $730,03
INGIDENCIA, = 730,03 $/d $m®, 4,56
160 mfd
ll5 } MATERIALES Unidad Carttidad Unitario Precio COSTO
TOTAL 0,00
COSTO DIRECTO $/m?. 15,99
G.Grales 15 % de costo directo $md. 2,40
Beneficios 10% de costo directo e, 1.60
Sub-total $im?>. 19,99 "
IVA 21% sy, 4,20
INGRESOS BRUTOS 0% $me. 0,00
PRECIO $/me. 24,19
" PRECIO ADOPT. $/m. 24,00




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME R_P. N° J.CENTRO OPERATIVO

HOJA N* 17
FECHA: JULIO 2007

"PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m®
"HORMIGON H 21
24,00 m¥d
DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO §
Cami6én Mixer 180,00 $ 480.000,00
Planta de Hormigén 30,00 $ 300.000,00
Vibrador de Inmesién 5,00 $ 15.000,00
Pala cargadora 140,00 $ 810.000,00
TOTAL 365,00 $ 1.605.000,00
1} MANO DE OBRA N? PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
4 97,40 $/d 389,60
4 109,70 $/d 438,80
10% 82,84
TOTAL MANO DE OBRA $911,24
{
INCIDENCIA = 911,24 $/d $im*, 37,97
24 m*/d
) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 1605000 1284
10000
[
8 x 1605000 X 0.1 ax
2 x 2000
OTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 1.605,00
{INCIDENCIA = 1605 $/d $/m*, 66,88
24 m*d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
1284 x 0.7 $ 898,80
INCIDENCIA = 898 8 3d $ms. 37,45 "
24 m/d
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-QIL; 0,11 x 365 HP x 1,839 x8 = 590,69
LUBRICANTES: 590,69 X 03 177,21
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ) $ 767,89
[inciDENCIA = 767.89 $/d S/m*. 32,00
24 m>d
) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
mento portland normal Kg 350,000 0,44 154 “
Ripio ms 0,95 30,00 285
Arena m* 0,45 35,00 15,75
Agua e 07 5,00 s
TOTAL 201,75
COSTO DIRECTO $/m>. 376,04
G.Grales 15 % de costo directo $/ma. 56,41 ﬁ
Beneficios 10% de costo directo $/me. 37,60
Sub-total $im3, 470,05
IVA 21% S, 98,71
INGRESOS BRUTOS 0% $/me. 0,00
PRECIO $/m. 568,76
PRECIO ADOPT. $/m®. 569,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N® 18 I
DE VIALIDAD TRAMO:; EMPALME R.P. N° 5 -CENTRQ QPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY” UNIDAD: m
ITEM N°: 16 CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE CUNETAS
RENDIMIENTO 50,00 m/d
IN“ Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIFPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1 Hormmigonera 10,00 $ 15.000,00
1 Camién Volcador 16,00 $ 33.000,00
TOTAL 26,00 $ 48.000,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIOC UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 5 97,40 $/d 487,00
[;/ﬁciales 3 109,70 $id 329,10
igilancia 10% 81,61
TOTAL MANC DE OBRA $ 897,71
HINCIDENCIA = 897,71 $/d $/m 17,95
50 m/d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 48000 384
10000
8 X 43000 X 01 9.6
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 48,00
INCIDENCIA = 48 $/d $/m. 0,96
50 m/d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS "
38,4 X 0,7 $ 26,88
illNCIDENCI;’-\ = 26,88 $/d $im. 0,54
50 m/d
K} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OlL: 0,11 x 26 HP x 1,829 x8 = 42,08
LUBRICANTES: 4208 X 03 12,62
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 54,70
INCIDENCIA = 54,7 $/d $m. 1,09
50 m/id
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
(Cemento portland normal Kg 49,000 0,44 21,56
Ripio m? 0,14 30,00 4,2
rena m3 0,07 3500 2,45
gua m? 0,08 5,00 0,45
TOTAL 28,66
COSTO DIRECTO $/m. 4921
G.Grales 15 % de costo directo $/m, 7,38
Beneficios 10% de costo directo $im. 4 .92
Sub-total $/m. 61,51
IVA  21% $/m 12,92
INGRESOS BRUTOS 0% $/m. 0,00
PRECIO m. 74 42
PRECIO ADOPT, $/m 74,50 i




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N* 19
TRAMO: EMPALME R.P. N° J.CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
"PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m
lmem ne: 17 DERIVACION DE CUNETAS EXCAVADO A MANO
RENDIMIENTO 20,00 m/id
N® Equipe/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTOEQUIPO 3
3 Hemramientas menores $ 300,00
TOTAL $ 300,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 3 97,40 $/d 292,20
ciales 0 109,70 $/d -
igilancia 10%
TOTAL MANO DE OBRA $ 292 20 !
INCIDENCIA = 2922 $/d ¥m 14,61
20 m/id
li2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 300,00 24 “
1000
8 0 X 0,1 R 0
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $240
HNCIDENClA = 24 3d $/m 012
20 m/id
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
0 b 0.7 $ 0,00 ||
INCIDENCIA = 0 $/d 0,00 ||
20 mid
4} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AS-OIL: 0,11 x OHP x 1,838 x8 = 0,00
LUBRICANTES: 0 X 0,3 0,00
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % 0,00
INCIDENCIA = 0 %/d $/m 0,00
20 m/d
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
TOTAL 0,00
COSTO DIRECTO $/m 14,73
G.Grales 15 % de costo directo $im 2,21
Beneficios 10% de costo directo &m 1,47
Sub-total $m 18,41
IVA  21% $/m 3,87
INGRESOS BRUTOS 0% $m 0,00
PRECIO $/im 22,28 ||
PRECIO ADOPT. $/m 22,30




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20

DIRECCION HOJAN® 20 \
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m*
ITEM N°: 18 BADEN DE HORMIGON SIMPLE
RENDIMIENTO 15,00 m?/d
N°® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO 3
01 Motoniveladora 16,00 $ 45.000,00
02 Camion Volcador 32,00 $ 66.000,00
1 Hormigonera 10,00 $ 15.000,00
TOTAL 58,00 $ 126.000,00 "
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 8 97,40 $/d 779,20
iciales 4 109,70 $/d 438,80
igilancia 10% 12180
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.339,80
lhinciDENCIA = 1339.8 $/d $i’. 89,32
15 m¥d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 x 126000 100,8
10000
8 x 126000 X 0,1 25,2
2 x 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 126,00
[INCIDENCIA = 126 $/d $/m?. 8,40
15 md
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
100,8 X 0.7 $ 70,56
INCIDENCIA = 70.56 $/d B $/me. 4,70
15 m¥d
[[4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x SBHP x 1,839 x8 = 93,86
LUBRICANTES: 93,86 X 0,3 28,16
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 122,02
INCIDENCIA = 122,02 $/d $/m”. 8,13
15 m%d
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
[Cemento portland normal Kg 3,500 0,44 154,00
Ripio m’ 0,95 30,00 28,5
rena m? 0,45 35,00 15,75
qua m* 0,5 5,00 25
TOTAL 200,75 ||
COSTO DIRECTO $/me. 311,31 ||
G.Grales 15 % de costo directo me. 46,70
Beneficios 10% de costo directo $/m®. 31,13
Sub-total $/m?. 389,14
IVA  21% $/m?. 81,72
INGRESOS BRUTOS 0% $/m. 0,00
PRECIO $im. 470,85 |
I PRECIO ADOPT. $im?>. 471,00 ||




l IRECCION OBRA: RUTA PROVINGIAL N° 20 HOJA N° 21
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-=CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: U
ITEM N°: 19 'SALTOS DE H° A®
ENDIMIENTO 10 Urd
Equipo/Dis DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO §
] Homigonera 10,00 $ 15.000,00
1 Hemamientas Menores $ 600,00
TOTAL 10,00 $ 15.600,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Ayudantes 6 97.40 $/d 584,40
Oficiales 1 109,70 $/d 109,70
[vigilancia 10% 69,41
TOTAL MANO DE OBRA $ 763,51
{iNciDENCIA = 763,51 $/d $u 76,35 "
10 Urd
) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 15600 12,48
10000
8 x 15600 X 0.1 3,12
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 15,60
HiNCIDENCIA = 156 $/d ) 1,56
10 Uid
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
12,48 x 07 $8,74
INCIDENCIA = 8.74 3/d ) 0,87
10 Uid
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-OiL: o1 x 10HP x 1,839 x8 = 16,18
UBRICANTES: 16,18 x 0,3 4,85
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $21,04
||ENCIDENCIA = 21.04 $d $U 2,10
10 Urd
) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
mento portland normat Kg 56,000 0,44 24 64
Ripio m 0,15 30,00 45
rena m 0.45 35,00 245
ro Kg 3 22 6,6
gua m 0,5 5,00 02 I
TOTAL 38,39 |i
f COSTO DIRECTO $u 119,28
G.Grales 15 % de costo directo $/u 17,89
Beneficios 10% de costo directo s 11,93
Sub-total s 149,10
LVA  21% U 31,31
INGRESOS BRUTOS 0% $U 0,00
PRECIO s 18041 i
i _ __PRECIO ADOPT. _ s 180,50 |




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° 22
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J.CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: u
ITEM N°: 20 DEMOLICION DE ALCANTARRILLAS
RENDIMIENTO 2u.
KNe Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. COSTO EQUIPO $
1 Cargador Frontal 140,00 $ 450.000,00
TOTAL 140,00 $ 450.000,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
yudantes 1 97,40 s/d 97,40
iates 1 109,70 $id 109,70
TOTAL MANC DE OBRA - $207.10
NCIDENCIA = 2071 $ 3L 103,55
2uU
} AMORTIZACION E INTERESES
8 x 450000 360
10000
8 x 450000 X 0,1 90
2 x 2000
OTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 450,00
NCIDENCIA = 450 $ $U 225,00
2u
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
360 X 0,7 $ 252,00
INCIDENCIA = 252 § U 126,00
20
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-OIL: 0,11 x 140 HP  x 1,839 x8 = 226,56
UBRICANTES: 226,56 x 03 B 67.97
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $294,53
INCIDENCIA = 29453 § sy 147,27
2U
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
TOTAL 0,00
I
COSTO DIRECTO U 601 -”1
G.Grales 15 % de costo directo sh) 90,27
Beneficios 10% de costo directo s 60,18
Sub-total $iU 752,27
IVA  21% $iu 157.98
INGRESOS BRUTOS 0% sy 0,00
PRECIO s 910,25
It PRECIO ADOPT, $U 910,30 |l




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N°

DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIC 2007 |]
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m?
ITEM N°; HORMIGON H-30- EXCLUSIVA- PARA VIGAS PRETENSADAS
IIRENDIMIENTO 4,5 m*d
i!w Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc.dePot.  COSTO EQUIPO COSTO §
0.2 Vibrador de Inmersién 5,00 $1,00 $ 15.000,00 3.000,00
0,063 Planta de Hommigén 30 Hp 30,00 $1.89 $ 300.600,00 18.900,00
0,063 Pala Cargadora 140 Hp 140,00 $8.82 $ 810.000,00 51.030,00
0,375 Camitn Mixer 190,00 $71,25 $ 480.000,00 180.000,00
TOTAL 365,00 82,96 $ 1.605.000,00 $ 252.930,
1) MANO DE OBRA N® PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO '
cial Especializado 0.8 129,60 $/d 103,68
igles 14 109,70 &id 1.535,80
yudante 10 97,40 $d 974,00
TOTAL MANO OE OBRA $261348
[INCIDENCIA = 2613,48 $ $/m* 580,77
4.5 mid
[2) AMORTIZACION E INTERESES
B8 X 252930 202,344
10000
8 b § 252930 X 01 50,586
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZAGCION + INTERESES $25293
JINCIDENCIA = 25293 % $/m? 56,21
4.5 m*d
[3) REPARACIONES Y REPUESTOS
202,344 X 07 $ 141,64
INCIDENCIA = 14164 % $/m* 31,48
" 4.5 m*d
} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-OlL: 0,11 x 8296 HP x 1,839 x8 = 134,26
LUBRICANTES: 134,25 X 0,3 40,28
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $17453
INCIDENCIA = 174,53 $ $/m* 38,78
4.5 m®d
}MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
rena Mediana m 0,6 35 21 21,00
Riplo m 0.8 30 24 2400
mento kg 420 0,44 184.8 184,80
lavos y alambres kg 1,6 4.4 7.04 7,04
lAcelerante de Frague Lt 24 33 792 7.92
IAntisol Lt 0,5 33 1,65 1,85
iMoldes para Viga Pretensada kg 30 48 144 144,00
Total 390,41 i
COSTO DIRECTO $/m?, 1.097 .65
G.Grales 15 % de costo directo S/, 164,65
Beneficios 10% de costo directo $/m*. 109,77
Sub-total Sme. 1.372,06
IVA 21% ¥md. 288,13
INGRESOS BRUTOS 0% $md. 0,00
PRECIO $m?. 1.660,20
PRECIO ADOPT. $im>. 1.660,00 ||




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° —
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m?
ITEM N°: HORMIGON H-21-PARA PUENTES EXCLUIDA ARMADURA
RENDIMIENTO 6 m¥d
N°® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia HP. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO $
0,125 Camion Mixer 190,00 23,75 $ 480.000,00 60.000,00
0,038 Planta de Hormmigon 30 Hp 30,00 1,14 $ 300.000,00 11.400,00
0,038 Pala Cargadora 140 Hp 140,00 5,32 $ 810.000,00 30.750,00
0,038 Vibrador de Inmersién 5,00 0,19 $ 15.000,00 5.700,00
0,0625 Bomba de Hormigén 140,00 8,75 $ 500.000,00 31.250,00
TOTAL 505,00 39,15 $ 2.105.000,00 $ 139.100,00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficia! Especializado 0,5 129,60 $1d 64,80
Oficiales 6 109,70 $id 658,20
lAyudante 4 97,40 $id 388,60
TOTAL MANCQ DE OBRA $1.112,60
{INCIDENCIA = 11126 % $/m* 185,43
6 m3/d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 139100 111,28
10000
B X 139100 X 0,1 27,82
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $139,10
INCIDENCIA = 1391 % $m* 23,18 ”
6 md
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
111,28 x 0,7 $ 77,90 ||
INCIDENCIA = 779 % $/m® 12,98
6 m*/d
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(GAS-OIL: 0,11 X 39,15HP x 1,839 x8 = 63,36
LUBRICANTES: 63,36 x 0,3 19,01
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $82,37
INCIDENCIA = 8237 § $m? 13,73
6 m°id
5} MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COST
lArena Mediana m* 0,6 35 21 21,00
Ripio m* 0,7 30 21 21,00
Cemento kg 350 0,44 154 154,00
Madera Encofrada 1" m? 2 20 40 40,00
Clavos y Alambre kg 2 44 88 8,80
Total 244 .80
COSTO DIRECTO $me, 480,13
G.Grales 15 % de costo directo $/md, 72,02
Beneficios 10% de costo directo $/md. 48,01
Sub-total $/m? 600,16
IVA  21% $/m? 126,03
INGRESOS BRUTOS (% $/ms, 0,00
PRECIO $/m* 726,19
PRECIO ADOPT. Slm:_:: 726,00 ||



DIRECCION OBRA: RUTA PROVIITIEI-AL N° 20 HOJA N°
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R_P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m?
ITEM N HORMIGON DE LIMPIEZA H-8
RENDIMIENTO 7 m?d
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot COSTO EQUIPO COSTO §
0,125 Camién Mixer 190,00 23,75 $ 480.000,00 60.000,00
0,038 Planta de Hormigén 30 Hp 30,00 1,14 $ 300.000,00 11.400,00
0,038 Pala Cargadora 140 Hp 140,00 532 $ 810.000,00 30.750,00
0,038 Vibrador de Inmersisn 5,00 0,19 $ 15.000,00 5.700,00
0,0625 Bomba de Hormigén 140,00 8,75 $ 500.000,00 31.250,00
TOTAL 505,00 39,15 $ 2.105.000,00 $ 139.100,00
1) MANO DE OBRA Ne PRECIO UNIT, UNIDAD COSTO I
Oficiales 5 109,70 $id 548,50
yudante 2 97,40 $/d 194,80
TOTAL MANO DE OBRA $ 743,30
INCIDENCIA = 7433 % $/m* 106,19
7 m¥d
12y AMORTIZACION E INTERESES
8 X 139100 111,28
10000
8 X 139100 X 0.1 27 82
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 139,10
INCIDENCIA = 13913 $/m? 19,87
7 md
} REPARACIONES Y REPUESTOS
111,28 X 07 $77.90
INCIDENCIA = 7793 $/m* 11,13
7 mid
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 3915HP x 1,839 x8 = 63,36
{ UBRICANTES: 63,26 X 0.3 19,01
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES a $ 82,37
INCIDENCIA = 8237 % $m* 11,77
7 m¥d
} MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COST
rena Mediana m* 05 35 21 21,00
Ripio m? 09 30 27 27,00
emento kg 210 0,44 92,4 92,40
Total 140,40
COSTO DIRECTO $ims. 289,35
G.Grales 15 % de costo directo $im? 43,40
Beneficios 10% de costo directo $/m?, 28,94
Sub-total $md, 361,69
| IVA 21% $/md. 75,96 "
INGRESOS BRUTOS 0% $im>. 0,00
PRECIO $/m>, 437,65
PRECIO ADOPT. $im?. 438,00 "




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N°

IRECCION _“
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVOQ FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: T
ITEM N°: ACERQ ESPECIAL PARA PARA H? PRETENSADQ, COLOCADO E INYECTADO
RENDIMIENTO 1Tid
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot COSTO EQUIPO
5 Detesado Completo 8,00 400 $ 4.500,00
lg,s Inyeccion Completo 8,00 4,00 % 5.000,00
TOTAL ) 16,00 8,00 $9.500,00
1) MANOQ DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
icial Especializ. 1 129,60 $/d 129,60
yudante 2 97,40 $/id o 164 80
TOTAL MANO DE OBRA $ 324,40
[INCIDENCIA = 3244 Sid ST 324,40 "
1TMd
2y AMORTIZACION E INTERESES
8 X 9500 7.6
10000
B X 9500 X 0,1 1.8
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $9,40
INCIDENCIA = 9.4 $/d - T 9,40
17d
13) REPARACIONES Y REPUESTOS
76 X 0,7 3532
INCIDENCIA = 5,32 $/d 3T 5,32
17T
4} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 8HP X 1839 x8 = 12,95
LUBRICANTES: 12,95 x 03 - 3,89
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $16,83
INCIDENCIA = 16,83 $/d Y 16,83
17Tid
15 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Perdida % Precio
[Acero Especial T 1 12500 3 12875l
COSTO DIRECTO ST 13.230,95
G.Grales 15 % de costo directo &T 1.984,64
Beneficios 10% de costo directo T 1.323,10
Sub-total $T 16.538,69
IVA  21% ST 3.473,12
INGRESOS BRUTOS 0% ST 0,00
PRECIO ST 20.011,81
PRECIO ADDPT. T '20.012,00




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20

TRAMC: EMPALME R.P. N® J-CENTRO OPERATIVO

"PARQUE NACIONAL EL REY™

HOJA N°
FECHA: JULIO 2007
UNIDAD: m*

i ITEM N™: HORMIGON DEL TABLERO - H 30 -ADN 420,
RENDIMIENTO 6 m*d
N” Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia HP.  Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPD COSTO S
02 Vibrador de Inmersién 5,00 1,00 $ 15.000,00 3.000,00
0,063 Planta de Hormigdn 30,00 1,89 $ 300.000,00 18.900,00
0,063 Pala Cargadora 140,00 8,82 $ 810.000,00 51.030,00
0,375 Camidn Mixer 480,00 71,25 $ 480.000,00 180.000,00
TOTAL 365,00 82,96 $ 1.605.000,00 $252.930,
1) MANO DE OBRA N PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
ciales 8 108,70 $1d 877,60
yudante 6 97.40 $/d 584,40
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.462,00
INCIDENCIA = 1462 $ $/m* 24367
6 m%d
'y AMORTIZACION E INTERESES
8 X 252930 202,344
10000
8 X 252930 X 0,1 50,586
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 252,93
{INCIDENCIA = 25293 § $m? 42,16
6 m¥d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
202,344 X 0.7 $ 141,64
INCIDENCIA = 14164 % $im? 23,61
II e mi
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AS-OlL: 0,11 x 8295HP x 1,839 x8 = 134,26
LUBRICANTES 134,26 X 03 40,28
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $174,53
INCIDENCIA = 174,53 $ $m? 29,09
6 m?/d
) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
rena Mediana m? 0,6 35 21 21,00
Ripio m* 08 30 24 24,00
emento kg 420 0,44 184.8 184,80
lavos y Alambres kg 1.6 4.4 7,04 7,04
terante de Fraghe it 24 33 7.92 7,92
ntisol L 0,5 33 1,65 1,65
Madera Encofrada 1" m* 1,2 195 234 23,40
Total 269,81
i COSTO DIRECTO $/me. 608,33
G.Grales 15 % de costo directo $m?, 91,25
Beneficios 10% de coslo directo $/m? 50,83
Sub-total $m?® 760,41
IVA 21% $me 169,69
INGRESOS BRUTOS 0% m> 0,00
PRECIO $/m?. 920,09
____PRECIO ADOPT. . $/m>. 920,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N®
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA.: JULIO 2007
DE SALTA "PARGUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: T
ITEM N°: ACERO ESPECIAL ADN - 420
RENDIMIENTO 0,7 Tid
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO $
1 Cortadora de Hierrp 6,00 $ 12.000,00 12.000,00
1 Dabladora de Hiero 6,00 $ 15.000,00 15.000,00
TOTAL 12,00 $ 27.000,00 5 27_000,00"
1) MANO DE OBRA N° PRECIC UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales 8 108,70 $/d 877,60
yudante 4 97,40 $id 389,60
TOTAL MANO DE OBRA $1.267,20
INCIDENCIA = 1267.2 $d : ST 1.810,29
0,7 Tid
) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 25000 20
10000
8 X 25000 X 0.1 5
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 25,00
NINCIDENCIA = 25 $1d T 3571
0,7 Td
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
20 X 0,7 $ 14,00
INCIDENCIA = 14 3/d T 20,00
0,7 Tid
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 12HP x 1,839 x8 = 19,42
LUBRICANTES: 19,42 X 0,3 5,83
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 2525
INCIDENCIA = 2525 $d T 36,07
0,7 Tid
} MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Perdida COSTO
cere ADN 420 T 1 2200 5% 2.310,00
Total 2.310,00
COSTO DIRECTO T 421207
G.Grales 15 % de costo directo $T 631,81
Beneficios 10% de costo directo $T 421,21
Sub-total T 5.265,09
L.V.A 21% T 1.1058,67
INGRESOS BRUTOS 0% 5T 0,00
PRECIC T 6.370,76
PRECIO ADOPT. $T 6.371,00
—




DIRECCION ____ JOBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° 7
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N® J-CENTRO OPERATIVO  |FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: V
ITEM N TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS
RENDIMIENTO 2 ViDia
[ne Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot.  COSTO EQUIPO COSTO S
2 Gruas para izaje 200,00 400,00 $ 1.240.000,00 1.240.000,00
1 Camién Carreton 300,00 300,00 $ 400.000,00 400.000,00
1 Tractor Neumatico 200,00 200,00 $ 190.000,00 190.000,00
TOTAL 700,00 800,00 $ 1.830.000,00 $ 1.830.000,00]}
1) MANO DE OBRA N°  PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
cial Especializado 4 129,60 $/d 518,40
iciales 6 109,70 $/d 658,20
yudante 4 97,40 $id 389,60
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.566,20 ||
linciDENCIA = 15662 § Siv 783,10
2xd
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 1830000 1464
10000
8 x 1830600 X 0,1 366
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 1.830,00 "
INCIDENCIA = 1830 $ $iv 915,00
2v
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
1464 X 0,7 $ 1.024,80
INCIDENCIA = 10248 $ S 512,40
2v
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AS-OIL: 0,14 x 900HP  x 1,839 x8 = 145649
LUBRICANTES: 1456,49 x 0,3 436,95
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.893,44 ||
lincIDENCIA = 1893.44 $ $h 946,72
2v
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitaric Precio COSTO
Total 0,00
COSTO DIRECTO $iv. 315722
G.Grales 15 % de costo directo $hv. 473,58
Beneficios 10% de costo directo $iv. 31572
Sub-total $iv. 3.946,53
VA 21% $h. 8277
INGRESOS BRUTOS 0% $hv. 0,004,
PRECIO Sh. 4775 %%
PRECIO ADOPT. $iv. 4.775,00 ||




IIDIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20

HOJA N°
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N®* J-CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY™ UNIDAD: m
ITEM N* JUNTAS DE DILATACION COLOCADA
RENDIMIENTO 6 m/d
iiNe Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO %
TOTAL - - $0,.00 $ 0,0
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIBAD COSTO
Eﬁcia!es 2 109,70 $id 219,40
yudante 4 97,40 $id 389,60
TOTAL MANO DE OBRA $ 605,00
INCIDENCIA = 609 $ $/m 101,50
6 mid
2 AMORTIZACION E INTERESES
8 X 0 0
10000
8 x 0 X 0.1 0
2 x 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $0,00
INCIDENCIA = 0% $/m 0,00 |
6 m/d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
0 X 0,7 $ 0,00
INCIDENCIA = [ $m 0,00
6 m/id
4} COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
{IGAS-OIL: 0,11 x OHP x 1,839 x8 = 0,00
UBRICANTES: 0 X 03 0,00
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $0,00
INCIDENCIA = 0% $/m 0,00
6 m/d
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
Junta de Dilatacion mi/d 1 91 91,00 “
Total 91,00
COSTO DIRECTO $/m. 192,50
G.Grales 15 % de costo directo $m. 28,88
Beneficios 10% de costo directo $/m. 19,25
Sub-total $im. 240,63
VA 21% $/m, 50,53
INGRESOS BRUTCS 0% $im. 0,00
PRECIO ¥m. 291,16
PRECIO ADOPT. $/m. 291,00 “




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N® 20 HOJAN® 7
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRO OPERATIVO FECHA; JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m
ITEM N°: CANOS PARA DESAGUES PVC & 100 C/2,5 M
L?ENDIMIENTO 9 m/id
Ine Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO %
TOTAL - - $0,00 $0,00
1) MANO DE OBRA N¢ PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
cial 1 109,70 $/d 108,70
yudante 1 97 40 $/id 97,40
TOTAL MANO DE OBRA $ 207,10
INCIDENCIA = 2071 % $/m 23,01
9 m/d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 0 a
10000
8 X 0 X 0,1 0
2 X 2000
[TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $0,00
[INCIDENCIA = 9% $im 0,00 "
9 mid
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
0 X 0,7 $0,00
INCIDENCIA = 03 %/m 0,00
9 mid
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x OHP x 1,839 x8 = 0,00 "
LUBRICANTES: 0 X 0,3 0,00
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $0.00
INCIDENCIA = [/:3 $/m 0,00
6 m/d
} MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Perdida COSTO
afos PVC -100 mm mid 1 52 3% 53,50
Total 53,50
COSTO DIRECTO $im. 76,51
G.Grales 15 % de costo directo $m. 11,48
Beneficios 10% de costo directo $/m. 7,65
Sub-total $/m. ' 9564
IVA  21% $/m. 20,08
INGRESCS BRUTOS 0% $/m. 0,00
PRECIO $/m. 115,72
PRECIO ADOPT. &/m. 116,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° il
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° 5 -CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: u
IITEM N°: APOYOS DE NEOPRENO
RENDIMIENTO 4 u/ dia
N°® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO §
TOTAL - - $0,00 $00
1) MANO DE OBRA N° PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales V] 109,70 $/d -
Ayudante 4 97,40 $/d 389,60
TOTAL MANO DE OBRA $ 389,60
| INCIDENCIA = 3896 % $/u 97,40
4 uMd
) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 0 0
10000
8 b4 0 X 0.1 0
2 X 2000
TOTAL AMORTIZAC!ION + INTERESES $0,00
IINCIDENCIA = 0s $/u 0,00
9 uid
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
0 X 07 $ 0,00
INCIDENCIA = gs 3/ 0,00
0 u/d
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x DOHP x 1,839 x8 = 0,00
LUBRICANTES: 0 X 0,3 0,00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 0,00
|INCIDENCIA = Q3 $/m 0,00
4 uid
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Perdida COSTO
IApoyos de Neopreno U 1 122 - 122,00
Total 122,00
{ COSTO DIRECTO $/m. 219,40
G.Grales 15 % de costo directo $/m. 32,91
Beneficios 10% de costo directo $im. 21,94
Sub-total $im. 274,25
IVA  21% $/m. 57,59
INGRESOS BRUTOS 0% $/m. 0,00
I PRECIO $/m. 331,84
f PRECIO ADOPT. $im. _ 332,00




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N°
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENTRQ OPERATIVO FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m
ITEM N°: BARANDA METALICA GALVANIZADA F24
"RENDIMIENTO 25 m/d
N° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO §
'IO,ZS Camidn Volcador 40,00 $ 82.500,00 82.500,00
05 Motosoldadora de Arco 32,50 $ 35.000,00 35.000,00
TOTAL 72,50 $ 117.500,00 $ 117.500.01
1) MANC DE OBRA N7 PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficial Especializado 0,25 129,6 $d 32,40
l:)ﬁciales 4 109,70 $/d 438,80
yudante 6 97,40 $id 584,40
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.055,60
INCIDENCIA = 10556 $ $m 42 22
25 m/d
2) AMORTIZACION E INTERESES
8 X 117500 94
10000
8 b4 117500 X 0,1 235
2 x 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 117,50
INCIDENCIA = 1M75% $/m 4,70
25 m/id
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
84 X 0,7 $ 65,80
INCIDENCIA = 658 % $/m 2,63
25 m/d
4) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-0OIL: 0,11 x 725HP x 1,839 x8 = 117,33
LUBRICANTES: 117,33 X 0,3 L 35,20
ITOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 152,53
INCIDENCIA = 152,53 & $/m 6,10
25 m/id
5 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
Defensa Metélica m 1 76,00 76,00 76,00
Caito H° G® 2" m 1 41,00 41,00 41,00
[Alas Terminales N 0,08 84,00 6,72 6,72
Poste Metalica para puentes Ne 0,56 169,10 84 69
Planchueias kg 2 9,70 19,40 {
Total 237.81
COSTO DIRECTOQ $m 293,47
G.Grales 15 % de costo directo $/m 44 02
Beneficios 10% de costo directo $m 29,35
Sub-total $/m 366,83
VA 21% $/m 77.04
INGRESOS BRUTOS 0% $m 0,00
PRECIO $im 44387 |
PRECIO ADOPT. $/m 444,00 ||




=OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20

DIRECCION HOJA N®
E VIALIDAD TRAMO: EMPALME R P. N° 5-CENTRO OPERATIVO  |FECHA: JULIO 2007
DE SALTA *PARQUE NAGIONAL EL REY" UNIDAD: m
ITEM N°* BARANDA METALICA GALVANIZADA F-24
RENDIMIENTO 10 m/d
IN° Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO $
0.1 Camitn Volcador 160,00 16,00 $ 330.000,00 33.000,00
GL Herramientas Menores $ 1.000,00 1.000,00
TOTAL 160,00 16,00 $ 331.000,00 $ 34.000,0
1) MANO DE OBRA e PRECIO UNIT. UNIDAD GOSTO
ciales 2 109,70 $id 21940
yudantes 4 97,40 $/d 389,60
TOTAL MANC DE OBRA $ 609,00
[iNCIDENCIA = 609 $/d $/m 60,90
10 mid
) AMORTIZACION E INTERESES
8 x 34000 27,2
10000
8 x 34000 X 0.1 6.8
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 34,00
[INCIDENCIA = 34 Sid $/m 3,40
10 m/d
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
272 x 07 $19,04
INCIDENGIA = 19,04 $/d $/m 1,80
10 nvd
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES i
AS-OIL: 0,11 X 16HP  x 1,839 x8& = 25,89
UBRICANTES: 117,33 x 0,3 35,20
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $61,09
INGIDENGIA = 61.09 $/d $/m 6,11
10 mid
) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
aranda Comercial m 1 360,00 360,00 360,00
Totai 360,00
COSTO DIRECTO ™™ 432,31
G.Grales 15 % de costo directo Tid 64,85 I
Beneficios 10% de costo directo Td 43,23
Sub-total Tid 540,39
IVA  21% Td 113,48
" INGRESOS BRUTOS 0% Tid 0,00
PRECIO Tid 653,87 |
PRECIO ADOPT. Tid 654,00 ||

L2




DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N -
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R.P. N° J.CENTRO OPERATIVO FECHA: JULIOQ 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m?
ITEM N°: DESAGUES LATERALES- HORMIGON H-8
||RENDIMIENTO 10 mrd
ine Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia HP. Incidenc. de Pot. COSTO EQUIPO COSTO %
0,25 Camibdn Mixer 190,00 47,50 $ 480.000,00 120.000,00
0,063 Planta de Hormigdn 30,00 1,89 $ 300.000,00 18.800,00
0,063 Pala Camgadora 140,00 8,82 $ 810.000,00 51.030,00
0,063 Vibrador de Inmersién 5,00 0,315 $ 15.000,00 945,00
TOTAL 365,00 58,625 $ 1.605.000,00 $ 190.875,00|
1} MANO DE OBRA N® PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales 5 109,70 $/d 548,50
yudante 3 97,40 $/d 292,20
TOTAL MANO DE OBRA $ 840,70
INCIDENCIA = 8407 $ $/m? 84,07
10 m?/d
) AMORTIZACION E INTERESES "
8 x 180875 152,7
10000
8 x 190875 X 0,1 38,175
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 190,88
INCIDENCIA = 19088 5 $m? 19,09
10 m*d :
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
1527 X 0.7 $ 106,89
INCIDENCIA = 106,89 $ $/m? 10,69
10 m?/d
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS-OIL: 0,11 x 58525HP x 1839 x8 = 94,71
LUBRICANTES: 94.71 x 0.3 ~ 28,41
[TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $123.13
INCIDENCIA = 123,13 % $/m? 12,31
10 m3¥d
15 ) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
lArena Mediana m* 0.6 35 21 21,00
Ripio m?* 09 30 27 27,00
mento kg 210 0,44 92,4 92,40
JAgua m?* 0,5 5 2,5 2,50
adera p/ encofrade 17 m? 0.5 20 10 10,00
mavos y alambres kg 02 4.4 0,88 0.88
Total x m*® 153,78
Totat x m? 153,78/4 38,45
COSTO DIRECTO $m=. 164,61
G.Grales 15 % de costo directo $imz. 24,69
Beneficios 10% de costo directo $im2, 16,46
Sub-total $im2. 205,76
VA 21% $/m? 43,21
INGRESOS BRUTOS 0% $fm2 0,00
PRECIO Fma 248,97
PRECIO ADOPT. $int. 249,20




OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N° -
TRAMO: EMPALME R.P. N° J-CENYRO OPERATIVO  |[FECHA: JULIO 2007
"PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: m?
REVESTIMIENTO DE PIEDRA PARA TALUDES
50 mPid
DENOMINACION DE EQUIFOS Potencia H.P. Incidenc. de Pot, COSTO EQUIPO COSTO §
Camidn Volcador 320,00 660.000,00
1 Retroexcavadora 187.00 484 100,00
TOTAL 507,00 $1.144.100,0
1) MANO DE OBRA N°  PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales Especializ. 3 129,60 $/d 388,80
Ayudantes 1 97,40 $/d 97,40
TOTAL MANO DE OBRA $ 486,20
INCIDENCIA = 4862 $/d $/m? 9,72
50 m¥d
Y AMORTIZACION E INTERESES
8 X 1144100 915,28
" 10000
8 x 1144100 X 0.1 228,82
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $ 1.144,10
INCIDENCIA = 1144.1 $/d $m? 22,88
50 m*/d
} REPARACIONES Y REPUESTOS
915,28 X 0.7 $ 640,70
INGIDENCIA = 640.7 $/d $/m* 12,81
50 m?(d
) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
S-OlL: 0,11 x 507HP x 1,839 x8 = 820,49
LUBRICANTES: 820,49 X 0.3 248,15
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.066,64
INCIDENCIA = 1066.64 $/id $/m? 21,33
50 md
) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Precio COSTO
0,00
Total 0,00
COSTO DIRECTO $/m? 66,75
G.Grales 15 % de costo directo #m? 10,01
Beneficios 10% de costo directo $m? 5,68
Sub-total $/m? 83,44
VA 21% $/m? 17,52
INGRESOS BRUTOS 0% $im? 0,00
PRECIO $m? 100,96
( PRECIO ADOPT. $/m’ 104,00




RUTA PROVINCIAL N° 20

PRESUPUESTO



Direccion de Vialidad de Salta

RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME R.P. N°5- CENTRO OPERATIVO: PARQUE NACIONAL EL REY
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES, CALZADA ENRIPIADA Y ALCANTARILLAS

PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION DE LA OBRA UNIDAD | CANTIDAD [PRECIO UNITARIQ] IMPORTE
1 |Desbosque, Eestronque y Limpieza del Terreno Ha 29,44 2.057,30 60.566,91
2 |Limpieza manual del camino en 2 m en ambos lados Ha 278 2 617.00 7.275.26
3 'Terraplenes y desmontes para accesos a puentes m® 28.485,19 26,00 740.614,94
4 |Capa base para enripiado ene=0,20m - a.c. =4,30m m 6.618,99 65.40 432.881,95
§ |Calzada enripiada en e= 0,15 m 20.011,50 69,70| 2.022.101,55
6 {Excavacion para drenajes m 495 55 900 4.459 95
7 |Rellenc compactado para carcavas m 2 418 99 40.00 96.750 60
8 |[Gaviones para carcavas y defensas m 1.208,00 270,00 326.160,00
9 |Colchonetas de piedra espasor 0,3 m m? 774,00 221,60 171.518,40
10 [Membrana geotextil 150 grs/m? mi 142200 12,70 18.059,40
11 |Defensas de hormigén ciclopeo m? 125,75 410,50 51.620,38
42 |Escollera de piedra para defensas
m3 420.00 12,00 5.040,00
13 |Cordones niveladores de cauce de H® A® me 124.03 725.00 89.922 48
14 |Excavacion para fundaciones m? 248 50 24 00 5.964.00
Cordones niveladores de cauce de H° A°® m? 165,380 568,00 94.101,22
15 |Hommigén H 21- Losa de H® A® m? 338 569,00 1.920,38
16 |[Conformaciony revestimiento de cunetas m 800,00 74,50 59.600,00
17 |Derivacidén de cunetas, excavado a mang m 320,00 22.30 7.136,00
18 |Baden de hormmigén simple m? 27.00 471,00 12.717,00
19 |Saltos de H" A° UNIDAD 61,00 180,50 11.010,50
20 ]Demoliciones de alcantariilas UNIDAD 2.00 910,30 1.820,60
21 |Sefializacion vertical UNIDAD 171,00 756,25|  129.318,75
22 |Enderezado de chapa de alcantarilla UNIDAD 1.00 500,00 500,00
23 |Reparacion de 2 alcantarillas, caming intemo parque UNIDAD 2 .00 30.000.00 50.000.00]
SUBTOTAL 4.411.069,27
Gastos de Inspeccion 2% 88.221,39
Puentes 5.650.710,00
Alcantaritlas 727.415,34
TOTAL $| 10.877.416,00]

SON PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS.
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