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0.- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

a)

b)
c)
d)

e)

0.1. Disposiciones generales

Las disposiciones especificadas en este capitulo se refieren a las obligaciones de la
Empresa Constructora en la obra en tanto a su ordenamiento como al cumplimiento
obligatorio segun disposiciones legales vigentes y aquellos otros procedimientos que
debera cumplimentar para realizar la obra. Estas tareas podran o no tener un item
expresamente indicado pero a pesar de que no lo estén no eximen a la Empresa
Constructora de realizarlas.

0.2. Reglamentos

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente
documentacién, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados o
ampliados por las Especificaciones Técnicas de cada rubro o instrucciones de la
Direccion de Obra.

Se remite a la interpretacion de los mismos para la aclaracion o insuficiencias de las
Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion
técnica, ya sea en los planos de proyectos o en las normas de ejecucién propiamente
dichas.

De ejecucion: El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares por rubro (PETP) de la obra de
referencia.

Estructuras de Hormigén Armado: Reglamento CIRSOC y de acuerdo al Codigo de
Construccion Sismoresistente de la Ciudad de Neuquén.

Estructuras Metalicas: Reglamento CIRSOC y de acuerdo al Cédigo de Construccion
Slsmoresistente de la Ciudad de Neuquén.

Edilicias: Cdadigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén y
Cddigo de Planeamiento Urbano.

Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas Graéficas para el
calculo de Instalaciones domiciliarias e industriales de la Empresa o Ente
correspondiente.

Instalaciones contra Incendio: Reglamentacién de Bomberos de la Policia Federal (o
el que correspondiera segun el caso).

Instalaciones Eléctricas: Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
Instalacion de Gas: Disposiciones y Normas para la ejecuciéon de Instalaciones
domiciliarias o Industriales de la Empresa de Gas que correspondiera segun el caso.
Caracteristicas de los materiales: Los materiales deberan responder a las normas
I.R.A.M. o ser de calidad aprobada por las Reparticiones Oficiales competentes.

0.3. Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados se
consideraran incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Constructora sera la
Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

0.4. Subcontratos

La Empresa Constructora so6lo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los
rubros aprobados por la Direccion de Obra. Para el caso en que por razones de
programacion necesitara subcontratar algun otro trabajo no previsto en su propuesta
0 sustituir al subcontratista ofrecido, debera requerir la previa autorizacion de la
Direccion de Obra. En ninglin caso la subcontratacion autorizada significara relevar a



la Empresa Constructora de sus responsabilidades por estricto cumplimiento del
contrato.

La Empresa Constructora deberd entregar a la Direccion de Obra copia de cada uno
de los contratos firmados por si y sus subcontratistas siempre que asi se lo requiera
ésta.

0.5. Cumplimiento de Pruebas y Ensayos

Como criterio general la Empresa Constructora debera dar cumplimiento a todas las
pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Codigos y Normas citadas
precedentemente, tanto durante las obras, como a su terminacion.

0.6. Muestras

La Direccién de Obra indicard en cada caso, que tipo de muestras y cantidad debe
presentar la Empresa Constructora a efectos de su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse 15 dias antes de comenzar, segun el Plan de
Trabajos, la construccion en taller, en fabrica o la provisién en Obra de los elementos
correspondientes.

Si la muestra no fuese aprobada por la Direccion de Obra, no podran utilizarse
dichos enseres 0 materiales en la ejecucién de la obra.

0.7. Manual de Mantenimiento

La Empresa Constructora debera entregar al producirse la Recepcion Provisional, un
Manual de Mantenimiento que contenga todas las instrucciones de puesta en
marcha, manejo, regulacién de los sistemas y caudales y mantenimiento de las
instalaciones.

Este punto implica entregar planos, catdlogos y folletos de maquinas, equipos,
motores, tableros, calderas, ventiladores, etc., donde estén indicados todos los datos
técnicos de los mismos.

Este manual incluird las direcciones de firmas que ejecutaron instalaciones,
proveyeron equipos y/o elementos, y aquellas a las que debe recurrirse para realizar
el mantenimiento preventivo, que debe estar expresamente indicado en este Manual,
en cuanto a forma y periodicidad.

0.8. Marcas

Los materiales y sus marcas podran ser reemplazados siempre que la Direccion de
Obra lo autorice y cuando sean de equivalente calidad, caracteristicas y rendimiento
a los especificados.

0.9. Agua de Construccion

Antes del cobro del primer certificado deberd justificarse por medio del recibo
correspondiente, el tramite y el pago de los derechos por agua de construccién que
correspondiera, los que estaran a cargo de la Empresa Constructora, o en su defecto
la certificacion de la provision de la misma. Para sucursales en actividad la Empresa
Constructora queda eximida.

La conduccion del agua desde la conexion a los lugares donde se implanten los
sanitarios del obrador y cancha de trabajo, se efectuaran en cafio de diametro
adecuado al consumo que se estime en cada caso, no pudiendo ser inferior a 0.19 m
(3/14%).

Las cafierias de desagiie se haran en cafio de PVC en diametro de 100 mm hasta la
colectora o en su defecto a pozo negro convenientemente ubicado y protegido a
juicio de la Direccion de Obra.



0.10. Energia Eléctrica

Todos los gastos que origine la conexion de la energia eléctrica para uso de obra, y
el valor de su consumo o uso, seran por cuenta de la Empresa Constructora. El
suministro sera provisto por la Compafiia proveedora de energia eléctrica
correspondiente y la Empresa Constructora deberd realizar todos los tendidos
necesarios para el uso de la obra, sometiéndolos a la aprobacién de la Direccion de
Obra. Estas instalaciones deberan dar estricto cumplimiento a las Normas de
Seguridad operantes en Leyes y Reglamentos. Si fuera necesario la provision de un
generador eléctrico la Empresa Constructora pedira aprobacién de esta circunstancia
y las caracteristicas que debera tener el mismo a fin de cumplir las normas de
seguridad. ElI Comitente se reserva el derecho de solicitar la provision de un
generador cuando lo considere conveniente y se hard cargo de los gastos que este
pedido demande.

0.11. Jefe de Obra

La Empresa Constructora deberd afectar en forma permanente un Jefe de Obra
idoneo, ingeniero o arquitecto como responsable en obra, quien debera disponer
de algun medio (teléfono celular o radiomensajes) para poder mantener una
comunicacion permanente con la Direccion de Obra. No obstante la Empresa
Constructora debera instalar una linea telefénica cuyos gastos durante el periodo de
obra estaran a su exclusivo cargo.

0.12. Fotografias

La Empresa Constructora preparard una documentacion fotografica segun las
indicaciones de la Direccion de Obra que enviard semanalmente a la Direccion de
Obra y al Comitente, donde se registre el progreso de obra, asi como cualquier etapa
de obra importante, especialmente las partes que quedaran ocultas. Las fotografias,
en formato digital, deberan incluir en el nombre del archivo la fecha en la que fueron
tomadas.

0.13. Avance de Obra

La Empresa Constructora presentara la Programacion General de la Obra, previo al
inicio de las tareas, la que serd sometida a la aprobacién de la Direccion de Obra.
Semanalmente, la Empresa Constructora debera realizar un seguimiento del avance
de obra, y presentara a la Direccion de Obra, un Cronograma de Seguimiento, y un
Informe de Avance de Obra. Tanto la Programacién General de la Obra como los
Cronogramas de Seguimiento, seran realizados en programa Microsoft Project.

0.14. Reuniones de Coordinacion

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos
responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas, a reuniones
peridédicas promovidas y presididas por la Direccion de Obra, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion de los distintos aspectos de la obra, suministrar
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar
todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de
Trabajos.

0.15. Vigilancia



Es obligacion de la Empresa Constructora mantener vigilancia diurna y nocturna en
todos los lugares de entrada a la obra y establecer un servicio de serenos para
asegurar una vigilancia apropiada. El servicio de vigilancia deber& proveerse durante
todo el desarrollo de la obra y hasta la toma de posesion de la obra por parte del
Comitente, siendo la Empresa Constructora responsable por los hechos perjudiciales
que ocurran con motivo de la falta o defectuosa vigilancia. Para sucursales en
actividad, la vigilancia estara a cargo del Comitente.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo
de obra e incluyen la limpieza del terreno, las construcciones provisionales de
obrador, carteles de obra, cercos de obra, protecciones, depdésitos, tinglados,
replanteos y amojonamientos, etc. y todos aquellos otros que se realicen durante la
obra relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

1.2. Caracteristicas de los materiales

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
a las normas IRAM.

1.3. Realizacién de los trabajos
1.3.1. Limpieza del terreno

Antes de iniciar los trabajos de construccion, la Empresa Constructora, procedera a
limpiar todo el terreno dentro de los limites de la obra, en este caso no seran
necesarias las demoliciones pero si extracciones y limpieza total del terreno,
retirando todos los residuos, escombros, malezas, etc. que hubiere; tapando los
pozos que existan en el mismo y rellenando los huecos y hondonadas.



1.3.2. Construccion del obrador

La Empresa Constructora debera construir en el lugar indicado a tal efecto los locales
adecuados para el personal obrero (vestuarios y sanitarios), el sereno y la Direccion
de Obra asi como el o los depdsitos de materiales.

No se permitird la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de
emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos. Todas las
construcciones provisionales seran ejecutadas y mantenidas en perfecto estado de
limpieza y conservacion, debiendo a la terminacién de la obra ser demolidas y/o
retiradas por la Empresa Constructora.

En el caso de que la obra sea una refaccion de una construccion existente, y se
asignaran los sectores anteriormente mencionados en los locales existentes se
procederd de igual manera, conservando el sector en perfecto estado de limpieza y
conservacion.

1.3.3. Cerco y cartel de obra - Protecciones - Luces de Peligro

Es obligacion de la Empresa Constructora efectuar el cerramiento de la obra
mediante vallas provisorias al frente del predio en la longitud necesaria del mismo. El
cerco es y queda de propiedad de la Empresa Constructora, quien lo retirara cuando
lo disponga la Direccion de Obra. El cerco se construira de modo que evite dafios o
incomodidad a los transelntes y ademas impida escurrir materiales al exterior del
recinto de obra. Estaran a cargo de la Empresa Constructora todos los dafios
emergentes por tales motivos. Se utilizara4 cualquier sistema modular metalico o de
madera y las puertas de acceso se abrirdn hacia el interior. El paramento de la valla
no puede emplearse para la fijacién de anuncios publicitarios; y su instalacién tendra
como plazo méximo 72 horas a contar desde firmada el acta de inicio de obra.

El cerco de obra tendra 2,50 metros de altura y su paramento exterior se pintara
completamente con esmalte sintético con disefio y colores definidos por la Direccion
de Obra

En el caso de ser necesaria la ocupacion de la via publica y tan pronto deje de ser
necesaria tal ocupacion a juicio de la Direccién de Obra, el cerco seré trasladado a la
linea municipal. El espacio cercado por la valla no puede usarse para otros fines que
los especificos de la obra.

La Empresa Constructora instalara en todo el recinto de la obra y en el terreno donde
la misma se realiza, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias.

La Empresa Constructora proveera e instalara el cartel de obra, construido en chapa
con estructura resistente de madera; de las dimensiones, textos, diagramacion, tipo y
tamafio de letras que indique la Direcciobn de Obra, de acuerdo a las normas del
Municipio correspondiente. Deber4d a su vez mantenerlo en perfecto estado de
conservacion durante todo el transcurso de la obra.

Cuando se realice la obra en una sucursal en funcionamiento la Empresa
Constructora deberd realizar los vallados y/o protecciones necesarias que aseguren
la hermeticidad con respecto al polvo entre los lugares afectados por la obra y los
ocupados por el personal de la Empresa.

1.4. Replanteo y Nivelacion
El replanteo lo efectuara la Empresa Constructora en presencia de la Direccién de

Obra quien verificara el mismo, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecucion de
obra. La Empresa Constructora debera notificar a la Direccion de Obra con ho menos



de cinco dias de anticipacion la ejecucion de esta operacion. Todos los elementos y
personal necesarios para la misma serdn provistos y costeados por la Empresa
Constructora.

La Empresa Constructora sera responsable por el replanteo de cualquier trabajo mal
ubicado, por errores del mismo; cualquiera sea su origen, sera corregido, si es
posible, o en caso contrario demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta y costo de la Empresa
Constructora.

La Empresa Constructora queda obligada a conservar los puntos fijos de planimetria
y nivel hasta el momento en que la Direccion de Obra lo determine para cada caso.
En el caso de ser necesario, a juicio de la Direccibn de Obra, un Plano de
Comparacion para la determinacién de niveles, la Empresa Constructora debera
materializarlo y referirse a él.

La Empresa Constructora emplazara en el lugar que se indique en el plano de
replanteo, o en su defecto, en el lugar en que la Direccion de Obra indique, la cota de
nivel cero adoptada.

La Empresa Constructora implantara en el lugar que se indique en el plano de
replanteo, o en su defecto, en el lugar en que la Direccion de Obra indique, dos ejes
octogonales de referencia planimétrica. Los niveles indicados en los planos seran
verificados por la Empresa Constructora previamente a la iniciacion de la obra.
Verificara también, las medidas del terreno o predio, antes de proceder al replanteo,
debiendo comunicar por nota de pedido las diferencias existentes, si las hubiere, a la
Direcciéon de Obra, con el fin que esta disponga las medidas a adoptar para su
solucion sin que estas signifiguen un adicional de obra.

Las tolerancias maximas atendibles en el replanteo son:
a-Altimetria =+ 0.5 cm.
b-Planimetria = £ 0.5 cm.

La Empresa Constructora liberara el terreno o los lugares donde deben ejecutarse
replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstaculo alguno.

La Empresa Constructora debera mantener permanentemente en Obra, para uso
propio o de la Direccion de Obra, los elementos necesarios para efectuar o verificar
replanteos.

3.- MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1. Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
Empresa Constructora en el desarrollo de los trabajos de excavaciones para bases,
nivelaciones y todos aquellos otros necesarios de acuerdo al objeto final de los
trabajos.

3.2. Condiciones generales

La Empresa Constructora 5 (cinco) dias antes de la iniciacion de las obras de
excavacion de bases debera presentar a la Direccion de Obra un Plan de trabajos



especifico relativo a las mismas, con el detalle de la forma como se encarara,
sistema de apuntalamientos, precauciones y protecciones de las personas, locales,
muros existentes y edificios linderos a adoptar, y todo otro dato que fuera necesario
para asegurar la correcta ejecucion de las tareas. A su vez esta obligado a convenir
con la Direccion de Obra el emplazamiento de las excavadoras mecanicas y areas
de movimiento de las mismas, dejandose expresamente aclarado que dichos
movimientos deberan reducirse a lo minimo indispensable.

Correran por cuenta de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes
de precipitaciones o filtraciones que contuviera la excavacion en general y cualquier
clase de contencion, tablestacado, etc. que resulten necesarios.

3.3. Desarrollo de los trabajos de excavacion

El fondo de las excavaciones sobre el que se construira la platea se nivelara y
apisonara perfectamente, (ver estudio de suelos en tomo estructura) y se saneara
con suelo seleccionado y un 4 (cuatro) % C.U.V. (suelo cal) en un espesor
aproximado y minimo de 15 (quince) cm. a los efectos de llegar al nivel de la platea
definitivo o al nivel de ejecucion de los contrapisos que correspondan.

Cuando por cualquier motivo se inundaran las zanjas y pozos antes de la ejecucion
de las bases, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco, a su
vez, si la Empresa Constructora se excediera en el proceso de excavacion de la
profundidad de fundacién adecuada, la Direccién de Obra podra ordenar los rellenos
necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de apoyo. El material de aporte
para los casos antes descriptos sera tosca de primera calidad (V.S.>40) la que se
apisonara con pisén manual de 20 (veinte) kg. 0 apisonadora mecanica. En estos
casos los trabajos se realizaran por cuenta y cargo de la Empresa Constructora.

3.4. Rellenos y nivelaciéon

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se rellenaran por capas
sucesivas de tierra humedecida, con un espesor maximo de 20 (veinte) cm., las
cuales se apisonaran con pisén manual de 20 (veinte) kg. o apisonadora mecanica
hasta alcanzar las cotas correspondientes a la ejecucion de los contrapisos.

Para la nivelacién general se empleara suelo seleccionado de iguales caracteristicas
al indicado en el item 4.3.

3.5. Retiro de tierra

La Empresa Constructora esta obligada a retirar de la obra la totalidad de la tierra
excavada siempre que la Direccién de Obra no disponga lo contrario, lo que se
considerara como parte del precio de las excavaciones.

El retiro de tierra debera realizarse exclusivamente en camiones en el horario que
establezcan al respecto las Ordenanzas Municipales correspondientes. Los
camiones deberan cubrirse con lonas en perfecta condiciones de uso.

4.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

El proyecto estructural contempla los siguientes rubros:

Fundaciones: Platea de fundacion considerada como placa sobre medio elastico
bajo las condiciones de: Tension de suelo bajo condiciones persistentes: 1.5 kg/cm2
y accidentales: 1.8 kg/cm2; Coeficiente de balasto: 3000 tn/m3



Columnas de hormigdén armado
Losas de entrepiso macizas de hormigdn armado.
Cubierta de techo de chapa sobre SUM y Buffet con estructura metalica.

En, particular, se disponen juntas en sentido longitudinal y transversal, lo cual
permitira entre otros puntos, la ejecucién por partes. (Se ejecutan en 3 puntos con
doble columna)

4.1. Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura de H° A° en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que
tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

Los trabajos consisten en la provision de toda la mano de obra, materiales y equipos
requeridos para la construccién de la estructura de hormigén, como asi también de
toda otra tarea relacionada con la confeccion de la misma.

4.2. Condiciones generales

La Empresa Constructora debera proyectar y calcular la estructura de hormigén que
resulte necesaria para generar el proyecto de arquitectura, siendo su responsabilidad
plena y amplia con arreglo a las clausulas del contrato y al articulo 1646 del Cdodigo
Civil.

La Empresa Constructora debera confeccionar un Plan de Trabajos especifico
relativo a las mismas, con el detalle de la forma como se encarara, los planos de
replanteo y encofrado en escala 1:50 y de detalles necesarios en escala 1:20 y los
planos y planillas de doblado y despiece de la armadura, que; 5 (cinco) dias antes de
la iniciacion de las obras de estructura debera presentar a la Direccién de Obra para
su aprobacién. La Empresa Constructora no podra ejecutar ninguna estructura sin
contar con el plano aprobado por la Direccién de Obra.

En cada plano se indicara el tipo de acero a emplear, la calidad del hormigon, tipos
de anclajes, formas de fijacion, etc. en un todo de acuerdo a las pautas que se han
establecido en estas especificaciones.

4.3. Normas y especificaciones

Los trabajos de hormigébn armado deberdn responder en un todo a las normas
establecidas en los reglamentos vigentes, denominados en adelante RV, tales como
el reglamento CIRSOC en toda su extension, Codigo de Edificacién de la Ciudad de
Buenos Aires, o el del partido o localidad que corresponda, normas IRAM en toda su
extension etc.

4.4. Caracteristicas de los materiales

HORMIGON:

Estructura superior:

Tipo: H20

Cemento fundaciones: Puzolanico CPP40 (fund); cant.: 300 kg/m
Cemento estr. sup.: Normal CP40(est. sup)-Cant.: 300 kg/m3



Arido fino: Arena limpia, bien graduada 2.65 <MF <3.00

Arido grueso: Piedrala?2

Relacién a/c: menor a 0.45

Asentamiento: Sin aditivo 6 a 8 cm.; con aditivo 18 cm
Aditivos: Super fluidificantes de marca reconocida.
ACEROS:

Barras ADN420

Mallas ADN500

Perfiles: F24

4.4.1. Normativa de los materiales

Cementos: Articulo 6.2 del CIRSOC 201 y las normas IRAM N° 1503 -1643 -1646.
Agregado fino: Articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2.2 y 6.6.3.4/5 del CIRSOC 201.

Agregado grueso: Articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.3.1.2.2 y 6.6.3.6.1
del CIRSOC 201 y la norma IRAM N° 1509.

Agua: Articulo 6.5 del CIRSOC 201.

Aditivos: La utilizacién de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el
proceso de fragle, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser
autorizada por la Direccién de Obra. Los aditivos que se utilicen deberan satisfacer
las exigencias de los articulos 6.4, 6.6.3, 6.6.4 y 6.6.5 del CIRSOC 201 y las normas
IRAM N° 1663.

Acero para armaduras: Articulo 6.7 del CIRSOC y las normas referidas a longitudes
de anclaje y empalme, didmetros de mandril de doblado de ganchos o curvas,
recubrimientos minimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC edicién de
Julio de 1982 y subsiguientes.

Alambre: La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizard mediante
ataduras de alambre N° 16. Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad
necesarias para cumplir favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su
propio didmetro.

4.4.2. Hormigo6n

El hormigdén a utilizar sera el denominado “elaborado” fabricado por empresas
comerciales y suministrado asi en la obra. Se exigira el cumplimiento del articulo 9.4
del CIRSOC y la norma IRAM N° 1666.

El hormigon ser& del grupo H-II con clase de resistencia H-20, y debera cumplir con
las condiciones y exigencias indicadas en el art. 6.6.4. del CIRSOC.

Desde el punto de vista de su comportamiento mecanico, se lo define en funcién de
su resistencia caracteristica a la compresién o’bk. La determinaciéon de esta
resistencia se hara en base a la rotura de probetas cilindricas normalizadas
(diametro = 15 (quince) cm. altura = 30 (treinta) cm.) segln se estable en las normas
IRAM N° 1524 y N° 1526. Las probetas se ejecutaran de a pares del mismo paston, y
una vez ensayadas a los 28 dias, con los resultados obtenidos de las probetas, se
calculard la resistencia caracteristica, la que debera ser mayor o igual a 210 Kg/cm?2.
Tamafio méaximo del agregado grueso - Sera del tipo "6/20".

El mezclado se hard Unicamente en forma mecdanica, estando expresamente
prohibido el mezclado manual, aun para pequefias porciones. El tiempo de mezclado
serd como minimo de 1 (un) minuto a contar del momento en que se ha introducido
en la maquina la ultima porcién de los materiales componentes.

El cemento se ingresara controlando su cantidad rigurosamente en peso, quedando
prohibida su medicion en volumen. Los &ridos se podran medir en volumen,



utilizando elementos de gran profundidad y poca superficie para su transporte y
controlando rigurosamente la medida de cada porcién agregada. El ingreso del agua
deberd ser medido. Se prohibe el ingreso de agua a la mezcla fuera de la
hormigonera.

No se utilizardn, bajo ningln concepto, en un mismo paston cementos de distinta
marca 0, siendo de la misma marca, de distinta procedencia.

La consistencia de la mezcla sera la minima necesaria para lograr un llenado
completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion
de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigon.
Para hormigones de consistencia normal, ésta se medird mediante el ensayo de
Abrams, fijando como limite mé&ximo de asentamiento 15 (quince) cm. para
estructuras no comprometidas, 12 cm. para vigas y columnas y 10 cm. 6 menos para
estructuras de fundaciones. El contenido de cemento ser& como minimo de 300
Kg./m3 salvo indicacion en contrario. Este ensayo se realizard obligatoriamente con
la extraccion de cada muestra para confeccionar las probetas.

Acero: se utilizarda un anico tipo de acero en toda la obra. EI mismo corresponde,
segun la denominacién de los RV al tipo lll, conformado para hormigén armado, con
una resistencia caracteristica cek > 4.200 kg./cm? (fluencia) equivalente a una
tension admisible ce = 2.400 kg./cm2. El didmetro minimo a utilizar sera de 6 (seis)
mm.

4.5. Desarrollo de los trabajos
4.5.1. Encofrados

Las tablas, paneles aglomerados, tirantes, puntales y clavos necesarios para la
ejecucion de los encofrados en forma completa de acuerdo a su fin, deberan ser
provistos en su totalidad por la Empresa Constructora.

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen
en los planos de replanteo.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su
concepcién y ejecucion se realizara en forma tal que resulten capaces de resistir sin
hundimientos, deformaciones 6 desplazamientos y con toda la seguridad requerida,
los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se veran
sometidos durante la ejecucion de la estructura.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, los encofrados seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

A su vez, la ejecuciéon se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma
simple y gradual, sin golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las
superficies de la estructura. Los encofrados se mojaran con abundancia 12 (doce)
horas antes y previo a la colocacion del hormigon.

Todo gasto (mano de obra y materiales) derivado de la necesidad de reejecutar
estructuras por una incorrecta ejecucion de los encofrados deberé ser asumida por la
Empresa Constructora y a so6lo juicio de la Direccion de Obra.

4.5.2. Armaduras

Las barras se cortaran, doblaran y colocaran ajustandose a las formas y dimensiones
indicadas en los planos, planillas y demas documentos del proyecto. Todas las
armaduras de traccion con didmetro g 16 0 mas llevaran escuadras o ganchos
terminales.



Se evitara el vibrado de los hierros, sobre todo cuando éstos comuniquen la vibracion
a sectores ya hormigonados y endurecidos, a efecto de no quebrar la adherencia
entre el hormigon y el hierro.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se
emplearan soportes o espaciadores metalicos, de mortero con ataduras metalicas,
de plasticos especiales aprobados por normas IRAM y alambre para ataduras ya
especificado. No podran emplearse trozos de ladrillos, de madera ni de cafios de
ninguna naturaleza.

Todos los cruces de hierros en losas deberan atarse o asegurarse en forma
adecuada; si la distancia entre barras es de 30 (treinta) cm 0 menos, las ataduras se
haran en forma alternada.

La separacion libre entre dos barras paralelas colocadas en una misma capa
horizontal, sera igual o mayor que el diametro de la barra de mayor didmetro y mayor
que 1.3 (uno punto tres) veces el tamafio del arido grueso. Para barras superpuestas
sobre la misma vertical, la separacion libre sera como minimo el diametro de las
barras, nunca menor de 20 (veinte) mm.

Debe asegurarse que las barras principales, de reparticion y estribos tengan en todos
los casos el recubrimiento adecuado.

Se buscara no realizar empalmes de barras en las zonas traccionadas; si fuera
imprescindible hacerlo, deberan respetarse las indicaciones de los RV al respecto,
debiendo ser autorizados por la Direccién de Obra.

4.5.3. Colocacion del hormigon

La colocacién del hormigén se realizard de acuerdo al plan de trabajos que la
Empresa Constructora presentara a la Direccion de Obra. La Empresa Constructora
debera notificar por medio de Orden de Servicio a la Direccién de Obra con una
anticipacion minima de 24 (veinticuatro) horas a la fecha de colocacion del hormigén,
no pudiendo comenzar la misma hasta su inspeccion y aprobacién de los encofrados,
armaduras, insertos y apuntalamientos por parte de la Direccién de Obra.

El hormigon serd compactado con equipos vibratorios mecanicos de alta frecuencia,
completando por apisonado y compactacion manual, del tipo de inmersion. La aguja
del vibrador deberd colocarse verticalmente o hacia la masa de hormigon ya
colocada. Nunca se utilizara el vibrador para desplazar la masa de hormigén. Se
evitara el exceso de vibrado y el contacto de la aguja del vibrador con el encofrado
y/o armaduras.

Se evitara la interrupcion de las tareas de hormigonado, no obstante si fuera
imprescindible tal interrupcion a exclusivo juicio de la Direccion de Obra, no se
aceptara la colocacion parcial del hormigbn en piezas traccionadas. Si tal
interrupcion se debiera a factores climaticos, se procedera a proteger la superficie de
operacion con lonas o folios plésticos. Al reiniciarse las tareas de colocacion de
hormigén se pondra especial atencién a garantizar el perfecto anclaje mecénico entre
ambos sectores de hormigon.

4.5.4. Desencofrado

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Direccion de Obra. El
desarme del encofrado comenzard cuando el hormigon haya fraguado
completamente y pueda resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar
sometida durante la construccion.

Los plazos minimos para iniciar el desencofrado, descontando los dias en que la



temperatura se mantuvo en forma persistente por debajo de los 5 (cinco) grados
centigrados son:

1 -Columnas - 24 (veinticuatro) horas

2 -Laterales de vigas - 3 (tres) dias

3 -Fondos de losa, dejando puntales de seguridad - 10 (diez) dias

4 -Retiro de puntales de seguridad de losas - 16 (dieciseis) dias

5 -Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad - 21 (veintian) dias

6 -Remocion de puntales de seguridad en vigas - 28 (veintiocho) dias

7 -Balcones y voladizos - en este caso el plazo de desencofrado sera fijado a juicio
de la Direccién de Obra.

Los puntales de seguridad estaran ubicados fuera del tercio medio de los elementos,
nunca en el centro.

Estos plazos podran ser aumentados si, a juicio de la Direccion de Obra, el elemento
estructural en cuestién es de importancia tal que lo justifique.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Direccién de Obra, sera ésta a su exclusivo juicio quien decida como se procedera
para subsanar o rehacer las estructuras.

El remiendo y plastecido de huecos sera realizado utilizando hormigén o mortero de
cemento cuidadosamente dosados. Previamente a su plastecido las superficies
seran picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que
aseguren una perfecta unién entre hormigones. Estas reparaciones sélo se haran
con la aprobacion escrita de la Direccién de Obra.



45.5. Insertos

De ser necesaria la colocacion de insertos o dejar pelos en las estructuras durante su
ejecucion, se considerardn incluidos en el precio ofertado por la Empresa
Constructora.

La colocacion y alineacion de los insertos se hard conforme a los planos o
indicaciones impartidas por la Direccién de Obra, y en un todo de acuerdo a los
planos de encofrado oportunamente aprobados.

4.5.6. Ensayos de carga

Si la Direccion de Obra asi lo resolviera se realizaran ensayos de carga, a costo de la
Empresa Constructora, si surgiera una comprobacion de una supuesta falla,
independientemente de las tareas de reparacion que fueren necesarias.

Los ensayos se haran de acuerdo a las condiciones establecidas en los RV y por un
laboratorio de suficiente capacidad técnica a juicio de la Direccién de Obra.

5.- ESTRUCUTURA METALICA

5.1. Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura metalica en cuanto al calculo, caracteristicas del material y su montaje en
obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si y su
aspecto constructivo.

La estructura metalica comprende las vigas, correas, tensores, perfiles, anclajes y
demas elementos necesarios para el armado de las estructuras.

5.2. Condiciones generales

La Empresa Constructora deberd proyectar y calcular la estructura de metalica que
resulte necesaria para generar el proyecto de arquitectura, siendo su responsabilidad
plena y amplia con arreglo a las clausulas del contrato y al articulo 1646 del Cdodigo
Civil.

La Empresa Constructora debera confeccionar un Plan de Trabajos especifico
relativo a las mismas, con el detalle de la forma como se encarara, los planos de
replanteo en escala 1:50 y de detalles necesarios en escala 1:20 y despiece de la
estructura, que; 5 (cinco) dias antes de la iniciacion de las obras de estructura (en
obra o taller) deberd presentar a la Direcciébn de Obra para su aprobacion. La
Empresa Constructora no podra ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano
aprobado por la Direccion de Obra.

En cada plano se indicara el tipo de acero a emplear, el tipo de perfiles a utilizar,
tipos de anclajes, formas de fijacion, etc. en un todo de acuerdo a las pautas que se
han establecido en estas especificaciones.

5.3. Normas y especificaciones

El célculo, disefio y construccién de las estructuras y/o refuerzos, se regiran por las
siguientes normas, (salvo donde se indique expresamente lo contrario y siendo el
listado no limitativo de lo expresado en las especificaciones adjuntas).
A Reglamentos CIRSOC 101 - Cargas

CIRSOC 301 - Estructuras de Acero para Edificios



CIRSOC 302 - Estructuras de Acero
CIRSOC 303 - Estructuras livianas de acero
B Normas [.R.A.M. IAS U 500-503
[.R.A.M. 601
.LR.AM. 672
[.R.AM. 5214
[.R.A.M. IAS U 500-42
C Especificaciones técnicas de A.W.S. para soldaduras
D Especificaciones técnicas A.S.T.M para galvanizacion de metales
E Especificaciones técnicas generales y particulares para la obra.

5.4. Materiales

El material a emplearse en la construccion de las estructuras sera de primera
calidad, nuevo, sin oxidaciébn y no deberd ofrecer grietas o escamaduras que
demuestren una deficiente fusién. Debera poseer sellos que certifiguen lo
mencionado anteriormente, efectuados por el fabricante.

Los perfiles laminados seran de calidad F24 (o superior) segun normas IRAM IAS
U500-502 (Acero 37.2 DIN 17100).

Los tubos y perfiles de chapa doblada seran de calidad F24 (o superior) segun
normas IRAM IAS U correspondientes.

Los laminados planos seran de calidad F24 (o superior) segun normas IRAM IAS U
500-42 (Acero 37,2 DIN 17100).

Todos los componentes de las estructuras deberan estar exentos de escamas,
laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminacion, no admitiéndose
en ningun caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular
imperfecciones de ningun tipo.

Previamente a la utilizacion del material, se verificara su calidad. El Director de Obra
podra exigir al proveedor de los distintos elementos de las estructuras, de cada
partida de mercaderia, una copia de los certificados que acrediten las caracteristicas
de los materiales.

5.5. Desarrollo de los trabajos

Todo el personal obrero empleado para el desarrollo de los trabajos debera ser
especializado y calificado para tales efectos; los equipos a emplear seran especificos
y en funcion de cada una de las tareas a ejecutar en el proceso de elaboracién de las
distintas piezas estructurales.

5.5.1. Elaboracion del material — fabricacion

Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, seran
ejecutadas por personal calificado.

El material se trabajar4 en frio; de ser necesario efectuar trabajos de piezas en
caliente, las mismas estaran a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitiran
trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hara al aire en
calma sin acelerarlo artificialmente.

Se eliminaran rebabas en los productos laminados, como también se limaran las
marcas en relieve que hubiera sobre las superficies de contacto.

Las piezas no podran presentar fisuras ni alabeos. No podran presentar dafios
superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Tales perjuicios pueden



evitarse mediante la consideracion de las propiedades del material, eleccion de
radios de curvatura adecuados y elaboracion del material a una temperatura
adecuada.

Todos los elementos fabricados en taller deberan llevar una marca de identificacién
indeleble sobre los mismos. La identificaciéon se hara por medio de un codigo de
numeros y/o letras a convenir con la Direccion de Obra.

5.5.2. Plegado
El material se trabajara en frio. Las tensiones que se produzcan al doblar los

elementos en frio, se aliviaran sometiendo a éstos a una temperatura de 650 grados
centigrados +/-25 grados durante 1 (una) hora, por pulgada de espesor.



5.5.3. Corte

En todo el trabajo de corte se procurard no dejar huellas que no puedan ser
eliminadas por operaciones posteriores.

El corte de materiales podra efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo
posible dirigido mecanicamente, debiendo eliminarse posteriormente con piedra
esmeril las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.
En el proceso de corte se tomaran las precauciones necesarias para no introducir en
las piezas tensiones pardsitas de tipo térmico.

En los bordes cortados a cizalla o por oxicorte, que deban quedar en las
proximidades de uniones soldadas, se mecanizardn los mismos mediante piedra
esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no menor a 2
(dos) mm., a fin de levantar toda la capa de material alterado por el corte.

5.5.4. Agujereado

Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser
coincidentes, no admitiéndose el mandrilado.

5.5.5. Tolerancias

Las desviaciones y tolerancias no seran mayores que las permitidas por las normas
I.R.A.M. IAS correspondientes. Las piezas elaboradas y sus partes seran
perfectamente rectas a las vistas.

En el caso de perfiles que trabajen a compresiéon, la desviacion no excedera del
1/1000 de la longitud.

Los agujeros para bulones seran de un didmetro que no exceda mas de 1.5 (uno
punto cinco) mm. el diametro nominal del bulén.

Conicidad de los agujeros = diam. mayor - didm. menor 0.08 espesor de la pieza

5.5.6. Prearmado y montaje

La Direcciébn de Obra convendra con el fabricante todas las partes que se
prearmaran en taller, para su correspondiente chequeo.

Las manipulaciones necesarias para el armado, carga, descarga, transporte,
almacenamiento a pie de obra y montaje, las realizard& Empresa Constructora con
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de
la estructura y para no dafiar ni a la pieza ni a su terminacion superficial.

Una vez que los distintos elementos o piezas de la estructura estén pintados, no se
permitira ningun tipo de trabajo mecanizado ni de adecuacién, sin el expreso
consentimiento de la Direccion de Obra. El proveedor reparard correctamente a su
cuenta y costo los dafios producidos a la proteccion.

5.5.7. Inspeccidn - recepcién —rechazo

La Direccion de Obra tendrd libre acceso al taller de fabricacion durante las horas
laborables, a fin de inspeccionar la calidad de la mano de obra, de los materiales,
controlar los avances de fabricacion, el seguimiento de estas especificaciones, etc.
Las inspecciones podran realizarse en cualquier momento de la fabricaciéon y/o
montaje sin previo aviso.

La Empresa Constructora deberé avisar con ajuste al Plan de Trabajo, la fecha de la



realizacion de algun trabajo que requiera la presencia y aprobacién de la Direccion
de Obra.

La Empresa Constructora deberd tomar las previsiones necesarias para permitir y
facilitar las inspecciones de los materiales y métodos de fabricacién y/o montaje por
parte de la Direccién de Obra.

La inspeccion, aprobacion y entrega de los distintos elementos, materiales y
procedimientos, no exime a la Empresa Constructora de su responsabilidad de
suministrar una estructura conforme a estas especificaciones, ni invalidara cualquier
reclamo que la Direccion de Obra pudiera hacer por cualquier defecto detectado con
posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos
irremediables o importantes, fabricacidén incorrecta, reparaciones excesivas 0 que no
estén de acuerdo con esta especificacion, seran rechazados, independientemente
del momento en que se descubra la anomalia y ain en el caso que aquellos hubieran
sido previamente aprobados.

La Empresa Constructora sera la Unica responsable por las consecuencias que el
rechazo de materiales, procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos
fabricados y/o montados origine en costo y demora de ejecucién, tanto en lo que
respecta a su propio contrato como a los de otros contratistas.

5.5.8. Uniones soldadas

Las caracteristicas de las soldaduras de los elementos estructurales deberan
ajustarse a lo establecido en las normas AWS.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura,
escorias de oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse
cuidadosamente antes de la soldadura. También estaran libres de rebabas y
desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete serd hecha mecanicamente.
Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos constituidos por
partes soldadas, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales, que
eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccion.
Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser posible, sin
un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccién del soldador y de las partes a soldar necesarias
para ejecutar correctamente los trabajos, como por ejemplo, proteccién contra el
viento, lluvia y especialmente frio.

Se prohibe expresamente la ejecucion de soldaduras con temperatura ambiente
inferior a 0°C (cero grado centigrado). Los elementos a soldar deben estar
perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos, con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la
necesaria para dos horas de trabajo.

Luego de ejecutar cada corddn elemental, y antes de ejecutar el siguiente, se
limpiar& de escoria la superficie, utilizando piqueta y cepillo de alambre.

Las soldaduras seran inspeccionadas a requerimiento de la Direccién de Obra, en los
lugares que ella determine y podré rechazar toda soldadura que a su juicio no sea
satisfactoria.

5.5.9. Insertos

La Empresa Constructora proveera los insertos, como asi también las plantillas para



su correcto posicionado, que vinculardn las estructuras metélicas objeto de esta
licitacion con las estructuras de Hormigén Armado.

Dichos elementos deberan ser provistos con el tiempo suficiente para permitir su
colocacion en los encofrados del hormigon, quedando a cargo de la empresa
proveedora de la estructura metdlica, la revision del montaje y replanteo de los
mismos.

5.5.10. Terminacion superficial

Para la preparacion de las superficies sera de aplicacion la norma I.R.A.M. 1042,
limpieza de estructuras férreas para pintar.

Las superficies estaran limpias de materiales que puedan descomponer la pintura o
perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas con materiales no
apropiados.

La Empresa Constructora debera someter a la aprobacion de la Direccion de Obra
los medios de limpieza y preparacion de superficies que utiliza.

Los materiales a utilizar deberan emplearse segun prescripcion del fabricante. Los
aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado, solo podran
emplearse previa aprobacion de la Direccién de Obra.

Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso, se la homogeneizara en
los recipientes de suministro.

Sera de aplicacion en todas las estructuras el siguiente esquema de recubrimiento:
PRIMERA MANO

Primer vinilico (apto para soldaduras) de 15 (quince) micrones.

SEGUNDA MANO

Antiéxido Epoxi NI-1196 de 40 (cuarenta) micrones

TERCERA MANO

Caucho clorado de 35 (treinta y cinco) micrones.

5.5.11. Embalaje

Los elementos menores, como ser buloneria, herrajes, etc., deberan colocarse en
cajas adecuadas con la correspondiente identificacion, donde se indiquen las
caracteristicas del contenido, cantidad y a que estructura pertenecen.

Las piezas mayores se embalaran de forma tal que aseguren una proteccién
adecuada para su transporte y/o manipulacion.

La Empresa Constructora confeccionard los Remitos de Despacho, indicando
elementos, cantidades y pesos de las partes a enviar a obra.

6.- CUBIERTA METALICA AUDITORIO Y BUFFET.

6.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos comprendidos en este rubro son aquellos necesarios para realizar las
cubiertas de las obras: fijacion de las chapas y zingueria con los desagies
correspondientes, abarcando ademas todas las tareas que tengan relaciéon con la
cubierta en si y sus aspectos constructivos.

6.2. Condiciones Generales

Estard a cargo de la Empresa Constructora la confecciéon de todos los planos de
detalles necesarios para la correcta ejecucion de la cubierta, que 5 (cinco) dias antes



de la iniciacién de los trabajos (en obra o taller) debera presentar a la Direccidén de
Obra para su aprobacién. En cada plano se indicara el tipo de chapa, tipos de
anclaje, formas de fijacion, etc. en un todo de acuerdo a las pautas establecidas en
estas especificaciones.

6.3. Caracteristicas de los materiales

6.3.1. Chapa
6.3.1.1. Chapa autoportante T90 Cincalum de COMESI BWG No 24.
6.3.1.2. Chapa galvanizada U45 BWG No 24 Cincalum de COMESI.

6.3.2. Canaletas

Las canaletas seran realizadas en chapa de hierro galvanizado BWG No 24 soldada
con estafio 50% y remachada con remaches solidos galvanizados. Estas canaletas
seran de altura variable para lograr una pendiente minima del 1 y 1/2 % hacia los
embudos, evitando el estancamiento del agua.

6.3.3. Embudos

Seran de hierro galvanizado BWG No 24 seccion cuadrada de 0,40 x 0,40 m en la
boca a un didmetro de 6" en la salida para enchufar en las bajadas correspondientes.

6.3.4. Bandas soleras

Construidas en chapa de hierro galvanizado BWG No 24 en tramos de 2,40 m de
largo, debidamente solapadas sin remachar ni soldar, para evitar sumar dilataciones,
asegurando una perfecta estanqueidad.

6.4. Cubierta metalica tipica
6.4.1. Descripcién de la cubierta

Sera ejecutada en la chapa (autoportante T90 Cincalum) ondulada de COMESI BWG
No 24 referida en el item 7.3.1.1., fijada con tornillos autoperforantes galvanizados
por inmersion, de cabeza hexagonal, con arandela concava metéalica y de neoprene
adherido, marca Hilty.

6.4.2. Ejecucién de los trabajos

Sobre las vigas metalicas y previamente al montaje de la chapa mencionada se
tenderd una malla de alambre galvanizado calibre 16 tensado romboidal cada 33 cm
y sobre la que se colocara una aislacién de lana de vidrio de 50 mm. con foil de
aluminio.

Se colocara sellador de poliestireno expandido embebido en asfalto plastico
(Compriband) en todas las uniones longitudinales y transversales de las chapas y en
las uniones de éstas con la zingueria.

Todas las babetas deberan ser dobles sobrepuestas la primera a la segunda con
sendos pestafiados para alojar cordones de sellador siliconado.

En todos los bordes de descarga de las chapas se ejecutara pestafado “pico de loro”
con herramientas adecuadas para evitar el retorno del agua por capilaridad debido a



la baja pendiente de la chapa.

En ningln caso se permitird embutir las chapas de la cubierta en la mamposteria.

Las bandas soleras seran colocadas en ranuras realizadas mecanicamente bajo
sendas capas hidréfugas y amuradas con cemento hidr6fugo de manera de evitar
cualquier filtracion de la cubierta y sus encuentros con la mamposteria.

Todas las uniones entre chapas o entre éstas y zingueria seran ejecutadas con
tornillos autorroscantes galvanizados por inmersion, de cabeza hexagonal, con
arandela céncava metalica y de neoprene adherido, marca Hilty.

Esta enumeracion de tareas mas todas aquellas que resulten necesarias a juicio de
la Direccion de Obra deberan ser ejecutadas por la Empresa Constructora a efectos
de tomar todos los recaudos necesarios para asegurar una total estanqueidad de la
cubierta.

6.5. Cubierta metalica doble chapa
6.5.1. Descripcién de la cubierta

Estara compuesta por una cubierta inferior de chapa trapezoidal autoportante T90
Cincalum de COMESI BWG No 24, fijada con tornillos autoperforantes galvanizados
por inmersion, de cabeza hexagonal, con arandela concava metélica y de neoprene
adherido, marca Hilty. Sobre ésta se atornillaran con los tornillos autorroscantes,
marca Hilty ya descriptos, separadores “zeta” fabricados en chapa de hierro
galvanizado BG No 24, para soportar una segunda chapa U45 BG No 24 Cincalum
de COMESI, colocada con clips especiales sin perforaciones. Entre ambas chapas
se colocaréa una aislacion de lana de vidrio de 50 mm.

6.5.2. Ejecucion de los trabajos

La chapa U45 sera de un solo tramo por faldén y se elevara hasta su posicion de
montaje con grda, en su embalaje original para evitar marcas o quebraduras. Las
uniones entre chapas, luego de montadas, se engrafaran con herramientas
adecuadas.

Cada una de las dos capas de la cubierta debera asegurar total estanqueidad. Para
ello se deberan tomar todos los recaudos necesarios, entre ellos y sin que signifique
una enumeracion completa, se mencionan todos los especificados en el item 7.4.2.
pertinentes.

por ménsulas construidas con perfiles “L” de hierro.



7.- MAMPOSTERIA

7.1. Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este rubro comprenden todas las necesarias para la
preparacion y ejecucion de los diversos tipos de muros de la obra, adn las no
especificadas en los planos y pliegos, pero necesarias para el objeto final de los
trabajos.

7.2. Pautas de Ejecucion

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran perfectamente a plomo, sin
alabeos ni resaltes que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos, y con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Las paredes que deban ser
trabadas deberan erigirse simultdneamente y a nivel para regularizar el asiento y el
enlace de la albafileria se hara efectuando las trabas en todas las hiladas de los
cruces.

Los ladrillos seran bien mojados, ya sea regandolos con manguera o sumergiéndolos
en bateas una hora antes de su uso. Se los haré resbalar a mano en bafio de
mezcla, apretandolos de manera que esta rebalse por las juntas y se recogera la que
fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15
(quince) mm.

Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 (quince) mm. de profundidad.

Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero
sea aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado
el mortero sera retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.

Los muros se erigiran con todos aquellos elementos (plomada, nivel, regla, etc.) que
aseguren la horizontalidad de las hiladas y el plomo de los paramentos.

En los casos en que se indigue en planos mamposteria armada, para reforzar la
trabazon, se colocaran en la misma 2 (dos) hierros de diametro 8 (ocho) mm. cada 5
(cinco) hiladas.

Todos los trabajos enumerados mas arriba los ejecutara la Empresa Constructora
como parte integrante de la albafiileria, como asimismo la ejecucion de nichos,
cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin
estar explicitamente indicados en los planos son necesarios para la realizacion de los
restantes trabajos.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse
en el dia de trabajo, ni mas mezcla de cemento portland que la que debe usarse
dentro de las 2 (dos) horas de fabricacion. Toda mezcla de cal que se hubiera
secado 0 que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin afiadir agua, sera
desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas seran espesas. Las partes de los morteros se entienden medidas en
volumen de materia seca segun las normas IRAM respectivas, pudiendo la Direccién
de Obra, exigir a la Empresa Constructora la realizacion de los ensayos que
considere necesarios al respecto.



Se tendréa especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones
necesarios a fin de no ocasionar, por la ereccidn de mamposteria, deterioros o
alteraciones a los acabados y aislaciones concebidas en el proyecto, con particular
atencion sobre los paramentos expuestos de hormigdn y solados.

Al terminarse los trabajos el Contratista limpiara los muros; quitard todo andamiaje y
equipo usado en la obra, limpiar4 todos los desechos, desperdicios y restos de
material, retirandolos de la obra.

7.2.1. De ladrillos comunes ( 0.15 m)

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos comunes los tabiques que constituyan muros
exteriores, medianeros, de salas de maquinas, y todo aquel que expresamente esté
indicado en planos.

El mortero a emplear sera de ¥ parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; y 4
partes de arena gruesa.

Al efectuar la mamposteria en elevacién, se colocardn los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grapas con un mortero que tenga 1 parte de cemento; y
3 partes de arena mediana. Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido
dentro del vacio de los marcos unificados y umbrales.

7.2.2. De ladrillos huecos ceramicos (0.12 m / 0.18m)

Se ejecutaran en albaiiileria de ladrillos huecos de estas dimensiones los tabiques
que constituyan muros de los sectores de servicios. relleno, enchapes, tabiques
interiores, y perimetrales exteriores, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
su propio peso. Se utilizara el ladrillo hueco para lograr los espesores especiales de
muros determinados en los planos.

Para la ejecuciébn se tendran en cuenta las condiciones generales y las
especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos comunes.

En todos los casos se asentardn con el siguiente mortero: % parte de cemento; 1
parte de cal hidraulica y 4 partes de arena mediana.

7.2.3. De ladrillos ceramicos huecos portantes

Se ejecutaran en ladrillos huecos portantes los muros expresamente indicados en los
planos y/o autorizados por la Direccion de Obra,

Para su ejecucion se tendran en cuenta las condiciones generales y las
especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos comunes.

El mortero a emplear sera de % parte de cemento, 1 parte de cal hidraulicay 1 parte
de arena gruesa.

7.3. Consideraciones sobre el clima

Se considera tiempo frio a los dias con temperatura inferior a 5°C y durante esos
periodos el Contratista debera tomar precauciones especiales para proteger los
trabajos. A tal efecto deberd respetar las consideraciones emergentes de la
publicacion del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) sobre "Trabajos en
mamposteria en clima frio".

Se debera tener especial cuidado sobre los siguientes aspectos de los trabajos:

- Emplear mortero con temperaturas entre 20°y 40° C.



- Emplear mampuestos secos.

- Emplear morteros mas resistentes.

- Proteger la mamposteria al terminar la jornada de trabajo.

- Trabajar en zonas protegidas cuando la temperatura sea inferior a -7° C.

- Proteger contra la congelacion durante 3 a 7 dias (depende de las condiciones
climatoldgicas) los trabajos ejecutados.

La aplicacién de cualquiera de los métodos y precauciones indicadas debera ser
previamente autorizada por la Direccion de Obra a su exclusivo juicio.

En época de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de mamposteria en
construccién debera mojarse abundantemente varias veces en el dia, a fin de evitar
resecamientos del mortero.

7.4. Equipos y Herramientas

El Contratista proveera todos los equipos, herramientas, andamios, balancines,
transporte, etc. necesarios para todos los trabajos que se describen en el presente
Pliego, completos y conformes a su fin, incluyendo aquellos que aun sin estar
expresamente indicados sean necesarios para la correcta terminacién de los
mismos.

7.5. Materiales
7.5.1. Ladrillos

Huecos: Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y
angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los
morteros. Deberan cumplir con las normas IRAM 1549 y seran de marca reconocida.

Todos los ladrillos, seran de las mejores calidades obtenibles en plaza.

Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramico, estaran constituidos por una
pasta fina compacta, homogénea, sin estratificacion y que no contendra nucleos
calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, bien rusticas,
para la mejor adhesion del mortero. Su color sera rojo vivo y uniforme. Tendrén 2, 4,
6 6 mas agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y
bien cocidos

7.5.2. Cementos
Cemento Poértland: se recibird en obra en envase original de fabrica y respondera a

las normas IRAM 1503.1504, 1505y 1617.

Cemento de albafiileria: se recibirdA en obra en envase original de fabrica y
respondera a Norma IRAM 1685.

7.5.2. Cales



Cal Hidraulica: ser4 de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales en el
envase original. Se ajustaran a las Normas IRAM 1508 y 1516.

Cal aérea: se usaran cales aéreas hidratadas en polvo, en el envase original,
ajustadas a Norma IRAM 1626.

7.5.3. Arena
Toda la arena que se utilice cumplira con los requerimientos Norma IRAM 1633.
7.5.4. Agua

Toda el agua que se utilice sera limpia y libre de sustancias perjudiciales, potable y
apta para el amasado de morteros.

7.6. Normas de Seguridad

El Contratista debera cumplir con todas las normas de seguridad que se detallan en
la resolucién 1069/91 Salud y Seguridad en la Construccién del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

8.- REVOQUES

8.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la ejecucion de todos los
revoques Yy recubrimientos especificados en las planillas de locales y planos
respectivos, generales y de detalle.

8.2. Condiciones generales

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni en tabiques hasta que se
haya producido el total asentamiento de los mismos.

Los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberan limpiarse
esmeradamente raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no
adherentes y abrevando el paramento con agua.

Los revoques o enlucidos seran absolutamente planos y tendran aristas
perfectamente rectas y delineadas, no admitiéndose alabeos, rebabas, rugosidades
ni fueras de plomo, de ninguna naturaleza. Los enlucidos terminados seran
homogéneos en grano, color y libres de manchas. En todos los casos, se ejecutaran
con un espesor minimo de 20 (veinte) mm. correspondiendo 5 (cinco) mm. al
enlucido.

En relacién con las calidades de terminacion de los distintos tipos de enlucidos que
se requieran en la obra, el Contratista preparard muestras en pafios de 1.00 (un) m x
1.00 (un) m para su aprobacion por parte de la Direccibn de Obra antes de la
iniciacion de las tareas especificas. Dichas muestras deberan incluir bufias y todo
otro elemento de terminacion que los revoques requieran.



Solo se permitira la construccién de fajas con una separacién de 1 (un) metro, o
menos de distancia entre si.

En forma previa a la ejecucion de los revoques en general, la Empresa Constructora
debera aplicar en todas las uniones o juntas entre mamposteria, cualquiera sea su
tipo, y las distintas piezas estructurales de hormigdn o metélicas, metal desplegado
pesado sin solucién de continuidad y con un ancho minimo igual a 20 (veinte) cm. de
ambos lados de las juntas. El metal previa colocacién de una lamina deslizante se
fijara sobre sus bordes con mortero de cemento 1:3.

En las caras expuestas al exterior de columnas y vigas el metal desplegado y la
lamina deslizante deberdn cubrir la superficie en su totalidad respetando las
condiciones indicadas con respecto a los anchos minimos de colocacién sobre
juntas.

Cuando las condiciones de terminacion y ejecucion no se correspondan con lo
establecido en el presente Pliego la Direccion de Obra podra ordenar la demolicion
total de los pafios defectuosos y su reconstruccion.

8.3. Interiores
8.3.1. Jaharro

Bajo enlucido a la cal o yeso el mortero estara constituido por

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Cuando se deba aplicar en paramentos bajo revestimiento, se dara previamente a la
colocacion del jaharro una azotada con mortero hidr6fugo constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
El citado mortero, se dosard con hidr6fugo Sika 1 o similar, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
El jaharro se terminar4d con peine grueso y rayado informal, para facilitar la
adherencia del enlucido.

8.3.2. Enlucidos
8.3.2.1. Enlucido ala cal

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la Direccion de
Obra.
El mortero estara constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina tamizada

8.3.2.2.- Enlucido de Yeso

Previo al enlucido de yeso, se ejecutard un revoque grueso de composicion similar
3.2.

Sobre ladrillo hueco, si a juicio de la Direcciébn de Obra, el tabique muestra una
buena ejecucién, podra reemplazarse el revoque grueso por el azotado de un
mortero preparado con una parte de cal hidratada y 3 de arena fina, el que después



de 48 horas de haber sido batido se mezclard con yeso en la proporcion 2:1, para
luego aplicarlo sobre el ladrillo en un espesor de aproximadamente 5 mm.
Endurecida esta capa, se aplica el enduido, empledndose para ello yeso de color
blanco de primera calidad.

Enduido el paramento, debe obtenerse una superficie lisa y uniforme.

Todos los angulos, tanto entrantes como salientes, seran perfectamente rectos y en
escuadra. Para ello, las aristas salientes y los &ngulos entrantes de union entre
paredes o de pared y cielorraso, seran tiradas con molde guiado en doble regla.
Previo a ello, toda arista saliente sera reforzada con guardacanto metdlico, el que
abarcara la totalidad de la altura de la arista.

Si el enlucido se especifica reforzado, se adicionara al yeso un 30% (treinta por
ciento) en peso de cemento.

8.4. Exteriores

Rigen las condiciones generales establecidas en el item 10.3., con la aclaracién de
gue previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor
no menor de 5 (cinco) mm., un azotado dosado con hidréfugo Sika 1 o similar y que
tendrd 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena mediana. Para asegurar
su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa hidr6fuga, haya secado.

8.4.1. Jaharro

Bajo enlucido a la cal el mortero estara constituido por:
14 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

8.4.2. Enlucido

A la cal, luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido
en agua de cal, de manera de obtener superficies completamente lisas, a
satisfaccion de la Direccion de Obra.
El mortero estara constituido por:

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

5 partes de arena fina tamizada

8.4.3. Enlucido simil piedra

Revestimiento cementicio simil piedra con color incorporado. Se ejecutard de
acuerdo a las siguientes prescripciones:

8.4.4. Enlucido con Salpicrete

Se aplicara con molinete o compresor, adiciondndole 9 Its. de agua y 2,2 Its. de
Tacurd por bolsa de 30 Kg.

Previa aplicacion se debe humedecer bien el fondo, el que debe tener una semana
de curado minimo. No aplicar en exterior con lluvia o bajas temperaturas.

El color ser& definido por la Direccion de Obra y la terminacion fratazada.



9.- AISLACIONES

9.1. Objeto de los trabajos

Las tareas objeto de este rubro incluird todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la aislacion requerida,
aungue no figuren expresamente mencionados en los mismos.

9.2. Generalidades

Antes de la ejecucion de las aislaciones la Empresa Constructora verificara que las
superficies de aplicacion estén perfectamente limpias y libres de huecos, rebabas,
fisuras, etc., siendo responsable por la reparacion de las imperfecciones que pudiera
presentar.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se
desarrollen en la obra otras actividades, que puedan afectar la calidad de los
mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos serd especialmente competente,
actuando bajo las d6rdenes de un encargado o capataz idéneo, que deberd estar
permanentemente en obra durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos.
Correran por cuenta de la Empresa Constructora; durante el periodo de ejecucién de
los trabajos incluyendo el lapso que transcurra entre la Recepcion Provisoria y
Definitiva de la obra, todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudieran afectar a las obras por filtraciones, goteras, etc.

9.3. Aislacién sobre losa terraza

En toda la superficie horizontal de las azoteas y en la vertical de sus respectivas
cargas deberan ejecutarse tareas de preparacion y aislaciones que se describen a
continuacion:

9.3.1. Preparacion de las superficies

Sobre la superficie de hormigdn se corregiran las irregularidades, como oquedades,
superficies flojas, etc. Se picaran los bordes hasta conseguir un angulo recto, se
limpiard y humectara la superficie a tratar aplicando un puente de adherencia
formado por una lechada de cemento y Sika Latex o similar.

Las babetas perimetrales se picaran hasta una altura de 15 cm. y una profundidad de
3 a 4 cm. y se recompondra la superficie mediante concreto cementicio con la
incorporacion de hidréfugo Sika 1 o similar, este concreto serd de un espesor
promedio de 1 cm. y el encuentro entre el plano vertical y horizontal serd
redondeado.

9.3.2. Barrera de vapor

Consistira en capas de asfalto aplicadas de la siguiente manera:

1- Una mano de pintura asfaltica de imprimacién a razén de 400 cm3/m2.

2- Una capa de asfalto en caliente a razon de 1.5 kg/m2.

3- Una segunda capa de asfalto como la indicada en (2) y cruzada a la anterior.



9.3.3. Aislacion térmica

Estara constituida por planchas de telgopor de alta densidad de 1” (una pulgada) de
espesor sin solucion de continuidad.

9.3.4. Contrapiso de pendiente

Consistira en un contrapiso de arcilla expandida empastada con cemento de acuerdo
a las especificaciones del item 10.4.

9.3.5. Carpeta de cemento

Completadas las tareas antes descriptas la Empresa Constructora procederd a
ejecutar una carpeta de concreto cementicio de acuerdo a lo especificado en el item
10.4. Este concreto sera de un espesor promedio de 3 (tres) cm. y el encuentro entre
el plano vertical y horizontal sera redondeado.

9.3.6. Impermeabilizacién

Una vez cumplido el periodo de fragiie de la carpeta cementicia se aplicara a toda la
superficie a impermeabilizar una mano de asfalto vehiculizado en solventes (Inertol 1
negro o similar) diluido con 10% de nafta, una vez seco se aplicara una mano de
Inertol negro puro a rodillo.

9.3.7. Membrana impermeabilizante

Se utilizar4d una membrana asféltica de primera calidad (Ormiflex o similar) con un
espesor total de 4 (cuatro) mm., la que en su cara superior tendra incorporada una
membrana de Geotextil de 150 g/m2.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato mediante el sistema de
fuego directo y con un solape no menor de 5 cm. La membrana asfaltica cubrira el
interior de los embudos de desagiie totalmente adherida a los mismos, y su
terminacion interior se sellard mediante el empleo de masilla elastica (Sikaflex o
similar). En aquellos elementos pasantes (cafios, ventilaciones, etc.) la membrana
ascenderd no menos de 15 cm., totalmente adherida y su terminacién sera con
sellador. En los marcos de puertas la terminacion de la membrana sera rematada
mediante el empleo de sellador Sikaflex 1A o similar.

La membrana podra ser reemplazada con otra del tipo “auto-protegida”, similar en
cuanto a calidad y caracteristicas a la especificada, que tenga terminacion ardiosada,
es decir con pequeiios granos de ardosia sobre la faz expuesta, que sustituye a la
terminacion especificada en el item 9.3.8. Cualquier otro reemplazo que proponga la
Empresa Constructora, debera ser expresamente autorizado por la Direccion de
Obra, previa presentacion de las muestras y especificaciones técnicas de los
fabricantes, que correspondan.

9.3.8. Terminacién

Se aplicara con rodillo una primera mano de revestimiento elastico Inertol Acril o
similar diluido con 10 % de agua, estando seca la primer mano se colocara una
segunda diluido con 5 % de agua, como terminacion se aplicaran dos manos mas de
Inertol Acril o similar puro.

9.3.9. Pruebas y ensayos



Cumplidas las tareas antes descriptas la aislaciéon deberd someterse a una prueba
hidraulica por inundacion durante un lapso minimo de 12 (doce) horas y una altura
minima a pelo de agua de 15 (quince) cm. medidos con respecto al punto mas alto
de la azotea.

La prueba antes indicada se debera realizar en presencia de la Direccién de Obra y
la totalidad de equipos necesarios para su concrecion deberan ser provistos por la
Empresa Constructora. Durante su realizacibn se mantendra una guardia
permanente para destapar los desaglies en caso de filtracion.

9.3.10. Garantia

La Empresa Constructora garantizara por escrito y por un periodo no inferior a 10
(diez) afios la calidad de los trabajos de aislacion que realice, ya sean ejecutados por
él o por medio de Subcontratistas los que deberan ser aceptados previamente por la
Direcciéon de Obra. Esta aceptacién no eximira a la Empresa Constructora de la
responsabilidad que le cabe por la calidad de las aislaciones a ejecutar.

9.4. Aislacién en cubierta metdlica

Se colocara una aislacién de fibra de vidrio en todas las superficies con un espesor
de 50 mm. Por razones de seguridad e incendio se prohibe la utilizacién de
poliuretano como aislante.

9.4.1. Pruebas y ensayos

Las cubiertas metalicas se someteran a una prueba hidraulica con agua a presion en
toda su superficie y en especial en todo el desarrollo de encuentros con cargas
perimetrales o puntos en que éstas son atravesadas por cualquier elemento. Estas
pruebas se efectuaran durante un lapso minimo de 15 (quince) minutos por sector de
no mas de 4 (cuatro) m2.

Esta prueba se realizara ante la presencia de la Direccion de Obra y la totalidad de
equipos necesarios para su concrecion deberan ser provistos por la Empresa
Constructora.

9.4.2. Garantia

La Empresa Constructora garantizara por escrito y por un periodo no inferior a 10
(diez) afios la calidad de los trabajos de aislacién que realice, ya sean ejecutados por
él o por medio de Subcontratistas los que deberan ser aceptados previamente por la
Direccion de Obra. Esta aceptacion no eximird a la Empresa Constructora de la
responsabilidad que le cabe por la calidad de las aislaciones a ejecutar.

9.5. Aislacioén vertical en muros exteriores

Esta aislacion se realizara sobre todos los paramentos exteriores sin excepcion y
consistira en la ejecuciéon de un azotado hidr6fugo previo al jaharro, de acuerdo a lo
especificado en el item 9.6.

Sobre los muros medianeros linderos en los que se picara el revoque se realizara
inmediatamente el azotado hidréfugo correspondiente. También se realizara dicha
aislacion en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniéndolo



con aislacion horizontal.
9.6. Aislacién horizontal y vertical en muros en contacto con el terreno natural

En todos los casos se aplicara un mortero constituido por 1 (una) parte de cemento y
3 (tres) de arena dosado con hidréfugo Sika 1 o similar segun especificaciones del
fabricante, y en un espesor minimo de 2 (dos) cm. La aislacién indicada se aplicara
en forma de suncho con una altura de 25 (veinticinco) cm.

10.- CONTRAPISOS, CARPETAS Y BANQUINAS
10.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos tienen por objeto la ejecucion de todos los contrapisos, carpetas y
banquinas necesarios para la correcta colocacion de las aislaciones y los distintos
tipos de pisos que se especifiquen.

10.2. Condiciones generales

Antes de comenzar la ejecucion de los contrapisos de cada local la Empresa
Constructora procedera a su completa nivelacién la que debera ser aprobada por la
Direccion de Obra antes de la iniciacion de los trabajos.

Se respetaran estrictamente los niveles de piso terminado indicados en planos
siendo responsabilidad de la Empresa Constructora considerar para la ejecucion, los
espesores minimos de contrapisos, carpetas de terminacién y proteccion, y pisos
indicados en el presente Pliego de Especificaciones.

En todos los encuentros de contrapisos y carpetas de terminacion con muros y
piezas estructurales debera materializarse una junta de trabajo continua y de toda su
altura con planchas de 25 (veinticinco) mm. de espesor de poliestireno expandido de
densidad media. Para su terminacion y sellado se aplicara masilla elastica del tipo
“Sika” en forma previa a la colocacion del solado.

10.3. Sobre losas planas

Previa ejecucion de los contrapisos se debera repasar los niveles de las losas
terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 (un) cm. por sobre el nivel general de losa terminada.
Estos contrapisos tendran un espesor minimo de 10 (diez) cm. y se realizaran con la
siguiente mezcla:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

6 partes de cascotes de ladrillo
Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta alisada con un espesor minimo de 2
(dos) cm. con mortero de 1 (una) parte de cemento y 5 (cinco) partes de arena fina.

10.4. Contrapiso de pendiente en azotea
Terminada la ejecucion de la barrera de vapor y de la aislacion térmica de acuerdo a

lo especificado en los items 9.3.2. y 9.3.3., y a satisfaccion de la Direcciéon de Obra,
se ejecutaran los contrapisos con un espesor promedio minimo de 10 (diez) cm., los



gue se realizaran con la siguiente mezcla:

1 parte de cemento

5 partes de arcilla expandida (granulometria 10:20)
Los espesores serdn variables de acuerdo a las pendientes que resulten necesarias
y considerando que en azoteas; sobre los embudos de descarga pluvial, el espesor
minimo no podra ser menor de 5 (cinco) cm.
Sobre el contrapiso se ejecutard una carpeta alisada con un espesor minimo de 3
(tres) cm. con mortero de 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena
mediana, dosada con hidr6fugo Sika 1 o similar segun especificacion que indique el
fabricante. Dicha capa en azotea se elevara hasta el nivel superior de las cargas.

10.5. Sobre terreno natural

Seran ejecutados una vez terminada una adecuada compactacién del terreno a
satisfaccion de la Direccion de Obra.
Los contrapisos tendran un espesor minimo de 20 (veinte) cm. y se realizaran con la
siguiente mezcla

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

4 partes de canto rodado o piedra partida

Armado con malla de acero de didmetro 6 (seis) mm.

(150 mm. x 150 mm.)
Se ejecutard en dos capas de la mitad del espesor cada una, luego de que la primera
se haya oreado 3 horas se colocara la malla de acero en toda la superficie,
solapandola 15 (quince) cm. en todas las uniones. Luego se realizara la segunda
capa hasta alcanzar los espesores indicados en planos y especificaciones.
También podré utilizarse algun Relleno de Densidad Controlada (RDC), fabricado por
empresas comerciales y suministrado “elaborado” en la obra, previa autorizacion
expresa de la Direccion de Obra. Su constitucion por m3 (metro cubico), sera la
siguiente:

200 Kg. de cemento

1400 Kg. de arena

1 granada de Darafil de Greys
Su resistencia caracteristica no podra ser inferior a los 70 Kg./m2. Se debera tener
especialmente en cuenta que por ser un material autonivelante en el que uno de sus
componentes es un aireador (Darafil), puede expandirse durante su curado, por lo
que se recomienda su colocacién con una tolerancia de 1.5 (uno punto cinco) cm. por
debajo del nivel que se especifique en planos y planillas.
Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta alisada con un espesor minimo de 3
(tres) cm. con un mortero constituido por 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana; el que se dosara con hidrofugo Sika 1 o similar segun especificaciones del
fabricante.
En el caso de utilizarse relleno de densidad controlada, debe procederse a realizar
un intensivo barrido de la superficie a efectos de eliminar todas las particulas de
arena suelta que se encuentren, antes de la ejecucion de la carpeta. Luego de
realizada esta operacion , si la superficie aun se presentara pulverulenta a juicio de la
Direccion de Obra, se procedera a aplicar un puente de adherencia formado por una
lechada de cemento y Sika latex o similar, previa ejecucion de la carpeta pertinente

10.6. Banquinas y bases para equipos



11.

La Empresa Constructora debera ejecutar todas las bases para equipos de aire
acondicionado, bombas, calderas y equipos en general de acuerdo a las
necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado o de estructura
metdlica, segun se indique en plano, y de las dimensiones que oportunamente
indique la Direccién de Obra, debiéndose prever todos los elementos para fijacion de
los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando estos lo
requieran.

En todos los casos las bases se terminardn de acuerdo al solado de los locales,
colocandose en las aristas guardacantos de hierro de 32 (treinta y dos) x 32 (treinta y
dos) cm.

SOLADOS

11.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en los planos respectivos, generales y de
detalle.

La Empresa Constructora debera incluir en los precios toda incidencia debida a la
seleccion de las diferentes piezas de solado asi como terminaciones: pulido, lustre y
encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos
necesarios para el ajuste de las colocaciones.

11.2. Condiciones generales

Los solados se dispondran de acuerdo a lo indicado en cada caso en los planos
generales y de detalles respectivos, y de acuerdo a las pendientes, alineaciones y
niveles en los locales, que la Direccibn de Obra sefialar4d antes de iniciarse su
colocacion.

Los solados presentaran superficies regulares, dejandose expresa constancia que la
totalidad de materiales de piso provistos por la Empresa Constructora deberan ser de
la misma partida de produccién para evitar diferencias de color o tono.

La Empresa Constructora ejecutara muestras de los pisos toda vez que la Direccion
de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

En los bafos, office, etc. donde se deban colocar piletas de patios, desaglies, etc.
con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de los mosaicos se las colocara
en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de pisos, llegaran a obra, se estibaran y se colocaran en perfectas
condiciones, sin defectos o escalladuras, debiéndose conservar en esas condiciones
hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Empresa Constructora arbitrara los
medios de proteccidbn necesarios tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacién de lonas, folios plasticos, etc.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Direcciébn de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Direccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado penetraran debajo de los z6calos, salvo
expresa indicacion en contrario. Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-



contraccion se ajustaran a las reglas del arte, a las disposiciones de los planos y a
las indicaciones de la Direccién de Obra.

11.3. Muestras

Treinta dias antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, la Empresa Constructora
debera presentar muestras de cada uno de los materiales a utilizar y obtener la
aprobacion previa de la Direccion de Obra.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
tanto la Direccion de Obra no los haya aprobado.

11.4. Porcellanato
11.4.1. Descripcion del material

Grés de monococcion a 1280° de temperatura. Constituido por una combinacioén de
arcillas, arenas cuarciferas y feldespaticas que al cocinarse integran una sola masa
idéntica desde la superficie hasta la base.

11.4.2. Colocacion

La colocacién se hara recta, o sea a 90° en general, para lo que se utilizaran
pegamentos preparados tipo “Klaukol” impermeable. Pasadas 24 (veinticuatro) horas
se procedera a la toma de juntas con pastina comin mezclada con Sika Top Modul o
similar para darle mayor adherencia y plasticidad. La Direccion de Obra aprobara el
color de la misma.

11.4.2.1. Colocacion de pisos similares

Valen las mismas especificaciones de colocacion para cualquier otro piso tipo
Porcellanato y/o cerdamica esmaltada o monococcion que se solicite por Proyecto.

11.5. De cemento alisado

Se ejecutard una primera capa de 2 (dos) cm. minimo de espesor con mortero que
tenga 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana. La mezcla se amasara
con una cantidad minima de agua y se comprimira cuidando la nivelacién.

Antes de su fraglie se aplicara una segunda capa de 2 (dos) mm. de espesor con
mortero constituido por 1 (una) parte de cemento y 2 (dos) de arena fina. Esta
segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

Cuando se especifique cemento coloreado, al Empresa Constructora queda obligada
a ejecutar muestras para la aprobacion de la Direccién de Obra.

11.6. Losetas de Vereda (40 x 60)

11.6.1. Descripcion del material

Sobre el frente del edificio se ejecutara la vereda con losetas de 60 x 40 cm., de 35
mm. de espesor, graniticas, con borde biselado y color gris medio; de primera calidad

y marca reconocida en plaza. Se fabricaran por vibrado, que asegure perfecta
ligazén entre el bizcocho y la capa de desgaste granitica (grano fino) que tendra un



espesor de 5 mm.
Las piezas deberan ser de primera calidad, y seran seleccionadas por la Direccion de
Obra en funcion de las muestras que deberd presentar la Empresa Constructora.

11.6.2. Colocacidn

Se asentaran con mortero compuesto por % parte de cemento, 1 (una) parte de cal
hidraulica y tres partes de arena mediana, sobre un contrapiso reforzado de acuerdo
a lo solicitado en el item 9.5., y seran empastinados con pastina 0 cemento segun
corresponda. La Direccién de Obra aprobara el color.

Los trabajos incluiran la reparacion del cordon de vereda en caso de resultar
necesario, dicha reparacion se considerard incluida en el precio unitario cotizado
para el item. En el caso que deban realizarse reposiciones parciales o totales del
mismo, solo se aceptaran cordones ejecutados en hormigdn armado con 4 barras de
diametro 8 (ocho) mm. y estribos de diametro 6 (seis) mm. cada 20 (veinte) cm. y
perfectamente alineados con los adyacentes.

12. ZOCALOS
12.1. Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este articulo comprenden la provision, colocaciéon y
ejecuciéon de todos los z6calos indicados en los planos. La Empresa Constructora
debera incluir en los precios toda incidencia referida a la seleccion de las diferentes
piezas de los z6calos, asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas
necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en
los planos y/o especificados en el presente pliego.

12.2. Condiciones generales

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso se indica en los planos generales y de detalle. Se resolveran con la menor
cantidad de empalmes posibles en funcion de las caracteristicas del material
empleado. Su terminacion serda recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus
juntas en relacién con las de solados, salvo expresa indicacion en contrario

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el z6calo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro. Salvo indicacién contraria, todos los zdécalos seran de
arrimar.

Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de zécalos deberan ser de
la misma partida de produccion para evitar diferencias de color o tono.

12.3. De cemento alisado

Se ejecutara en sala de bombas y en todo local donde se especifique cemento
alisado como terminacion de piso. Su altura serd de 10 cm. Se ejecutard aplicando
una primera capa de 1 (un) cm. minimo de espesor con mortero que tenga 1 (una)
parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana. La mezcla se amasara con una
cantidad minima de agua y se comprimira cuidando la nivelacion y plomo.

12.4. Cerdmico



Idem cerdmico de areas servicio (10 x 30)
12.4.1. Colocacion

Para la colocacién se utilizaran pegamentos preparados tipo “Klaukol” impermeable,
o pegamento Sika Dow Corning o similar, cuando se trate de tabigques de roca de
yeso tipo Durlock. Pasadas 24 (veinticuatro) horas se procedera a la toma de juntas
con pastina comun mezclada con Sika Top Modul o similar para darle mayor
adherencia y plasticidad. La Direccién de Obra aprobar el color de la misma.

12.5. De madera para pintar

Las maderas seran de la mejor calidad obtenible en plaza, sin manchas ni defectos y
del tipo que se especifique en la planilla de locales. O con aglomerados de primera
calidad, tipo Fibrofacil. Medidas: seran de 3" x 4”, en todos los casos en que se
especifique: “Zécalo de madera”. No se deberan advertir las uniones de los tramos,
ni las fijaciones. En los casos en que su espesor sea mayor al del contramarco o
marco de abertura, el zécalo debera rebajarse redondeadamente hasta tomar el filo
del marco.

13.- REVESTIMIENTOS

13.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion y/o
montaje de todos los revestimientos indicados en los planos respectivos, generales y
de detalle.

La Empresa Constructora debera incluir en los precios toda incidencia debida a la
seleccién de las diferentes piezas de revestimiento asi como terminaciones: pulido,
lustre, etc. o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos
necesarios para el ajuste de las colocaciones.

13.2. Condiciones generales

Los distintos revestimientos se dispondran de acuerdo a lo indicado en cada caso en
los planos generales y de detalles respectivos. Las superficies revestidas deberan
ser perfectamente planas y uniformes presentando superficies regulares y guardando
perfectas alineaciones de las juntas, dejandose expresa constancia que la totalidad
de materiales de revestimientos provistos por la Empresa Constructora deberan ser
de la misma partida de produccion para evitar diferencias de color o tono.

La Empresa Constructora ejecutara muestras de los revestimientos toda vez que la
Direccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Antes de iniciar la colocacion de los mismos, la Empresa Constructora debera
solicitar a la Direccion de Obra las instrucciones para la alineacién de las piezas
dentro de los locales.

En la totalidad de revestimientos en piezas: cerdmicos, granitos, etc., la Empresa
Constructora deberd observar que las bocas de alimentacion eléctrica,
alimentaciones a artefactos sanitarios, accesorios, etc., iran ubicados en los ejes de
juntas entre piezas y los recortes de los revestimientos alrededor de cafios se
cubrirdan con arandelas de acero inoxidable o cromadas. Cuando fuera necesario
ejecutar cortes, estos se efectuaran con toda limpieza y exactitud.



Todos los revestimientos en piezas, llegaran a obra, se estibaran y se colocaran en
perfectas condiciones, sin defectos o escalladuras, y se conservardn en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Empresa Constructora
arbitrard los medios de proteccion necesarios tales como el embolsado de las piezas
o la utilizacion de lonas, folios plasticos, etc.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Direccion de Obra podra rechazar
aguellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Direccion de Obra.

13.3. Muestras

Quince dias antes de iniciar la ejecucién de los trabajos, la Empresa Constructora
debera presentar muestras de cada uno de los materiales a utilizar y obtener la
aprobacion previa de la Direccion de Obra.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
tanto la Direccion de Obra no los haya aprobado.

13.4. Ceramicos
13.4.1. Descripcion del material

Seran especificados marcas, modelos y dimensiones en los correspondientes planos
de detalle. Los cerdmicos deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas
en plaza. Seran seleccionados por la Direccion de Obra en funcion de muestras que
presentard la Empresa Constructora.

13.4.2. Colocacidn

La colocacidn de las piezas se hara sobre jaharro a la cal o sobre placas de roca de
yeso tipo “Durlock Verde” empleandose pegamentos preelaborados tipo “Klaukol”
impermeable. Las juntas seran tomadas con especial cuidado con porcelanina o
cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra. El
revestimiento llegara en los sanitarios hasta donde se indiqgue en los planos de
detalle. En el Office la altura sera la que se indiqgue en los planos de detalle
correspondiente.

Todas las terminaciones, ya sea en el plano como en angulo seran ejecutadas con
perfil de PVC marca Hero cuarta cafia color blanco.

En forma conjunta a la colocacion del revestimiento la Empresa Constructora
presentara, nivelara y aplomara la totalidad de marcos, perfiles, tapas, etc., que
estardn por él contenidas; los encuentros seran a tope y en un mismo plano y nivel.

13.5. De Placas de Yeso
Se aplicaran sobre estructuras de hormigén y/o tabiques de ladrillos, segun lo

especificado en el item 14.5.3. del presente Pliego, para la ejecucion de tabiques en
seco.

14.- TABIQUERIA PANELES DE YESO

14.1. Objeto de los trabajos



Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la provision,
ejecucién y montaje de los tabiques divisorios interiores. Incluyen por lo tanto todos
los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc. que fueren necesarias
para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas,
considerandose por tanto incluidas en el precio de la Empresa Constructora.

14.2. Condiciones generales

Excepto especificacion en contrario, la totalidad de tabiques divisorios interiores
seran de montaje en seco y estaran compuestos por placas de roca de yeso
aplicadas sobre bastidores ejecutados en perfiles de chapa galvanizada.

La Empresa Constructora en forma previa al inicio del montaje de la estructura
portante de los tabiques deberé realizar un replanteo integral de la totalidad de la
obra; marcando las distintas posiciones de tal manera que puedan ser verificadas por
la Direccién de Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacion no podran iniciarse
las tareas de armado.

Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos. No se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo
resultar planas y uniformes. Todo plano que presente deformaciones de cualquier
naturaleza a juicio de la Direccién de Obra debera ser reejecutado integramente con
costo a la Empresa Constructora, la que debera prestar especial cuidado en la
terminacion de angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se
admitiran deformaciones debiendo presentar lineas rectas. Se pondra especial
atencion a la calidad de las terminaciones por lo que la Empresa Constructora queda
obligada a extremar todos los recaudos.

La Empresa Constructora durante el manipuleo de las placas o su montaje debera
evitar la rotura del papel protector del nacleo de roca de yeso. La Direccién de Obra
podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los deterioros
antes descriptos.

La Empresa Constructora como parte integrante de los trabajos contemplara la
ejecucion de nichos, amure de perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar
explicitamente indicadas en planos son necesarias para ejecutar los restantes
trabajos.

14.3. Materiales
14.3.1. Placas

Se emplearan placas de 1.20 (uno punto veinte) m x 2.40 (dos punto cuarenta) m y
de 15 (quince) mm. de espesor, conformadas por un nucleo de roca de yeso
bihidratado con proteccion de papel de celulosa en su cara principal posterior y en
sus cuatro bordes. Para la totalidad de locales sanitarios (bafios y office) en todos los
paramentos que reciban revestimientos deberan emplearse exclusivamente paneles
de roca de yeso resistentes a la humedad con el agregado de componentes
siliconados del tipo “Durlock Verde”.

14.3.2. Elementos estructurales

Los bastidores portantes estardn compuestos por montantes (elementos verticales) y



soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estandar de chapa
galvanizada N° 24 con alas de superficie moleteada conformados en frio o mediante
maquina de produccién continua por rodillos. El largo de los perfiles sera de 2,60 my
su ancho variable en funcién del espesor del tabique que se especifique en planos.
14.3.3. Perfil omega

Perfil antivibratorio de seccion trapezoidal construido en chapa galvanizada N° 24 de
70 x 13 mm. y terminacion superficial moleteada. Se utilizara como clavadera en
cielorrasos aplicados y revestimientos de muros.

14.3.4. Fijaciones

Los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigén o mamposteria mediante
tarugos Fischer S-8 y tornillos; y entre si por medio de tornillos tipo Parker con
cabeza Phillips o con remaches Pop. Las placas se fijaran a la estructura mediante
tornillos autorroscantes galvanizados.

14.3.5. Elementos de terminacion

14.3.5.1. Masilla

En base a resinas vinilicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las juntas
de las placas de yeso.

14.3.5.2. Cinta de papel

Banda celulésica fibrada de 50 mm. de ancho y alta resistencia a la tensién. Se
coloca sobre la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la
continuidad de las superficies. Absorbe posibles movimientos impidiendo la aparicion
de fisuras.

14.3.5.3. Cantonera

Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32 (treinta y dos) x 32
(treinta y dos) mm. de 2.60 (dos punto sesenta) m de largo, con dos caras
moleteadas para proteccion de angulos salientes entre placas.

14.3.5.4. Angulo de ajuste

Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 (diez) x 25 (veinticinco)
mm. y 2.60 (dos punto sesenta) m de largo con una cara moleteada, para proteger
los cantos vivos de la placa.

14.3.5.5. Cinta con fleje metalico

Cinta flexible metdlica para cubrir angulos diferentes de 90°.

14.3.5.6. Cinta de malla autoadhesiva

Banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas para reparaciones de



placa.
14.3.5.7. Buia

Perfil de terminacion prepintado con forma de galera de chapa galvanizada N° 24 de
20 (veinte) x 10 (diez) mm. con un ala moleteada para bufias entre placas.

14.3.5.8. Buia perimetral “2”

Perfil de terminacion prepintado con forma de “2” de chapa galvanizada N° 24 de 15
(quince) x 8.5 (ocho punto cinco) mm. con un ala moleteada.

14.4. Montaje
14.4.1. Armado de la estructura

Aprobado el replanteo por la Direccion de Obra, la Empresa Constructora fijar4 con
tornillos y tarugos Fischer S-8 la solera superior a la losa de techo del local, y la
inferior al piso o carpeta. En todos los casos realizara una primera fijacion provisoria
a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de la
totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion definitiva.

Sobre las soleras se ensamblardn los montantes cada 40 (cuarenta) cm. mediante
tornillos o remaches Pop tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado.
La Empresa Constructora esta obligada a evitar empalmes, so6lo se admitiran
aguellos gque se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60 (dos punto sesenta) m.
Los montantes se empalmaran superponiéndose 20 (veinte) cm., girando 180°
(ciento ochenta grados) uno del otro.

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos metdlicos y
tubos de refuerzo fijandolos a las montantes mediante un minimo de 3 (tres) grampas
de chapa por jamba; soldadas al tubo de refuerzo y unidas a las montantes mediante
remaches o tornillos. La totalidad de marcos en forma previa a su montaje deberan
espumarse con espuma rigida de poliuretano o similar.

La Direccién de Obra podra solicitar la incorporacion de los perfiles de refuerzo que
crea necesario, los que deberan ser incorporados por la Empresa Constructora sin
que ello signifique un incremento de precio en la oferta.

14.4.2. Emplacado

Cumplida las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las
tareas complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas
fueran necesarias, se procedera al emplacado; tarea que se ejecutara en simultaneo
con los revestimientos previstos en igual material.

Para el emplacado se considerara en general que debera quedar terminado con un
minimo de 20 (veinte) cm. sobre el nivel de cielorraso salvo detalle o indicacion
expresa de la Direccion de Obra.

Las placas se deberén cortar de manera tal que entren facilmente, sin forzar, en los
lugares asignados.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15 (quince) mm. y la
separacion de clavos en el sentido vertical no superard los 20 (veinte) cm. La
separacion en el sentido horizontal no superara los 40 (cuarenta) cm. (distancia entre
montantes).



Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y
descendente (de arriba hacia abajo) trabandolas entre si, dejando en el borde inferior
una separacion de 10 (diez) mm. con respecto al nivel de piso terminado, para evitar
la penetracién del agua por capilaridad.

La uniébn de las placas con el bastidor metdlico se realizard con tornillos
empavonados 0 galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”,
chata y fresada.

Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado contra otro de canto vivo. Si se
fijan dos placas a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el
eje del montante. Nunca se debe hacer coincidir las juntas de las placas con las
jambas y dinteles de las aberturas, debiendo ser estos cortes en las placas, en forma
de L.

14.4.3. Terminaciones

La union entre placas se realizara con la masilla descripta en el item 14.3.5.1. en la
longitud total de las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta
de papel de celulosa del item 14.3.5.2. la que debera ocultar las uniones, luego de
dejar secar durante 24 (veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de
masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente
se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las
superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un
enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado deberd realizarse un
repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar su hundimiento en el plano
de la placa.

En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual
forma que en la toma de juntas.

Toda arista o canto vivo (horizontal y/o vertical) deberd quedar materializado o
protegido con el perfil esquinero del art. 14.3.5.3. fijado con tornillos autoperforantes
a la estructura, en forma previa al masillado.

En el perimetro de todos los locales, en el encuentro de cielorrasos y paramentos
debera materializarse una bufia colocando el perfil especificado en el item 14.3.5.8
para producir una perfecta terminacién de cielorraso y paramento.

14.5. Tipos de tabiques

14.5.1. Pared simple

Formada por un bastidor metdlico de soleras y montantes descriptos en el item
14.3.2., al que atornillandole las placas del item 14.3.1. se obtiene un espesor total
de 10 cm.

14.5.2. Media pared

Idem a lo especificado en el item anterior pero emplacado en una sola cara.

14.5.3. Revestimiento sobre perfil omega

Indicado en el item 13.5. Los perfiles del item 14.3.3. se fijan a los paramentos cada
40 (cuarenta) cm. de eje a eje, sobre los que se atornillan las placas antedichas.



15.- CIELORRASOS
15.1. Objeto de los trabajos

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la provision,
ejecucion y montaje de los diversos tipos de cielorrasos de la obra. Incluyen por lo
tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc. que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas, considerandose por tanto incluidas en el precio de la Empresa
Constructora.

15.2. Condiciones generales

Los trabajos de este rubro se ejecutardn de acuerdo a los planos generales de
arquitectura, planos de detalle y/o indicaciones de la Direccién de Obra.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin
de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara
especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Antes de iniciar la colocacién la Empresa Constructora deberd cumplir los siguientes
requisitos:

1- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y
obtener la correspondiente aprobacién de la Direccion de Obra.

2- Solicitar a la Direccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién,
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

3- Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas,
vigas, paredes, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la
losa. Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Direccion de Obra
para su correccién, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con
deficiencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo
hiciera no podra reclamar si la Direccion de Obra ordena rehacer los trabajos,
aunque la Empresa Constructora considere que el defecto sea resultante de algunas
de las deficiencias antes citadas.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacion. Durante la ejecucién actuara bajo las 6rdenes de un encargado o
capataz idoneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que
dure la realizacion de los trabajos.

Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales deberan ser de la misma
partida de produccién para evitar diferencias de color o tono.

15.3. Cielorraso de paneles de roca de yeso
15.3.1. Estructura

La estructura se fijar4 al techo (ya sea de losa o trama inferior de estructura metalica)
mediante tornillos autoperforantes 3/16 x %; y con riendas en perfiles “L” de chapa
BWG N°16 de 25 mm. x 25 mm., y de espesor 0.56 mm.; electrozincados. Dichos
perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales de 25 mm. x 8 mm. que
permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion entre riendas seré igual
a 1.20 m maximo.

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados
autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips, perfiles maestros “U” estandar de



chapa galvanizada N° 24 que actlan como vigas maestras, que se colocaran con la
cara de 70 mm. en forma vertical para aumentar la inercia de los mismos. La
separacion entre ejes de perfiles no sera mayor de 0.80 m.

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del
mismo tipo que los ya descriptos con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

15.3.2. Paneles

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratada prensada entre 2 (dos)
laminas de papel de celulosa de 9.5 (nueve punto cinco) mm. de espesor, fijadas con
tornillos de 1” empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con
cabeza “Philips, chata y fresada; cada 30 (treinta) cm. maximo a la estructura de
perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomardn con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa,
sobre los tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos
12 (doce) horas se aplicara una segunda mano de masilla.

15.3.3. Terminaciones

Contra las paredes, columnas, carpinterias, etc. se preveran terminaciones de
perfiles de chapa galvanizada N° 24 (bufa perimetral “Z”) segun lo descripto en el
item 14.4.3.

15.4. Cielorraso de placas desmontables Armstrong (Auditorio y Buffet)
15.4.1. Estructura

Estructura bidireccional formando trama de 61 x 61 cm. en perfil tipo “T” Suprafine de
aluminio extruido de 40 x 14 x 1.1 mm. de espesor, materializados en largueros y
travesafios de acople automatico. Esmaltados a fuego previo tratamiento de
amordentado quimico con pintura poliester termoendurecida a 130°C color blanco
idem placas.

La Empresa Constructora considerara que en la ejecucion de la estructura debera
contemplar todos los refuerzos y adaptaciones que fuesen necesarios para tomar
artefactos de iluminacién, difusores de aire acondicionado, detectores de incendio, y
cualquier otro elemento que deba fijarse al cielorraso, debiendo la misma ser
independiente de cualquier instalacién existente o a instalar.

La terminacion de los perfiles que configuran la trama a la vista soporte de las
placas, ser4 con esmalte color, a eleccion de la Direccién de Obra. Previamente se
trataran los perfiles con bafios quimicos para mejorar la adherencia de la pintura que
debera hornearse a no menos de 120° C. El espesor minimo admisible de la pintura
sera de 20 (veinte) micrones.

15.4.2. Placas

Seran placas termoacusticas de fibra mineral marca Armstrong, modelo Dune
Ceilings CAd. 1775, color blanco de 60 x 60 cm. y 16 mm. de espesor.

Las placas y los perfiles estructurales del cielorraso Armstrong seran provistos por el
Comitente, debiendo el Contratista ejecutar la colocacion de los mismos de acuerdo
a las especificaciones de este pliego.



15.4.3. Fijaciones y suspensiones
15.4.3.1. Fijaciones

La estructura del cielorraso se fijard mediante post-insertos en la losa de hormigén
armado por rotopercucién, con taco de PVC S-6 Fischer, con tornillos Parker 10 x 1y
arandela zincada.

15.4.3.2. Suspensiones

La estructura del cielorraso se suspendera de la estructura metélica (trama inferior)
mediante tornillos autoperforantes 3/16 x %; y con riendas en perfiles “L” de chapa
BWG N° 16 de 25 mm. x 25 mm., y de espesor 0.56 mm.; electrozincados. Dichos
perfiles estardn matrizados en su extremo con ojales de 25 mm. x 8 mm. que
permitan la nivelacién del conjunto estructural, tomandose a los largueros con
remaches Pop. La separacibn maxima entre riendas sera igual a 1.20 (uno punto
veinte) m.

En ambos casos sélo se permitiran tensores de alambre de acero a efectos de colgar
la estructura para nivelarla, debiéndose proceder luego a fijarla con velas rigidas
segun lo especificado en este item.

15.4.4. Accesorios

El conjunto o mddulo (estructura, placa y artefactos) deberan estar matrizados y
ajustaran permitiendo la insercion del artefacto de iluminacion.

15.4.5. Terminaciones

Contra las paredes, columnas, carpinterias, etc., se preveran terminaciones de
perfiles de aluminio de extrusidon de manera que conforme una bufia de separacién
con el plano vertical, en un todo de acuerdo a los planos de detalles y al item 15.4.6.
de las presentes especificaciones.

15.4.6.. Perfil perimetral

En todo el perimetro del cielorraso se fijara un perfil Shadow Molding de terminacion,
de aluminio extruido de 25 x 25 x 1 mm. de espesor, esmaltado a fuego idem
estructura, tomado a los tabiques con inserto de PVC S-6 Fischer y tornillos Parker
de 8 x 1” cada 600 mm. La colocacion de dicho perfil debera absorber el desnivel
producto de los cortes de placas perimetrales.

15.5. Cielorraso de placas desmontables Armstrong

Para él valen todas las especificaciones realizadas en el articulo 15.4., con
excepcion de las que se detallan a continuacion:

15.5.1. Estructura

Estructura en perfil Armtrong Square Cut Lay In 15”/16”.

15.5.2. Placas



16.

Placas termoacusticas de fibra mineral marca Armstrong, modelo Minaboard Cortega
Classic Cédigo 758 de 24" x 48" x 5/8”.

15.5.3. Perfil perimetral

En todo el perimetro del cielorraso se fijard un perfil perimetral L Moldin de
Armstrong.

15.6. Luminarias

Los artefactos deberan entregarse colocados en sitios definitivos en obra de acuerdo
a los planos de cielorrasos e instrucciones de la Direccién de Obra; en perfectas
condiciones de funcionamiento y su colocacion se hara en forma prolija a los efectos
de no dafar estructuras existentes ni ensuciar los acabados superficiales existentes.
Todos los artefactos equipados con tubos o ldmparas tipo “Dulux” llevaran sin
excepcidn capacitor para correccion del factor de potencia. lgualmente se corregira el
factor de potencia de los artefactos con ldmparas dicroicas si el coseno del diametro
del conjunto fuera inferior a 0.9.

PINTURA

16.1. Objeto de los trabajos

Los presentes trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacién de las
obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructura de
hormigbn armado, metalicas, muros de albafileria revocados, cielorrasos
suspendidos, tabiques montados en seco, carpinterias metalicas y herrerias,
carpinterias de madera, cafierias y conductos a la vista, demarcacion de solados,
etc. segln las especificaciones de planos generales y de detalles.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras se cumplan
las finalidades antes descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Direccion
de Obra, la Empresa Constructora tomara las previsiones del caso, y dara las manos
necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.

16.2. Condiciones generales

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras
ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos,
pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente,
etc. No se admitiran bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en
paramentos por deficiencias en la realizacion de las tareas de enduido.

Los cortes de pintura por variacion de tonos, entre paramentos y cielorrasos; en un
mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o entre instalaciones a
la vista y paramentos o cielorrasos deberan quedar perfectamente definidos, no
admitiéndose ninguna deformacién. La totalidad de las instalaciones a la vista si las



hubiera (cafios, cajas, grampas de fijacion, etc.) deberadn pintarse con esmalte
sintético y con los colores reglamentarios; salvo que la Direccion de Obra solicitara
expresamente otros, no admitiéndose mancha alguna en las mismas de la pintura de
cielorrasos o paramentos, como asi tampoco en los cielorrasos o paramentos se
admitirdn manchas de la pintura de las instalaciones a la vista.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos (paramentos, cielorrasos, etc.),
y no se admitiran retoques de ningln tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier
defecto observado por la Direccion de Obra, las mismas deberan repintarse de la
forma ya especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando
las precauciones que correspondan para lograrse correcta terminacion.

La Empresa Constructora debera realizar previamente a la ejecucion de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las estructuras las muestras de color y tono
gue la Direccién de Obra lo solicite.

Como regla no se deberd pintar con temperatura ambiente por debajo de 5 °C ni
tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedades excesivas, etc.

La Empresa Constructora debera tomar los recaudos necesarios a los efectos de no
manchar otros elementos de la obra durante el trabajo, tales como, vidrios,
revestimientos, pisos, artefactos eléctricos o sanitarios, herrajes, accesorios de
cualquier tipo, etc.; pues en el caso que esto ocurra, la limpieza o reposiciéon de los
Mismos sera por su cuenta y a solo juicio de la Direccion de Obra.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo
ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio de la Direccién de Obra, la que podra ordenar la aplicacibn de manos de
pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado de las superficies a tratar,
como asi también ordenar las tareas que considera no se han cumplido en forma
conveniente.

Cuando la especificacién del presente pliego o planos respecto a un tipo de pintura,
difiera con la del catalogo de la marca adoptada, la Empresa Constructora notificara
a la Direccién de Obra para que esta resuelva la tonalidad a adoptar.

16.3. Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los caso de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en plaza y aceptada por la Direccién de
Obra, debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y cerrados.

16.3.1. Latex parainteriores

Pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersién acuosa que contiene
bioxido de titanio como pigmento, para ser aplicada sobre revoque, yeso y placa
Durlock. Acabado mate.

Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como
para obtener un facil pintado.

16.3.2. Latex para cielorrasos

Pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersion acuosa que contiene
bioxido de titanio como pigmento, su pelicula de gran porosidad no sella la superficie
pintada, evitando los problemas de condensacion de humedad. De gran resistencia a
la proliferacion de hongos. Se aplica sobre yeso, revoque y paneles Durlock.



Acabado mate.
Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como
para obtener un facil pintado.

16.3.3. Latex acrilico

Pintura a base de polimeros acrilicos en dispersiébn acuosa que proporcionan un
recubrimiento elastico, flexible, de gran adherencia y maxima resistencia a los
agentes atmosféricos. Para ser aplicada sobre superficies exteriores. Acabado mate
acrilico.

Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como
para obtener un facil pintado.

16.3.4. Esmalte sintético

Pintura a base de resinas alquilicas, que proporcionan una pelicula lavable de gran
duracion y aspecto satinado. Se aplica sobre superficies interiores y exteriores.

Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de aguarrds mineral, lo
suficiente como para obtener un facil pintado.

16.3.5. Esmalte poliuretanico

Pintura de acabado brillante de dos componentes formulados en base a resinas
poliester en combinaciéon con un convertidor basado en resinas poli-isocianato. Se
aplica sobre carpinterias metalicas.

16.3.6. Esmalte Epoxi

Pintura formulada en base a una resina epoxi, de aspecto brillante y de secado al
aire 0 al horno de baja temperatura (60-90 °C). Resistencia a la corrosion, éptima
adhesion sobre hierro y aluminio. Para superficies metalicas, cafierias, etc.

16.3.7. Enduidos y fijadores

Seran en todos los casos de las mismas marcas que las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

16.3.8. Diluyentes

Seran en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura
por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya cumplido
esta especificacion.

16.4. Acabados

16.4.1. Paramentos interiores

Los paramentos interiores (placas de roca de yeso) en general, se limpiaran a fondo

y recibirdn una mano de sellador diluido con aguarrds; en la proporcion adecuada
para que una vez seco quede mate. A continuacion se les aplicard enduido plastico



al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar toda imperfeccion; que se lijara
después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo resultante
se aplicara una mano de fijador y finalmente se procedera a su terminacion con las
manos de pintura al latex o esmalte sintético marca “Alba” o similar color a definir,
gue fuera menester para su correcto acabado aplicadas con rodillo de lana o pincel y
rodillo de espuma segun corresponda.

La primera mano se aplicara diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o
aguarras y las manos siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

16.4.2. Paramentos exteriores

Los paramentos exteriores en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez
gque se haya repasado la superficie del enlucido para eliminar resaltos, depresiones,
golpes, etc., y esté seca, recibira una mano de sellador diluido con aguarras; en la
proporcion adecuada para que una vez seco quede mate. A continuacion se les
aplicara enduido plastico al agua en sucesivas capas para eliminar imperfecciones;
gue se lijara después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo
y aplicada una mano de fijador se procedera a su terminacion con las manos de
pintura al latex acrilico o esmalte sintético marca “Alba” o similar que fuera menester
para su correcto acabado aplicadas con rodillos de lana o pincel y rodillo de espuma
segun corresponda.

La primera mano se aplicara diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o
aguarras y las manos siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

16.4.3. Cielorrasos

Los cielorrasos en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez que se
haya procedido a la reparaciéon del enlucido y éste seco recibiran una mano de
sellador diluido con aguarras; en la proporcién adecuada para que una vez seco
quede mate. A continuacién se les aplicara enduido plastico al agua en sucesivas
capas delgadas para eliminar imperfecciones; que se lijard después de 8 (ocho)
horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo resultante y aplicada una mano
de fijador se procedera a su terminacion con las manos de pintura al latex para
cielorrasos marca “Alba” o similar color blanco que fuera menester para su correcto
acabado aplicadas con rodillos de lana.

La primera mano se aplicara diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las
manos siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

Si los cielorrasos fuesen a la cal se dard previamente al fijador 2 (dos) manos de
enduido plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas
anteriormente.

Para los cielorrasos ejecutados en placas de roca de yeso, se limpiaran a fondo y
recibirdn una mano de sellador diluido con aguarras. A continuacion se les aplicara
enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar toda
imperfeccion; que se lijara después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez
quitado el polvo resultante y aplicada una mano de fijador se procedera a su
terminacion con las manos de pintura al latex marca “Alba” o similar que fuera
menester para su correcto acabado aplicadas con rodillo de lana.

La primera mano se aplicara diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las
manos siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

16.4.4. Carpinterias metalicas con esmalte sintético



Sobre las carpinterias metdlicas, previo lijado, limpieza de polvo y retoque del
antiéxido con convertidor del tipo “Ferrobet’; se aplicara enduido a la piroxilina a los
efectos de corregir cualquier imperfeccion. Por ultimo y previo lijado de la superficie
se aplicara 3 (tres) manos de esmalte sintético, brillante para exteriores y semimate
en interiores color a definir.

Todas las hojas de aberturas se pintaran sobre caballetes sin excepcion.

Para el caso de piezas metélicas de aluminio que se indiquen para pintar se aplicara
1 (una) mano de mordiente y 3 (tres) manos de esmalte sintético semimate marca
“Alba” o similar color a definir.

16.4.5. Carpinterias metalicas con esmalte epoxi

La chapa de hierro o acero se arenara o granallar4d a metal casi blanco, luego se
aplicarad una primer mano de kit de fondo (30 micrones) compuesto por fondo epoxi
en relacion 5:1, convertidor, diluyente. Posteriormente se aplicaran dos manos de
esmalte epoxi dos componentes a base de poliamida (50 micrones), en relacion
375:1, convertidor y diluyente.

Tiempos de secado: libre de polvo = 40 min., al tacto = 2 horas, para repintar = 6
horas, completo a 20 °C = 14 dias. Estos tiempos estaran influenciados por la
temperatura y el espesor aplicado.

Se aplicara con pincel, rodillo o soplete neumatico en color a definir.

16.4.6. Carpinteria de aluminio con esmalte poliuretanico

Previo limpieza de la superficie se pintard con esmalte poliuretanico a pincel, rodillo o
soplete neumaético.

Se aplicard una primer mano de kit de fondo (30 micrones) compuesto por fondo
epoxi en relacién 5:1, convertidor, diluyente. Posteriormente se aplicaran dos manos
de esmalte poliuretanico (50 micrones), en relacion 375:2, convertidor y diluyente.
Tiempos de secado: libre de polvo = 40 min., al tacto = 2 horas, para repintar = 24
horas, completo a 20 °C = 7 dias. Estos tiempos estaran influenciados por la
temperatura y el espesor aplicado.

16.4.7. Carpinteria de aluminio por electrocoloracion

Se aplicara un proceso electrolitico con corriente alterna que permitira obtener
acabados decorativos aprovechando la porosidad de la capa anddica.

Consiste en precipitar iones metalicos (pequefias particulas con carga eléctrica) de
soluciones de sus correspondientes sales, en el fondo de los poros de la capa de
oxido.

16.4.8. Carpinteria de madera con esmalte sintético

Previo al pintado se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura y se lijaran
en seco con papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al
pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se aplicara enduido al solvente a efectos de corregir cualquier imperfeccion y previo
ljado se procedera a aplicar 3 (tres) manos de esmalte sintético semimate color a
definir.

16.4.9. Carpinteria de madera barnizada
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Previa limpieza de las superficies con un cepillo de cerda dura, se lijar4 en seco con
papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al barnizar, hasta
obtener una superficie bien lisa.

Se dard una mano de barniceta compuesta por barniz y diluyente en partes iguales.
Posteriormente se aplicaran dos manos de barniz Alba o similar, a pincel, rodillo o
soplete de aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula, dejando transcurrir
8 horas entre mano y mano y lijando a las 24 horas.

16.4.10. Pisos de cemento con esmalte epoxi

Todos los locales con piso de cemento deberan ser terminados con pintura epoxi
bicomponente de altos solidos color gris.

La aplicacién se realizara con soplete o a rodillo en un minimo de 3 (tres) capas de
espesor aproximado de 120 micrones, cuidando dejar un tiempo de secado minimo
de 6 horas entre capa y capa.

16.5. Tareas complementarias

La dltima mano o mano de terminacion de paramentos y carpinterias se aplicara una
vez ocupados los distintos locales del edificio.

MARMOLES Y GRANITOS

17.1. Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en el presente capitulo comprenden todos aquellos
efectuados con marmoles y granitos en mesadas, solias, antepechos vy
revestimientos terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto los precios incluyen la
totalidad de las grampas, piezas metdlicas, adhesivos, traforos, agujeros, biselados,
sellados, etc., que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, entendiéndose
a este listado como indicativo pero no excluyente.

17.2. Caracteristicas de los materiales

Las piezas que se provean seran de la mejor calidad en su respectiva clase vy tipo,
sin trozos rotos o afiadidos, no pudiendo presentar picaduras, riflones, cogueras y
otros defectos; tampoco se aceptaran las que tengan pelos o grietas. La labra y el
pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente
regulares, asi como aristas perfectamente rectas. El abrillantado sera esmerado y se
har& a plomo con 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido oxalico.

Las grapas, ménsulas y piezas de metal que resultaren imprescindibles para
asegurar la correcta colocacion de los distintos tipos solicitados quedaran ocultas; su
provision, amurado, etc., quedara bajo la responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora. Todas las piezas que asi lo requieran llevaran colocadas grampas de
acero inoxidable de la forma y en la cantidad que la Direccion de Obra estime
conveniente, asimismo se colocaran pelos de alambre galvanizado en la estructura
de hormigon.

Para los casos en que se indiqguen bufias las mismas deberan ser perfectamente
rectas y de dimensiones constantes.

No se admitirdn saltaduras en los bordes de las distintas piezas cualquiera sea su



posicion relativa.

Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales deberan ser de la misma
partida de produccién para evitar diferencias de color o tono.

Todas las superficies de granito formaran planos perfectos a plomo y absolutamente
nivelados. Las juntas estaran hechas con especial cuidado, en forma de evitar
cualquier diferencia de espesores, niveles y/o resaltos entre pafios adyacentes.
Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

La Empresa Constructora protegerd convenientemente todo su trabajo, hasta el
momento de la aceptacién final del mismo. Las piezas defectuosas rotas o dafiadas
deberan ser reemplazadas; no se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos de
ningun tipo.

17.3. Muestras

La Empresa Constructora presentara antes del aserrado del material, muestras de
cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40
(cuarenta) cm. por lado y en los espesores que se requieran en obra; a su vez,
debera presentar planos de despiece, prolijos, exactos y en escala 1:20 para
aprobacién de la Direcciébn de Obra. Estos planos deberan mostrar los tamafios
exactos de cada pieza a ser usada, asi como indicar las formas en que éstas seran
sujetadas, detallando las grampas y piezas de metal a emplearse.

Las muestras tendran las terminaciones definitivas de obra, y serviran como testigos
de comparacion de color, vetas, pulidos, lustrado, etc.

Ningun material sera adquirido, encargado, entregado o colocado hasta que la
Direccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

17.4. Mesadas

Las mesadas en office y sanitarios se proveeran en granito gris mara espesor 20
(veinte) mm., de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de detalle 6 de
acero inoxidable segun corresponda.

En paredes de mamposteria de ladrillos comunes se colocaran con una mezcla de
una parte de cal hidraulica y dos partes de arena. Esta mezcla se colara por capas
sucesivas a fin de asegurarse el perfecto llenado del espacio entre la estructura y el
revestimiento.

En tabiques de roca de yeso tipo Durlock la colocacion se efectuara por medio de
estructura de escuadras de perfil “T” de 50 mm. fijadas a perfiles normales “U” 8
anclados a losa.

En estas piezas se debera prestar especial atencion a la colocacion de frentines y
z6calos y a su correcto pegado y engrampado.

17.5. Solias

Las solias se colocaran bajo puertas y en todos aquellos casos en que se generen
cambios de solados o cambios de nivel, seran de granito gris mara de un espesor de
2 (dos) cm. Dichas solias tendran un ancho equivalente al ancho de la jamba del
marco de la puertas bajo la cual deban colocarse, se ejecutaran en una sola pieza y
debera pulirse en su cara expuesta.

La mezcla a emplear para la colocacién sera de 1 (una) parte de cemento y 3 (tres)
partes de arena mediana. La arena se tamizard para eliminar impurezas organicas
que puedan atacar el material.
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La Empresa Constructora presentara antes del aserrado del granito, muestras del
material a emplear en el espesor correspondiente y la terminacién solicitada.

17.6. Revestimientos

En el caso de utilizarse placas de marmol o granito como revestimiento, de
dimensiones de acuerdo a los planos de detalle correspondientes, la colocacién se
realizara de acuerdo a estas especificaciones.

Si la terminacion superficial de las placas fuera fiamatadas seran con aplicacién de
impermeabilizante tipo “Heydi HK-154" o similar.

La fijacion de las placas se realizara con pegamento del tipo “Klaukol” para grandes
piezas, sobre la terminacién de los muros en revoque grueso peinado del tipo bajo
revestimiento, segun item 8.3.1. En todos los casos las placas llevaran grapas y
piezas de metal para asegurar su estabilidad y fijacién, las que seran de acero
inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea perforado para
recibir dichas grapas o piezas metalicas, se deberd dejar suficiente espesor de
material como para que la pieza no se debilite. Con anticipacion a la colocacion del
revestimiento la Empresa Constructora deberd presentar las tapas de acceso
previstas en la fachada.

En forma conjunta a la colocacion del revestimiento la Empresa Constructora
presentara, nivelard y aplomara la totalidad de marcos, perfiles, tapas, etc., que
estaran por él contenidas; los encuentros seran a tope y en un mismo plano y nivel.

17.7. Z6calo

Si se realizara z6calo de marmol o granito este sera de 15 (quince) cm. de altura 'y 20
(veinte) mm. de espesor, segun detalles de planos.

CRISTALES Y ESPEJOS

18.1. Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la provision y colocacion de la totalidad de los vidrios y
espejos de la obra, cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los
respectivos planos y planillas de carpinterias.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de
carpinterias y planos, son aproximadas y a sélo efecto ilustrativo. Todos los cristales
y espejos a proveer deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas,
destacandose especialmente que la Empresa Constructora sera la Gnica responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo practicar la verificacion de
las medidas en obra y sobre las carpinterias.

18.2. Generalidades

Los cristales y vitreas estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, puntos brillantes, rayados, impresiones, marcas de
rodillo, entradas, enchapados, u otra imperfeccion. La Direccion de Obra podra
disponer el rechazo de los vidrios, cristales 0 espejos que presenten imperfecciones
en grado tal que a su exclusivo juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.



Se debera dar cumplimiento a la norma IRAM 12540.

En todos los casos se colocaran con burletes de siliconas con esquinas a inglete y
vulcanizadas y tacos de neoprene. Salvo en las esquinas y de la forma antes
indicada no se admitirdn uniones en los burletes.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los cristales, espejos o vitreas
ajustandose a la forma de la carpinteria disefiada, debiendo presentar estrias para
ajuste con las superficies de contacto y lisos en las caras vistas. Rellenaran
perfectamente el espacio destinado a los mismos ofreciendo absolutas garantias de
cierre hermético.

Queda perfectamente establecido que en la obra terminada no podra quedar
colocado pafio alguno de vitrea cruda de ningun tipo o naturaleza (salvo indicacion
expresay por escrito de la Inspeccién de Obra).

18.3. Muestras

La Direccion de Obra, en funcién de los tipos de vidrios, espejos y cortinas que se
solicitan, elegird sobre la base de muestras de cada tipo (50 cm. x 50 cm.) que
obligatoriamente presentara la Empresa Constructora.

18.4. Tipos
18.4.1. Cristales de seguridad (lucarnas)

De acuerdo a PETP.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones de las normas IRAM
10003.

La Empresa Constructora, a pedido de la Direccion de Obra, deber& proporcionar el
resultado de ensayos de: transmision de la radiacion solar, resistencia climatica y a
variaciones de temperatura, asi como el % de transmision luminica en funcion del
calor y del espesor de las muestras sometidas a ensayo.

18.4.2. Cristales templados (Galerias, Auditorio, Buffet y Oficinas)

Se procesaran a partir de FLOAT incoloro de 10 (diez) mm., de bordes planos y
aristas pulidas. Tendra caras perfectas, paralelas e indice de refraccién constante en
toda la superficie. Antes de manufacturar y templar el material la Empresa
Constructora relevara los cortes que resulten necesarios de realizar en los distintos
pafios, para alojar los nucleos de todos los herrajes que intervendran en su montaje;
solicitando a la Direccién de Obra las instrucciones correspondientes.

Puertas templadas: se procesaran a partir de FLOAT incoloro de 10 (diez) mm., de
bordes planos y aristas pulidas. Antes de manufacturar y templar el material la
Empresa Constructora relevara los cortes que resulten necesarios de realizar en los
distintos pafios.

18.4.3. Espejos

Se manufacturaran con cristales FLOAT de la mejor calidad, incoloros de 6 (seis)
mm. de espesor. Tendran los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un
ligero chanfle o bisel, salvo indicacién en contrario en los planos, estaran elaborados
a partir de la deposicién de una capa de plata firme, brillante y de o6ptimo reflejo,
protegida por una capa de laca curada en horno continuo.
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18.5. Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, debiendo
presentar estrias para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demas caras. Seran elastoméricos, con una composicion
consistente en un minimo del 50% en neoprene.

18.6. Selladores

Su uso se ha previsto para detener e impedir el paso de la humedad de las juntas,
producida entre los burletes y vidrios, o0 entre vidrios y carpinterias.
Para el sellado se deberd emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 RTV o
similar. Para su aplicacion se deberan seguir todas las instrucciones y previsiones
del fabricante, prescribiéndose marca Daw Corning o equivalente.

18.7. Colocacién de los vidrios

Los trabajos deberdn ser ejecutados por personal capacitado, poniendo especial
cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador
gue se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de su encuadre.

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

19.1. Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenderan la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras metalicas, etc. de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones que se indican en los planos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos segun el listado no taxativo siguiente: refuerzos estructurales,
elementos de union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes, elementos de
anclaje, cenefas de revestimientos, cierrapuertas, asi como cerrojos, tornillos,
grampas, etc.

19.2. Caracteristicas de los materiales

Los materiales a utilizar seran los indicados en la correspondiente planilla de
carpinterias.

19.2.1 Chapas de hierro

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes moviles se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos
de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables



seran de desarme préctico. El calibre de la chapa ser& BWG N°16, salvo expresion
en contrario en la planilla de carpinterias.

19.2.2. Acero inoxidable

Calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite
de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500
Kg./m2.

La terminacion superficial del acero inoxidable serd pulido semibrillo, en grano 250 a
400 con pafio y 6xido de cromo o el que indique en cada caso la Direccién de Obra.

19.2.3. Tejido de alambre

Sera el denominado artistico, de trama de 25 x 25 mm. formada con alambre
galvanizado de 3 mm. de didmetro, sujeto con planchuelas.

19.2.4. Perfiles laminares

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto. Las uniones se ejecutaran a inglete y seran
soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en forma compacta y prolija.

19.2.5. Contravidrios

Los contravidrios seran de hierro chapa BWG N°18, asegurados con tornillos de
bronce platil, salvo indicacién expresa en contrario, se colocaran del lado interior.

19.2.6. Varios

Todas las molduras, bufas, refuerzos, chapas de terminacién y unién, grapas, etc.,
asi como también cualquier otro material que forme parte de las estructuras
especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se indique
en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en
el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo
incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias,
contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo
aclaracion en contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también
se consideraran incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaracion expresa en
contrario.

19.2.7. Herrajes

La Empresa Constructora proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos la Empresa Constructora someterd a la aprobacion de la
Direccion de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben
colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los



tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

19.3. Generalidades

Las aberturas deberan observar las siguientes caracteristicas de funcionalidad:
previsiones sobre movimientos térmicos por expansion o contraccibn de sus
componentes, filtraciones de agua a través de los cerramientos, filtraciones de aire,
gue no deben exceder de 0.02 m3/min. por metro cuadrado de distancia.

19.4. Planos de taller, muestras de materiales e inspecciones

Con un minimo de 15 (quince) dias de antelacion a la fabricacion de los distintos
cerramientos la Empresa Constructora debera entregar a la Direccion de Obra, para
su aprobacion, un juego completo de los planos de taller, los que detallaran todas las
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de
vidrios, métodos de juntas, detalles de fijaciones y anclajes, tornilleria, métodos de
sellado, acabado de las superficies, y toda otra informacién pertinente.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Direccion de Obra. La aprobacion de los planos no exime a la Empresa Constructora
de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Cualquier variante que la Direccion de Obra crea conveniente o necesario introducir
a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que
s6lo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho a la
Empresa Constructora a reclamar modificacién de los precios contractuales.

La Direccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos
se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hara hacer las
pruebas o ensayos que sean necesarios a costo del Contratista.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Empresa Constructora
debera presentar a la Direccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en
tamafio natural, que por su tipicidad indique la Direcciébn de Obra, las que se
conservaran como contramuestras de comparacion.

La aprobacion de las muestras no exime a la Empresa Constructora de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

19.5. Ejecucién en taller

Previa ejecucion de las aberturas, la Empresa Constructora debera verificar en la
obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma
gue sea necesaria para la realizacién y buena terminaciéon de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

19.5.1. Doblado

Los marcos y otras estructuras se ejecutaran en chapa de hierro plegada. Estos
plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos
los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos



en los ingletes y falsas escuadras en las columnas. Los plegados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

19.5.2. Ingletes y soldaduras

Antes de proceder al armado de los marcos se cortaran los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, ya que las
soldaduras de todo corte se hardn en el interior del marco, no admitiéndose
soldaduras del lado exterior, excepto en aquellos casos que los ingletes no permitan
la soldadura interior.

Las soldaduras se ejecutardn manteniendo los marcos en escuadra absoluta, y con
una medida constante entre ambas jambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran
perfectas y no produciran deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones.
En el caso de ser externas seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

19.5.3. Colocacion de pomelas

Una vez ranurado el marco se fijardn las pomelas en el encastre por soldadura
eléctrica, salvo indicacién en contrario por parte de la Direccion de Obra. Esta
soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldadura.

19.5.4. Travesafos

Todos los marcos seran enviados a obra con sendos travesafios fijados por medio de
un 2 (dos) puntos de soldadura, a efectos de mantener las jambas paralelas entre si,
los que se retiraran una vez amurados los marcos, debiendo limarse y pulirse las
soldaduras.

19.5.5. Grapas

Los marcos se enviaran a obra con sus respectivas grapas de planchuelas,
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia no mayor de 1 (un) metro
entre si, preferentemente en correspondencia con cada pomela.

En ninglin caso se admitiran grapas de espesor inferior al de los propios marcos.

19.5.6. Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras entre ambos materiales seran ejecutadas con procedimientos tales
gque garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable.

19.5.7. Capa protectora antioxido

Las carpinterias de hierro en su totalidad seran entregadas en obra recubiertas con
dos manos de pintura antiéxido poliuretanica para recibir esmalte sintético con
anterioridad a la aplicacién de esta pintura se quitara todo vestigio de oxidacion y se
desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

19.6. Entrega en obra

La Empresa Constructora procedera a la entrega en obra de los cerramientos
convenientemente embalados y protegidos, de manera tal de asegurar su correcta



conservacion.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las carpinterias de la obra,
deberan ser subsanados por la Empresa Constructora antes de su colocacién, caso
contrario se procedera al reemplazo de la pieza dafiada con cargo y costas a la
Empresa Constructora, segun exclusivo criterio de la Direccion de Obra.

19.7. Montaje

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel,
con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes, los que deberan ser
verificados por la Empresa Constructora antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seradn dirigidas por un capataz montador de experiencia
comprobable en esta clase de trabajos. Sera también obligacion de la Empresa
Constructora pedir cada vez que corresponda la verificacién por parte de la Direccion
de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.
Correrd por cuenta de la Empresa Constructora el costo de las unidades que se
inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias
desechadas solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o estética de la
misma a juicio de la Direccién de Obra.

Los marcos de los distintos tipos de carpinterias y sus tubos de refuerzo deberan
presentarse, aplomarse y fijarse, en todos los casos; en forma previa al emplacado
de los tabiques del tipo “Durlock”. Toda fijacion de los mismos debera quedar oculta
a la vista y dentro del espacio ocupado por la estructura de dichos tabigues.

19.8. Carpinteria de hierro

19.8.1. Marcos interiores

Seran de chapa doblada BWG N°16 con tapacantos desmontables y tubos de
refuerzo en chapa BWG N°14 macizados de concreto y provistos con pomelas de
bronce platil, segun detalles de planillas de carpinterias.

19.8.2. Puerta de compafiia de energia

Marco y hoja en perfiles “L” de hierro de 1-3/4” y 1-1/2” respectivamente. Hoja con
fondo de chapa BWG N°18 y metal desplegado, cerradura tipo gas y goznes de
hierro, segun detalles de planillas de carpinterias

19.8.3. Escaleras marineras

De ser necesarias seran construidas en planchuelas de hierro de 2” x /42” amuradas a
mamposteria por grampas y escalones 5/8 de diametro. Las que cuenten con
proteccion, estas seran de malla sima 50 x 50 sobre estructura de planchuela de
hierro.

19.9. Carpinterias de acero inoxidable

19.9.1. Pasamanos de escalera

En cafio de acero inoxidable pulido sanitario de 2 x 1/8” con soportes media cafa
bronce platil de Comesi fijados con tornillos phillips.



20.

19.9.2. Barandas

Seran ejecutadas en cafio de acero inoxidable pulido sanitario de 50 mm. de
didmetro de acuerdo a detalles.

CARPINTERIA DE MADERA

20.1. Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este capitulo comprenderan la fabricacién, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra de todas las carpinterias y
revestimientos que se especifican y detallan en los planos y planillas de la presente
documentacion.

Por lo tanto incluyen la provisiébn de toda la mano de obra, materiales y equipos
requeridos para su fabricacién, asi como la colocacion y ajuste de todos los herrajes
y la provisién, colocacién y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera,
metal, plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean
necesarias desde el punto de vista constructivo a fin de asegurar el correcto
funcionamientos y/o terminacién de los trabajos previstos en este rubro.

20.2. Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutaran
segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos, estas especificaciones y
6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas y sin escalladuras.

La Empresa Constructora se proveera de las maderas, laminados y todo elemento
indispensable para la ejecucion de los trabajos de la mejor calidad de plaza y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Direccién de Obra, ésta las inspeccionara desechando todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucibn o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de
gue no se perjudique la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas
obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se
hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas
afadidas en cualquier forma.

Las partes movibles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos,
y con un juego maximo de 3 (tres) mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las
obras. Las cerraduras de embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse,
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por la Empresa
Constructora a sus expensas.



Se entenderd por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 (dos) mm. al prescrito.
Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras
de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Empresa Constructora.
Se deja expresa constancia que la totalidad de laminados a proveer deberan ser de
la misma partida de produccién para evitar diferencias de color o tono.

20.3. Caracteristicas de los materiales
20.3.1. Maderas (sector acceso - recepcidon —revestimiento)

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran
sanas, bien secas, careceran de albura (sdmago), grietas, nudos saltadizos, averias
o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

20.3.1.1. Cedro

Sera del tipo denominado en plaza “misionero”, bien estacionado y seleccionado en
cuanto se refiere a color y dureza.

20.3.1.2. Maderas duras

Se entenderan por tales las siguientes especies: incienso amarillo, algarrobo negro,
lapacho, curupay, virar6 o mora, pudiendo la Empresa Constructora proveer
cualquiera de ellas indistintamente salvo especificacion expresa en los planos y
planillas.

20.3.1.3. Terciados

Se emplearan maderas terciadas bien estacionadas, “encoladas a seco” y de las
dimensiones y numeros de chapa que se indiquen en los planos o planillas
respectivas.

20.3.1.4. Placas de aglomerado

Cuando se requieran maderas del tipo aglomerado éstas seran de la méaxima
densidad para los espesores requeridos 0 necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos.

Estaran constituidas solamente por particulas de madera, aglomeradas con resina de
buena calidad y fraguadas bajo presién y calor.

20.3.1.5. Enchapados
Deberéan respetar la calidad y el tipo solicitado. El enchapado elegido se aplicara al
terciado antes de encolar este al bastidor, procurando que ambos tengan fibras

atravesadas.

20.3.1.6. Laminado plastico



Se utilizara laminado plastico “Formica” de color a definir. Se pegara utilizando
pegamentos de doble contacto.

20.3.2. Herrajes

Seran de acuerdo a planillas de carpinterias, todos los herrajes se ajustaran a la
carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color
del herraje.

La Empresa Constructora presentard antes de iniciar los trabajos, un tablero
completo de herrajes con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de
aberturas. No se podrd iniciar ningan trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion
de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni
cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Empresa Constructora estd obligado a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe
esta mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria de
taller.

20.4. Planos de taller, muestras e inspecciones

Estara a cargo y por cuenta de la Empresa Constructora la confeccién de los planos
completos de detalles, con los célculos y aclaraciones necesarias basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que le suministrard la Direccion de Obra. La
presentacion de los planos para su aprobacion por la Direccion de Obra debera
hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacién a la fecha en que
deberan utilizarse en taller. La Empresa Constructora no podra encarar la iniciacion
de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera
firmado el plano de obra por la Direccion de Obra.

Cualquier variante, que la Direccién de Obra crea conveniente o necesario introducir
a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que
sélo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no dara derecho a reclamar
modificacion de los precios contractuales.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Empresa Constructora
deber& presentar a la Direccion de Obra muestras de todos los materiales que usara
para ellos, los que se utilizardn como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias podra ser motivo de rechazo por parte de la Direccion
de Obra, siendo la Empresa Constructora la Unica responsable de los perjuicios que
este hecho ocasione.

Durante la ejecucién, y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Direccion de Obra en el taller. Una vez concluidos y antes de su
colocacion, la Direccion de Obra los inspeccionara desechando todas las estructuras
que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en
la madera o en la ejecucion.

20.5. Verificacién de medidas y niveles

La Empresa Constructora debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la



realizacion y buena terminacion de los trabajos y su posterior colocacion, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

20.6. Escuadras y tolerancias

Las escuadrias y espesores seradn los necesarios para obtener una correcta
terminacion del trabajo, la Empresa Constructora deberd preverlos en el precio e
incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto que la
Empresa Constructora no queda eximida de las obligaciones que fija este pliego, por
el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

20.7. Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Direccion de Obra podra ordenar
el desmontaje, corte, etc. de las piezas sospechadas, y si los defectos fueran
comprobados, los gastos de reposicibn seran por cuenta de la Empresa
Constructora.

20.8. Montaje en obra

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Direccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién de la
Empresa Constructora pedir cada vez que corresponda, la verificacibn por la
direccion de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Correra por cuenta de la Empresa Constructora el costo de las unidades que se
inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no se
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Direccién de Obra.

La Empresa Constructora debera tomar todas las precauciones del caso para prever
los movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura.

20.9. Tipos
20.9.1. Hojas de puertas tipo placa

Placa de madera de 45 (cuarenta y cinco) mm. de espesor, cuya estructura es un
bastidor de cedro 2" lleno (vista 10 mm. con buiia 3 mm. x 3 mm.), al que se lo
cepillara y preparard en forma conveniente para el encolado de las chapas de
terciado de 5 mm. de espesor, debidamente prensadas y revestidas en ambas caras
en laminado de 1 mm. de espesor marca “Férmica” en color a definir.

20.9.2. Muebles office
Ejecutados en aglomerado de méxima densidad de 19 (diecinueve) mm. de espesor
enchapado en laminado plastico tipo “Férmica” color a definir de acuerdo a plano de

detalle. Interiores en contrachapa blanca.

21.- HERRAJES



21.1. Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones tienen por objeto la definicibn de caracteristicas de
todos los herrajes a utilizar en los cerramientos: manijas, cerraduras, pomos,
pasadores, pomelas, mecanismos de cierre y seguridad, etc.

21.2. Generalidades

Todos los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad existentes
en plaza, de acuerdo a lo especificado en planos y planillas de la presente
documentacion. Sera decision de la Direccion de Obra la eleccion definitiva de los
herrajes.

21.3. Caracteristicas de los materiales

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecéanica a través del tiempo.

Las puertas interiores llevardn pomos marca Schlage modelo Tulip, en bronce Platil.
Las cerraduras seran de seguridad de embutir marca Kallay 101 o similar.

21.4. Sistema de control de acceso
Sera objeto de posterior licitacion de acuerdo a los sitemas en plaza.
21.5. Colocacion de herrajes

Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades
que resulten de la propia ubicacidon de cada abertura, lo cual debera verificarse
ineludiblemente en obra en consulta con la Direccién de Obra.

Todos los herrajes se ajustardn a la carpinteria mediante tornillos bronce con la
cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafio y se fijardn con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

La Empresa Constructora estd obligada a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfeccién absolutas, y a colocar bien el que se observe
estar mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria de
taller.

Durante la inspeccion de los herrajes colocados sobre las estructuras, la Direccion de
Obra podra modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reuna las
condiciones de solidez y estética, o sea impractico manejo.

De las consecuencias de este rechazo solo sera responsable la Empresa
Constructora haciéndose cargo de todos los perjuicios que esto ocasionare.

21.6. Aparatos vaivén hidraulicos
Seran de primera calidad, marca Dorma o similar.
Los cierrapuertas hidraulicos aéreos seran de primera calidad marca Dorma M200 o

similar, debiendo calibrarse segun el peso y ancho de cada hoja.

21.7. Bisagras



Las puertas placas interiores llevardn pomelas de hierro pintado idem marcos
metalicos.

Las puertas de seguridad interiores llevaran bisagras o rodamientos con pernos fijos
incorporados. Estas iran soldadas al marco de chapa.

22.- INSTALACION SANITARIA
22.1- Generalidades

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los Reglamentos de la ex
Obras Sanitarias de la Nacion y de Gas, autoridades locales competentes,
Municipales, con los planos del proyecto, Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares y las indicaciones que imparta la Direccién de Obra.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de
cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos
principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o
trasladarse buscando una mejor distribucion de recorrido 0 una mayor eficiencia y
rendimiento; todos estos trabajos, cuando no varien las cantidades, podran ser
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

En esta situacion el Contratista, previa aprobacién de la Direccion de Obra,
determinara cual recorrido serd el mas conveniente a realizar para el traslado de la
instalacion.

El Contratista confeccionara la documentacion y los planos reglamentarios exigibles
por los entes reguladores y, previa conformidad de la Direccion de Obra, sometera los
mismos a la aprobacién correspondiente. Los trabajos se comenzaran con
posterioridad a la aprobacidon de los planos y la correspondiente autorizacion
municipal.-

El Contratista recibirA de la Direccibn de Obra planos del proyecto de las
instalaciones, y confeccionara planos de las instalaciones en escala 1:50, que previa
conformidad de la Direccion de Obra, se utilizaran para la ejecucion de la obra.-

El Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites ante los entes o
empresas correspondientes para obtener la aprobacion de los planos, solicitar
conexiones de agua y de cloaca, realizar inspecciones y cuanta cuestion sea
necesaria para obtener el certificado final de funcionamiento.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias, el Contratista debera practicar
en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y las que la Direccion de
Obra estime convenientes, aun en los casos que se hubieran realizado con
anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias seran sometidas a las siguientes pruebas durante la
ejecucion de los trabajos:

PRUEBAS A REALIZARSE EN LAS CANERIAS

DESAGUES

- De Funcionamiento: descargas de los depdésitos de inodoro, o de voliumenes de
agua similares, simultaneamente por distintos puntos de acceso de la cafieria.
Descargas simultaneas en: embudos, conexién de inodoros, bocas de acceso, cafios
camara, y de cualquier otro punto que requiera la Direccion de Obra.-



- De Hermeticidad: Llenado de la cafieria por tramos, taponando los puntos abiertos
aguas abajo, manteniendo la carga durante 24 hs. como minimo. Para tal efecto el
Contratista debera proveer las herramientas necesarias.-

- Pasaje de Tapoén: para verificar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas
internas en las uniones en cafierias de hierro fundido.-

AGUA FRIA

- De hermeticidad: Se deben mantener cargadas las caferias durante por lo menos
3 dias a la presiébn normal de trabajo, previo al cierre de las canaletas. Las
cafierias deben estar fijadas (punteadas) con concreto, dejando a la vista las
soldaduras y conexiones.

AGUA CALIENTE

- de hermeticidad: Se deben mantener cargadas durante por lo menos 3 dias al doble
de la presion de trabajo si se prueban con agua fria. Si se dispone en obra de los
calentadores, se puede probar a la presion normal de trabajo.-

Una vez reparados los inconvenientes y sometidas nuevamente las instalaciones a
las pruebas anteriormente descriptas, y de no presentar anomalias, la Direccion de
Obra librara orden de tapado de las cafierias.

El Contratista deberd preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
elementos a emplearse. Los elementos cuya naturaleza o dimension no permitan ser
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte.

En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Direccion de Obra lo estime
conveniente se describiran en memorias acompafiadas de folletos ilustrativos.

Todos los materiales seran del tipo aprobados y cumplirdn con las normas
correspondientes y garantia de fabrica de no menos de 10 afios a contar desde la
fecha de su puesta en funcionamiento efectivo en esta obra.

En ninglin caso se permitird la utilizacion de materiales usados o de desarme.

Serd por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y zanjas para las
cafierias, siendo responsables de los perjuicios que ocasiona una mano de obra
defectuosa.

Todas las cafierias deberan quedar sélidamente aseguradas mediante grapas cuyo
detalle constructivo y muestra deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccién
de Obra. Las cafierias de agua suspendidas de diametro menor o igual a 0.032 se
alojaran en bandejas del tipo portacables.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, deberan ser prolijamente colocadas a
juicio exclusivo de la Direccion de Obra. A tales efectos, el Subcontratista presentara
todos los planos de detalle a escala que se le requiera o realizarA muestras del
montaje a pedido de la Direccién de Obra.

Trabajos que no estan a cargo del Contratista de Instalaciones

El Contratista de Instalaciones no debera incluir en su cotizacién las ayudas de
gremio y trabajos complementarios, que estaran a cargo de la Empresa Contratista de
Albafileria y/u otros Subcontratistas y que a continuacion se detallan:

Ayuda de gremio

a) Locales de uso general con iluminacion para el personal, destinado a vestuario,

comedor y sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista de instalaciones

toda obligacion legal o convencional.

b) Local cerrado con iluminacion para depoésito de materiales, enseres y herramientas.

c) Facilitar los medios mecanicos de transporte que dispone en obra para el traslado

vertical de materiales y herramientas.

d) Provision de escaleras moviles, armado y desarmado de andamios. El traslado en
un mismo piso de los andamios y/o caballetes, queda a cargo del Subcontratista.



e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo, fuerza
motriz si la hubiera disponible en obra para las herramientas y una toma
corriente para iluminacion.

f) Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albafileria y enseres de esta
rama, como carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas.

g) Cuando la Empresa provee al Subcontratista de cafierias, artefactos, grapas para
colocar piletas en general y bronceria, los artefactos deben entregarse: las bafieras
en el lugar de la instalacion y el resto en el local en que estén depositados en obra.
Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los
tacos amurados para los lavatorios y mingitorios los colocara la Empresa contratista
de albafileria.

h) Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas boquetes abiertos
por el subcontratista de cafierias para el pase de cafierias y artefactos embutidos,
tales como tanques de inodoros y mingitorios.

i) Bases de las bombas, incluso su anclaje, proveer y colocar tapas herméticas de
acceso a los tanques de reserva y de bombeo, bases e impermeables para bafieras.
j) El retiro de tierra y escombros y todo trabajo de limpieza general de obra, no asi la
limpieza del sector una vez terminado el trabajo correspondiente.-

Trabajos Complementarios: Construccion de:

a) Tanques de reserva y bombeo.-

b) Pozos de Bombeo Cloacal o Pluvial, de enfriamiento, interceptores, incluso con sus
tapas.

b) Ejecucidon de bases e instalacion eléctrica para las electrobombas.-

c) Impermeables reglamentarios debajo de los artefactos

d) Tableros eléctricos para bombas y equipos.

e) Colocacion y suministro de flotantes eléctricos para tanques

f) Canaletas impermeables y sus rejas.-

g) Suministro y colocacién de accesorios de bafios y toilettes como percheros,
jaboneras portarrollos, toalleros, etc.-

Excavaciones

Las excavaciones no deberan realizarse con mucha anticipaciéon a la ejecucién de las
obras de albafileria o tendido de caferias, debiendo estar acopiados, al pie de la
Obra, todos los materiales que deban emplearse en la zanja. Una vez hechas, deben
mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de los trabajos.

Se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de aguas superficiales o de las aguas de infiltraciones del subsuelo.

Las zanjas destinadas a la colocacion de los cafios deberan excavarse con toda
precauciéon teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes,
seran del ancho estrictamente necesario y ejecutadas de acuerdo con lineas y niveles
determinados. El fondo de la zanja deberé tener la pendiente requerida y formarse de
tal manera que los cafios en toda su longitud descansen en suelo firme, salvo en las
uniones.

En general se daran a las zanjas las dimensiones que se consignan en el siguiente
cuadro:

Ancho de la zanja para colocacion de caferia

Diametro Ancho Zanja

0.160 0.80

0.110m 0.60m




Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera
indispensable, se rellenard con el hormigén especificado, asi mismo se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla, si el terreno fuera poco resistente.

No se podra cubrir ninguna cafieria hasta 24 hs. como minimo, después de terminada
la junta, ni antes de efectuarse, la primera prueba hidraulica.

22.2.- Materiales, equipos y artefactos

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca
acreditada, de optima calidad, libres de todo defecto de fabricaciébn y de clase
expresamente aprobado por los entes provinciales correspondientes, y responderan
en todo a las Normas IRAM o las que correspondan segun el material,

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales 6 extranjeras de
probada permanencia en el pais y garantizada provision de reposicién total o parcial
(repuestos).

El oferente deberd cotizar sobre la base de la marca especificada.

En los casos de fuerza mayor por ejemplo la falta de fabricacion de un determinado
material debera comunicarse a la Direccibn de Obra, proponiéndose el material
reemplazante, previo a su eventual adquisicion y obtener su correspondiente
autorizacion.

De las piezas que en este pliego no detallen su marca, modelo, etc., el Contratista
deberd presentar muestras para ser aprobada por la direccibn de Obra, su
incumplimiento podra significar el rechazo del material empleado, siendo toda
erogacion o dafio, asumido exclusivamente por el Contratista.

22.3.- Datos garantizados

El Oferente debera presentar, adjunta a su propuesta, una memoria técnica
descriptiva relativa a los elementos que constituyen la instalacion, con suministro de
folletos y demas datos que hagan a un cabal conocimiento de los mismos.

En relacion con los equipos electromecanicos que incorpore, debera presentar
garantia del fabricante, con planilla de datos garantizados por equipo que indiguen:
Fabricante

Modelo (designacion de fabrica)

Pais de Origen

Normal/s a la que responde

Tipo de instalacion

Sistema de arranque

Capacidad

Caudal

Rendimiento

Potencia absorbida

22.4.- Mantenimiento - Entrenamiento del personal

El Contratista serd responsable del mantenimiento de la instalacion hasta la
Recepcion Definitiva de los trabajos.

Previo a la Recepcién Provisoria, presentard un plan de mantenimiento preventivo, el
cual debera ser aprobado por la Direccion de Obra.

Este plan debera cubrir, todos los equipos e instalaciones comprendidas en el rubro,
indicando la frecuencia con que deberan realizarse las revisiones, limpieza y/o
reemplazos de las distintas partes componentes.

El Contratista deberé entrenar el personal que designe el Comitente en el uso de las
instalaciones y equipos especificados en este capitulo.



Para ello, diez dias antes de la Recepcion Provisoria, presentara un Plan de
Entrenamiento indicando la cantidad minima de personal requerido, nivel de
capacitacion y experiencia que debera tener y la duracién del periodo de
entrenamiento.

22.5.- Personal

Se empleara el personal suficiente para darle a las obras el ritmo adecuado,
coincidente con el cronograma aprobado y que guardard intima relacién con el
avance de la totalidad de la obra civil-

Dicho personal sera de reconocida competencia e idoneidad en sus especialidades.
No podran existir subcontratos salvo la expresa autorizacion de la Direccion de Obra.
El Contratista debera presentar antes de comenzar los trabajos, y en toda ocasion
gue sea requerida, la documentacién que acredite el cumplimiento de toda la
normativa legal vigente en materia de contratacion de personal y seguros de personal
y contra terceros.

22.6.- Reuniones de Coordinacion

El Contratista deber& considerar entre sus obligaciones la de asistir con participacion
de su representante técnico a reuniones periddicas de coordinacion que seran fijadas
por la Direccion de Obra.

22.7.- Plazo de Obra

El Contratista utilizara toda la mano de Obra necesaria para imprimir a los trabajos el
ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.

No se reconocera adicional alguno por modificacién del horario de trabajo, ni por el
desarrollo de trabajos nocturnos, los cuales podran ser solicitados por la Direccién de
Obra en caso de verificarse demoras en el cronograma, o inconvenientes en la
coordinacion de las tareas de los demés gremios.

En todos los casos es importante tener presente que todas las instalaciones se
deberan entregar en perfecto estado de funcionamiento, estando a cargo del
Contratista aquellos trabajos que no mencionados explicitamente en pliego y planos
hagan al correcto funcionamiento de las instalaciones.

22.8.- Documentos que se deben entregar al finalizar la obra

El Contratista debera elevar a la Direccién de Obra, a la terminacion de la obra, los
siguientes documentos graficos:
A.- Planos conforme a la obra de las instalaciones, en plantas en escala 1:50, con
detalles en escala 1:20 de colectores y llaves de cierre de los mismos, equipos, etc.
B.- Manual de uso y mantenimiento, donde figuren:
- Detalle de los materiales utilizados, con marca, garantia de fabricante,
- Las indicaciones correspondientes para el manejo y mantenimiento de las
instalaciones sanitarias por parte del usuario.
C.- Documentacion legal conforme a la obra, aprobada o registrada por los entes
correspondientes segun corresponda y certificaciones de inspecciones finales.

En todos los casos es importante tener presente que todas las instalaciones se
deberan entregar en perfecto estado de funcionamiento, estando a cargo del
Contratista aquellos trabajos que no mencionados explicitamente en pliego y planos
hagan al correcto funcionamiento de las instalaciones.



23.- INSTALACION ELECTRICA Y DE CORRIENTES DEBILES

CONSIDERACIONES GENERALES

23.1 OBJETO Y CONDICIONES

El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regiran para
la provision de materiales y mano de obra para la ejecucién de las Instalaciones Eléctrica
y de Corrientes Débiles para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las
instalaciones.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberan efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES
TECNICAS, el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisién de la
totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones
de terminacion y funcionamiento las siguientes instalaciones:

¢ Instalacién eléctrica de iluminacién y tomacorrientes.

¢ Instalacion de fuerza motriz.

e Canalizaciones vacias de corrientes débiles (telefonia urbana, telefonia interna,
Datos, deteccibn y alarma de incendio, Alarma contra intrusos, CCTV.,
Videocable).
Puesta a tierra de seguridad, electrénica y equipotencializacién.
Descargas Atmosféricas.
Provisién y montaje de tableros.
Suministro de energia por Compafiia.
Colocacion de artefactos de iluminacion normal y de emergencia.
Provision de documentacidn ejecutiva y conforme a obra.

El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y
los Planos que las acompafian son complementarios, y lo especificado en cada uno de
ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. En caso de
contradiccion, el orden de prelacion sera definido por la DIRECCION DE OBRA tomando
en consideracion y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura
y los de las Instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las Normas,
Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes. El montaje eléctrico CUANDO
CORRESPONDA incluira el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y
enclavamientos; provision y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presion,
temperatura, etc., indicados en los planos, SALVO AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN
EXPLICITAMENTE EXCLUIDOS, debidamente indicados con la leyenda (NICE), “no
incluido en contrato eléctrico”.

Se deberan verificar las secuencias de fase en cada tablero.

EXCLUSIONES
El Comitente definira la provision separada del Contrato, de los siguientes items:

e Provision e instalacion del Grupo Electrégeno de Emergencia.
Provision e instalacion del cableado y el equipamiento para Telefonia.
Provision e instalacion del cableado y el equipamiento para el Portero Eléctrico.
Provision e instalacion del cableado y el equipamiento para CCTV.
Provision e Instalacion del sistema de deteccién y aviso contra incendio.
Provision e instalacion del cableado y el equipamiento para Control del sistema
de Aire Acondicionado.



e Provisién de UPS.

23.2 LIMITES DE PROVISION CON DISTINTOS RUBROS

e Termomecanico:
Se proveeran los ramales alimentadores protegidos para todos los tableros especificados
en planos.
Se proveerdn todos los tableros eléctricos salvo aquellos tableros que tengan la
indicacion NICE en planos.
Se proveeran las canalizaciones vacias para los comandos del sistema.

e Sanitario:
Se proveeran los ramales alimentadores protegidos para todos los tableros especificados
en planos.
Se proveeran todos los tableros eléctricos salvo aquellos tableros que tengan la
indicacién NICE en planos.
Se proveeran los ramales de alimentacién desde los tableros y hasta las bombas.
Se proveeran las canalizaciones y cableado para los flotantes.

e Llaves de corte.
En toda instalacion donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea
tal que no se permita ver la maquina desde el tablero se adicionara una llave manual de
corte al pie de la maquina con su caja correspondiente, aunque no se encuentre indicado
en planos.

23.3 NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES

Las Instalaciones Eléctricas ademas de lo indicado en Planos y Pliegos, deberan
responder a las siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones:
e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y
911/96.

e Codigo de Edificacion de la Ciudad de Neuquén.

¢ Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de
la Asociacion Argentina de Electrotécnicos (AEA), emision de Marzo del afio
2006.

e Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores seran de
aplicacién las normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI
(American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.),
AEE (Asc.Electrotécnica Espafiola), IEC (Comité electrotécnicos Internaciénal) -
VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).

Reglamento de condiciones de suministro por CALF.

Superintendencia de ART.

Superintendencia de Bomberos.

Reglamento de La Compafiia de Videocable.

Reglamento de Servicio Telefénico de la CNC (Comisién nacional de
Telecomunicaciones).

EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberan asumir en forma mancomunada
y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y
Disposiciones, con el caracter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.
Por lo tanto seran material y moralmente responsables de los eventuales accidentes,
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.

Si las exigencias de las normas citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las
especificaciones y planos, el Oferente deberd comunicarlo en forma fehaciente a la



Direccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Direccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las
instalaciones.

23.4 PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberé proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos,
partes integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto
en la documentacion grafica y escrita, incluidos todos aquellos que aun sin haber sido
detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas,
resulten accesorios necesarios para que la instalacion resulte completa conforme al
alcance del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con maximo rendimiento,
y presenten una perfecta terminacion. Seran asimismo a cargo de la CONTRATISTA
todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones,
pruebas, ensayos y demas erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las
provisiones, tanto se trate de las propias como las del COMITENTE. Diariamente, a la
finalizacion de la jornada laboral, se procederéa al retiro de desechos y la limpieza de la
obra.

23.5 TAREAS PRELIMINARES
23.5.1 PREVIO A LA PRESENTACION DE OFERTAS

Antes de presentar su oferta el Contratista debera:

a. Realizar un estudio exhaustivo de la documentacion licitatoria.

b. Verificar la instalacion propuesta con las Normativas Nacionales y Locales
vigentes. En caso de divergencias deberd indicarlas previo a la entrega de la
oferta con el tiempo suficiente para su evaluaciébn y comunicacién a todos los
oferentes.

C. Realizar una visita al Predio donde se efectuara la obra, con la finalidad de
evaluar posibles interferencias y dificultades.

Teniendo en cuenta los items enumerados, una vez efectuada la oferta no se reconocera
ningun tipo de adicional debido a imprevisiones por parte de la Contratista.

Para la presentacion de la Oferta serd obligatorio entregar la planilla de cotizacion
completa, valorizando en todos los items, materiales y mano de obra por separado.
Quedara excluida de la licitacién toda oferta que no contemple todos los items.

23.5.2 PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Una vez adjudicada la obra, y antes del inicio de la misma, el contratista deberé:

a. Designar y presentar a la Direccion de Obra al profesional matriculado que tendra
a su cargo la ejecucion de los trabajos y al personal de la empresa.

b. Consultar por las modificaciones que se pudieran haber generado con respecto a
la Documentacion Licitatoria.

c. Verificar con los otros Instaladores / proveedores de los distintos rubros la
ubicacion, caracteristicas y potencias definitivas de los distintos equipos.

d. Presentar la Documentacion completa apta para construir de todas las
instalaciones (Ingenieria de detalle):
d.1. Planos de Instalaciones en Planta.
d.2. Planos con indicacién de todos los pases en vigas, losas, tabiques de

hormigén.

d.3. Esquemas Topograficos, Unifilares y Funcionales de Tableros.
d.4. Célculo de Corriente de Cortocircuito en el todos los Tableros Eléctricos.



d.5. Verificacion Térmica y Caida de Tension de los Alimentadores Principales.
d.6. Verificacion de los cables de PAT principales en funcién de la Corriente de
Falla Presunta.
e. Presentar un cronograma para la ejecucion de las instalaciones, consensuado
con el resto de los contratistas y con la Direccion de Obra.

Si de la reingenieria solicitada surgieran modificaciones que inciden en los valores
ofertados, se lo deberd comunicar en forma inmediata a la Direccion de Obra, la que
decidira los pasos a seguir.

Teniendo en cuenta que los items enumerados estan destinados a corregir la
documentacion por cualquier modificacion o imprevisto antes del inicio de la obra, una
vez comenzada la misma, y no habiendo presentado notificacion alguna segun se
menciona en el parrafo anterior, no se reconocerd ningun tipo de adicional atribuido a
falta de prevision por parte del Contratista.

23.6 MODIFICACIONES

El Contratista debera ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones
técnicas, y no se reconocera ninguna variante a los mismos que no hayan sido
ordenados, previamente, por la D. de O.

Si la modificacién importara un mayor costo, debera existir en cada caso y sin excepcion,
un acuerdo econdmico previo con la COMITENTE por el mismo. Si ademas fuese
necesaria la presentacion de planos de modificacién, éstos deberan ser previamente
conformados por la DIRECCION DE OBRA.

Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los
planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA debera incorporar todos los reajustes y
adecuaciones que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo
adicional para LA COMITENTE. En tal situaciébn se entenderdn como comprendidos
dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:

a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al
anteproyecto basico de manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de
las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y
fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes
ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.

b) Reajustes definitivos segun el trazado de la instalacion, recorrido de bandejas,
ubicacién de

montantes, tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinacion con estructuras
y/u otras instalaciones, la optimizacion de los recursos y el funcionamiento u otros que asi
lo justifiquen.

c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobacién
de los Planos Aptos para Construir.

23.7 CUADRO DE MUESTRAS

El Contratista antes de comenzar los trabajos de obra presentara a la Direccion de Obra
un cuadro con las muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobacion.

Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por la Direccién de
Obra se consideraran trabajos no autorizados.

23.8 INSPECCIONES



El Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacién (con 5 dias corridos como
minimo), las siguientes inspecciones, ademas de las que a su exclusivo juicio disponga
realizar la DIRECCION DE OBRA.

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con
respecto a las muestras aprobadas.

b) Al proceder a instalar las puestas a tierra.

b) Al terminar la instalacién de cafierias, cajas, y gabinetes de cada sector y antes del
cierre de canaletas u hormigonado de elementos estructurales.

c) Toda vez que surjan dudas sobre la posiciébn o recorrido de cajas, conductos y/o
bandejas portacables.

d) Al momento de la construccion de cada tablero y previo a su montaje en la obra.

e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexién a los distintos
consumos Y tableros.

f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentacion a los distintos tableros.
g) Después de finalizada la instalacion.

23.9 PRUEBAS

Cuando la Direccién de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demaostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato
se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervisiéon de la
Direcciéon de Obra o su Representante Autorizado, debiendo el Contratista suministrar
todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Direccién
de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso o inadecuado sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccién de Obra lo
apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Direccion de Obra, o su Representante Autorizado
efectuara las inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucidon se ajusta a lo especificado, pro-
cediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su
criterio sean necesarios. Como minimo se realizaran las pruebas indicadas por el
Reglamento de Asociacién Electrotécnica Argentina.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que la Direccion de Obra.
designe con instrumental y personal que debera proveer el Contratista. La comprobacion
del estado de aislacion, debera efectuarse con meghdmetro con generacion de tension
constante de 500 volts. como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deberan estar conectados los
artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e
interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deberan
mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

23.9.1 Medicion de resistencia de aislacién de los conductores

Al terminar la instalacion y previo a las pruebas que se detallan a continuacion el
CONTRATISTA presentara a la Direccién de Obra una planilla de aislacion de todos los
ramales y circuitos, de conductores entre si y con respecto a tierra, verificandose en el
acto de la Recepcion Provisoria, un minimo del 5% de los valores consignados a eleccion
de la Direccién de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta
inferior a los de la planilla. Los valores minimos de aislacion seran:

300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de
conductores entre si, no aceptandose valores que difieran mas de un 10% para



mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislacion de
conductores con respecto a tierra se realizaran con los aparatos de consumo, cuya
instalacion esta a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislacion de
conductores se realizara previa desconexion de artefactos de iluminacién y aparatos de
consumo.

23.9.2 Medicion de laresistencia de puesta a tierra

Debera efectuarse preferentemente aplicando el método del telurimetro, descripto en la
Norma IRAM 228, |. parte V.

23.10GESTIONES

Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitara y obtendra los
Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren
(Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.).

23.10.1 E.N.R.E.

El Representante Técnico de la CONTRATISTA deber& estar Matriculado con Categoria
primera ante el Instituto de Habilitacion y Acreditacion (I.H.A.). Antes de la Recepcion
Provisoria y pago del saldo final de Contrato, debera entregar a la DIRECCION DE OBRA
la “Certificacion de Conformidad con la Res. ENRE N° 207/95 o de la Resolucion ENRE
que corresponda en ese momento, original y primera copia, con la Documentaciéon
Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, segun instrucciones de alcance y
contenido establecido por el IHA. LA CONTRATISTA debera asistir a toda inspeccién que
eventualmente disponga el ENRE con posterioridad a la emision de los correspondientes
Certificados de Conformidad s/Res. ENRE N° 207/95.

23.10.2 Municipalidad

El Contratista tramitara ante la municipalidad de la ciudad correspondiente la aprobacion
del final de obra, planos electromecanicos si correspondiere.

23.10.3 Compafiia distribuidora

a) Luz de obra: El instalador eléctrico gestionara ante la compafiia distribuidora todas las
modificaciones de potencia que surjan de acuerdo a las necesidades de obra.

b) Aprobacion de Planos e instalaciones. El instalador dentro de los 15 dias de la
adjudicacion, y mucho antes de solicitar el suministro definitivo de obra, entregara a la
direccion de obra la constancia de inicio de los siguientes tramites ante la compafiia
distribuidora en la sucursal que correspondiera.

c) Pedido de suministro: El Contratista Eléctrico gestionard ante la compafia proveedora
de energia, el suministro de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la
misma esté disponible no menos de diez (10) dias antes de la fecha prevista para la
apertura. Entregara las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las
instalaciones que requieran la aprobacién de la compafia distribuidora. El valor de
potencia que se adoptara para firmar el contrato surgira del valor de las potencias
definitivas aplicandole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el Contratista
elaborara una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobacion.

23.11 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA



Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de
la instalacion. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y ser
definitivamente establecida en los Planos de Obra.
El Contratista deber& proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los Planos
de Obra (Ejecutivos), en Autocad versioén 2000 o superior y los ploteara en la escala y
con las indicaciones que oportunamente reciba de la Direccién de Obra, para establecer
la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.
Para la elaboracion de los planos ejecutivos el Instalador Electricista deberd solicitar la
dltima emision de los planos de Arquitectura y sobre dichas se desarrollaran las
instalaciones a ejecutar. También debera solicitar la dltima emision de planos de los
distintos gremios (Termomecanica, Sanitarias, Incendio, Corrientes Débiles, etc.).
Tres juegos de copias de los planos de obra a ejecutar deberan ser presentados por el
Contratista, luego de la firma del Contrato, y serdn sometidos a la aprobacion de la
Direccion de Obra con la antelacion necesaria para que no existan retardos en la entrega
de materiales o finalizacion de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.
Los planos se desarrollaran antes de la construccién de los tableros eléctricos, asi como
de dispositivos especiales de la instalacion, tales como cajas de derivaciones, elementos
de sefalizacion, cuadros de sefiales, etc., se someteran a aprobacion los esquemas
detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciacion
perfecta del trabajo a realizar. Ademas la Direccién de Obra podra en cualquier momento
solicitar al Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta
facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o
dibujos explicativos. El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Direccién
de Obra, no releva al Contratista de la obligacién de evitar cualquier error y omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a planos. Cualquier error
u omision debera ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revision y aprobacién de los planos por la Direccion de Obra y puesto inme-
diatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Direccion de Obra.
Antes del llenado de cada losa de hormigén y con la debida anticipacién se presentaran
los correspondientes planos de replanteo de bocas y de bajadas de cafierias para su
aprobacion.
Los Planos presentados podran recibir las siguientes calificaciones de parte de la
Direccion de Obra:
- Aprobado: sirve para iniciar la obra.
- Aprobado con observaciones: puede comenzarse los trabajos con las condiciones
siguientes:
a) Debe presentar el plano corregido dentro de los 5 dias.
b) Deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas, tanto en plano como
en la obra.
- Observado: no pueden comenzar la construccion y debe presentarse revision,
atendiendo a las observaciones. No da lugar a prorroga de plazos.
Ninguna de las opciones en cuanto a la presentacién de los planos por parte de la
Contratista dara lugar a prérrogas del contrato.

Terminada la instalacién el Contratista debera suministrar:

e Dos juegos completos de planos almacenados en CD (Archivos de Autocad
Version 2000 o superior) y tres ploteos en papel Bond de los mismos,
exactamente Conforme a Obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de paso, etc., en los que se detallardn las secciones, dimensiones y
caracteristicas de los materiales utilizados.



Estos planos comprenden también los de tableros generales eléctricos,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su
conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

¢ Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales
instalados que lo requieran.

¢ Planillas segun IHA. El Contratista eléctrico debera presentar a la direccién de
obra copias de las planillas con la designacién del profesional matriculado
responsable de la instalacion ante el IHA y de la declaracién de conformidad
realizada para cada una de las unidades de vivienda, como para los Servicios
Generales del edificio.

e Planillas de Mediciones. Entregara un juego con las mediciones solicitadas en
el presente pliego.

23.12 AYUDA A GREMIOS

Estara en un todo de acuerdo al pliego general.

23.13 FORMA DE COTIZACION

El Proponente presentard su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla
de cotizacién que forma parte de la presente documentacion. Incluira como minimo los
items indicados en esta y agregara los que considere necesarios.

23.14 REUNIONES DE OBRA

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de
su

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones
semanales promovidas y presididas por la Direccion de Obra.

23.15 GARANTIAS

El Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y
garantizara las mismas por el término de un afio a partir de la Recepcion Definitiva.
Durante ese lapso debera subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en
componentes o en el funcionamiento de la instalacion, sea de fabricacion, de mano de
obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepcion.

23.16 LUZ DE OBRA

El Contratista proveera dos (2) tableros de luz de obra independientes por cada planta de
cada uno de los dos (2) edificios, Total: catorce (14), con sus respectivas alimentaciones,
interruptores diferenciales, termomagnéticos, transformadores, etc. De manera de dar
energia a la totalidad de las maquinas que intervengan en la obra. Incluird los
tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se



utilicen en obra deberan ser tipo “doble aislacién” o estar conectadas con cable a tierra.
El Contratista proveera los conductores de alimentacion a todos los tableros provisorios.

23.17TRABAJOS PROVISORIOS Y TEMPORARIOS

Todos los trabajos provisorios y/o temporarios en las sucesivas etapas que se deban
realizar se consideraran incluidos en la cotizacién, asi como todos los materiales, mano
de obra, direccién técnica, horas extras, etc.

En todos los casos las instalaciones eléctricas temporarias en obras, responderan a lo
establecido en el Item 7.8. de la Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles (Ultima edicion).

23.18 SUPERPOSICION CON OTRAS INSTALACIONES

En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire
acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento,
se bajara toda la instalacion, utilizando como sujecion para la cafieria el mismo tipo de
perfil C y grapas descriptos anteriormente, suspendido por medio de un barral roscado de
V4" de hierro galvanizado. No se permitira suspender caferias o cajas de los conductos
de aire acondicionado. EI CONTRATISTA debe coordinar sus trabajos con los demas
gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

23.19RECEPCION

Dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la terminacion de la totalidad de los trabajos,
el Contratista solicitard a la Direccion de Obra, la Recepcién Provisoria de las
instalaciones. Sera condicion ineludible para esta solicitud, la presentacién de los
comprobantes correspondientes a la iniciacion del trdmite de habilitacion final de las
instalaciones ante la Municipalidad de Neuquén - Departamento electromecéanico. En
caso de existir observaciones, se labrara un Acta de Comprobacién en la que se indicara
las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los
defectos, fallas o0 ausencias dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes, salvo que por su
naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Direccion
de Obra. En tal caso se consignara en el Acta de Comprobacién el plazo otorgado al
Contratista para subsanar los defectos, fallas 0 ausencias observadas. Si dentro de los 7
(siete) dias subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del
caso, la Direccion de Obra podra efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo
gue demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. La Direccién de
Obra podré indicar al Contratista, la realizacion de entregas parciales, y en estos casos,
se labraran Actas de Recepcidn provisorias parciales, las cuales formaran parte de la
Recepcion Provisoria General a los efectos del plazo de garantia. La Recepcion Definitiva
tendréa lugar a los 90 dias de la Recepcion Provisoria General, plazo en que el Contratista
garantizara la conservacion de la obra, y por su cuenta subsanara todo defecto que se
produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas,
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser ademas, responsable
de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecucion de los
trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se
destinan. Antes de los 30 dias de materializada la Recepcion Definitiva, el Contratista
debera entregar los Certificados de Habilitacion expedidos por la Municipalidad de
Neuquén y la Empresa de suministro de Energia. Si dentro del Plazo de Garantia, el
Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de 7 (siete)
dias corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera
comparecido, sera intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres)



dias subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la
Direcciobn de Obra podra ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al
Contratista.

23.20MATERIALES

Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar seran
nuevos y conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. En
los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas
comerciales, debera interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de
calidad y/o caracteristicas correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se
indicard la marca de todos los materiales que propone instalar. La aceptacion de la
propuesta sin observaciones, no eximird al CONTRATISTA de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas exigidas segun pliegos y Normas. La CONTRATISTA
debera proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que
una vez aprobados por la DIRECCION

DE OBRA, daran testimonio de las caracteristicas técnicas y calidad comprometidas. La
aceptacion de calidades similares o equivalentes quedara a resolucién exclusiva de la
DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de que en la propuesta
del CONTRATISTA se mencione mas de una marca, se deberd entender que la opcién
sera ejercida por la DIRECCION DE OBRA.

23.21 MANUALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION

A la recepcién provisoria de los trabajos, el Contratista proveera dos manuales completos
(Papel y archivos magnéticos) que contenga las caracteristicas técnicas de los
elementos que integran las instalaciones que forman parte del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, instrucciones para su operacion y mantenimiento, folletos,
esquemas y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

23.21.1 ENSENANZA DEL PERSONAL

El Contratista se obliga a instruir al personal que el Comitente designe para el manejo
posterior de los equipos y a prestar toda la colaboracién que sea necesaria.

23.22PLANILLA DE RUBROS E ITEMS

El oferente presentard la oferta en la planilla de cotizacién, cuyo modelo se adjunta al
presente, indicando sus precios unitarios, computos métricos, precios totales en cada
item y de cada rubro.

Los precios indicados en la planilla de cotizacibn deberan incluir todos los rubros
necesarios para ejecutar y terminar de acuerdo a las reglas del arte la totalidad de los
trabajos, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Pliego de
Especificaciones Técnicas, inclusive todos aquellos que sin estar expresamente
indicados en la Planilla de Cotizacién sean necesarios para realizar la obra

Todos los precios deberan estar expresados en pesos argentinos excluyendo el IVA.

23.24. TABLEROS

23.24.1. Generalidades



Su posicion se indica en planos deberan contener todos los elementos indicados en los
esquemas unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados,
es decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y
conectarles los conductores de alimentacion de los distintos circuitos. Todos los tableros
gue sean montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles 0 en su defecto
sobre un murete de hormigon de tamafio y rigidez adecuadas de manera que si se
realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendran
indicadores de presencia de tension tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de
emergencia. Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en planos,
excepto los especificados como “NICE”, (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros
deberan incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles,
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lamparas de sefalizacion,
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y
correcto funcionamiento.

23.24.2. Equilibrio de Cargas

Los circuitos seccionales seran conectados en los tableros de manera tal que las cargas
gueden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica con no mas de
un 15% de diferencia entre las mas desequilibradas a plena carga.

23.24.3. Espacio de reserva

Los componentes de los tableros no podran superar el 80% de la capacidad total de la caja,
debiendo dejar un 25% de reserva adicional.

23.24 4. Grados de Proteccion mecanica

Todos los tableros y cajas interiores responderan a un indice de proteccion IP41, los
exteriores bajo cobertizo seran IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendran
partes bajo tension accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tension
segun norma IRAM 2200, sera posible solo luego de la remocién de tapas o cubiertas
mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales.

23.24.5. Barras

Los tableros deberan contar con juegos de barras de cobre electrolitico de alta pureza
(uso eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningln caso las
secciones de las barras seran menores que la de los cables alimentadores que llegan al
tablero. Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar las
solicitaciones térmicas y dinamicas correspondientes a los valores de la corriente nominal
y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberan estar completamente
perforadas (con agujeros de [0 mm de diametro) (todas las conexiones de las tres fases y
neutro accesibles por la parte delantera) y seran fijadas a la estructura mediante soportes
aislantes.

Estos soportes seran dimensionados y calculados de modo tal que soporten los
esfuerzos electrodinAmicos debidos a las corrientes de cortocircuito y deberan ser fijados
a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las
derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no
inferior a 1 kv. Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada
interruptor. Para corriente nominal superior a 160A. el conexionado ser4 en cada caso
realizado con fleje flexible. Los interruptores estaran normalmente alimentados por la
parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalacion; en tal caso podran ser
estudiadas diversas soluciones. Las barras deberan estar identificadas con sefiales
autoadhesivas segun la fase, asi como los cables que seran equipados con anillos



terminales de colores. La disposicion de las barras deberd ser N-R-S-T del frente hacia
atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el frente
del tablero.

23.24.6. Aisladores

Los aisladores a usar seran de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de
rotura deberd estar acorde con el esfuerzo electrodinamico calculado. Se montaran
exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijacién sobre
paneles.

23.24.7. Borneras

No se permitiran borneras como reemplazo de portabarras. Los tableros deberan contar
con borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitira el puenteado de fases ni
de neutros entre elementos de proteccion dado que la alimentacién de cada uno, o grupo
de ellos deberé efectuarse desde un juego de barras.

23.24.8. Cablecanales

La distribucion de cables se alojaran en cablecanales adecuados. En ningun caso la
seccion ocupada de estos sera superior al 35%.

23.24.9. Puesta a tierra

Dentro del tablero existirA una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra
proveniente de la red general y a todas las partes metalicas de los elementos instalados
en el tablero, la cual recorrerd longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo.
Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas.
Las mismas deberan ser confeccionadas con trenza extraflexible de cobre electrolitico de
6 mm2 de seccion, conectadas mediante terminales a compresion a bulones soldados en
las puertas. Se conectaran a las barra de tierra todas las partes metalicas sin tension,
masas de instrumentos de medicion, transformadores de corriente, etc, con conductores
de seccion adecuada. No se permitiran conexiones en serie de dos o0 mas elementos
para su puesta a tierra.

23.24.10. Conexién a Interruptores

Los conductores de uniéon entre barras e interruptores deberan ser de la seccién
adecuada de acuerdo a la capacidad de estos ultimos.

23.24.11. Distribucién del equipamiento

Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento sera
como minimo de 3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de
energia e indicadores O6pticos de sefalizacidbn deberan disponerse de modo que el
acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean comodamente visibles. Las
palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobras deberan ser
facilmente accionables y ubicados a una altura respecto del piso del local (En el que el
tablero est4 instalado), entre 0,40m y 2m.

23.24.12. Carteles de Sefalizacion

En todos los tableros se colocaran letreros de acrilico grabado, con la indicacién del
destino de cada circuito, poseeran un tarjetero portaplano y un plano unifilar del mismo.



Las leyendas se haran con letras de una altura minima de 5mm. Cada interruptor manual
0 termomagnético serd identificado con carteles atornillados en la contratapa, dichos
carteles seran de acrilico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando
los servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para
servicios que no deben interrumpirse.

23.24.13. Continuidad eléctrica

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se
realizara a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que
desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la
equipotencialidad.

23.24.14. Conexionado auxiliar

Ser& en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendran la seccién
que resulte de calculo como minimo se adoptaran las siguientes secciones:

- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente.

- 2,5 mm2. para los circuitos de mando.

- 1,5 mma2. para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension.

23.24.15. Identificacion de circuitos

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regleta
y sobre el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los
diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos
de mando, circuitos de sefalizacion), utilizando conductores con cubierta distinta o
poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los conductores de vinculacion entre
barras y elementos de proteccion, asi como también entre estos y las borneras, llevaran
en todos los extremos, anillos plasticos de identificacion, con letras para las fases y/o
neutro y nimero para la identificacion del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar facilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo esta alimentando.
Ejemplos:

a) Circuito monoféasico, numero de circuito 6 y alimentado desde la fase R, debera llevar:
Conductor correspondiente a la fase: “6 R”

Conductor correspondiente al Neutro: “6 N”

Esta identificacion debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las
protecciones

Correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de salida.

b) Circuito trifasico, nimero de circuito 3, debera llevar:

Conductor correspondiente a la fase R: “3 R “

Conductor correspondiente a la fase S: “3 S “

Conductor correspondiente alafase T: “3 T ¢

Conductor correspondiente al Neutro: “3 N “

Esta identificacion debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las
protecciones correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de
salida.

23.24.16. Planos

Se deberan presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el céalculo
de barras de distribucion, soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecion,
tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico para I"k = 30
KA en el Tablero General y el que surja del calculo de cortocircuito para los restantes.



Previo a la construccion de todos los tableros el CONTRATISTA debera presentar los
siguientes planos:
e Esquemas unifilares y topograficos definitivos.
Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.
Esquemas de cableado.
Planillas de borneras.
Memorias de calculo.
Memoria descriptiva de tableros con especificacion de marca y tipo de los
elementos de comando, proteccion y medicidn, adjuntando publicaciones o
folletos descriptivos de los mismos con indicacion de normas a que
responderdn e instrucciones para el mantenimiento.
¢ Plano de vista de tableros ploteados en escala 1:5
¢ Plano de corte de detalles constructivos ploteados en Escalas convenientes.
e Coordinacién de protecciones. Grafico en diagrama doble logaritmico. Se
debera garantizar selectividad total entre todas las protecciones que se utilicen.
e Calculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinAmicos y térmicos
producidos por la corriente de cortocircuito.

Pruebas

¢ Inspeccion Visual (IRAM 2200).

e Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tension nominal - 50 Hz. durante
un minuto.

e Ensayo de aislacion.

e Funcionamiento Mecanico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento
de instrumentos, relés de proteccion y calibrado de los mismos.

23.24.17. Inspecciones

Las inspecciones y ensayos deberan realizarse en las en las siguientes etapas:
e Al completar la estructura sin pintura.
e Al completar el montaje de los elementos constitutivos.
e Al completar el cableado.

23.24.18. Datos generales

La frecuencia nominal serd de 50 Hz y la corriente nominal de cortocircuito prevista para
el Tablero sera calculada para una duracién de 1 segundo.

23.24.19. Materiales de fijacion

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., seran electrocincados. Sus dimensiones deben ser
normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijaran por medio de
arandelas planas y grower.

23.25. TABLEROS AUTOPORTANTES
23.25.1. Construcciéon

Sera conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N°14 en
perfiles

doblados y reforzados marca soldados o abulonados segun el caso. Los paneles de
cierre seran de chapa de hierro BWG N°16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente
debe contar con perfiles metélicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores.
Las bandejas seran de chapa galvanizada N° 14 o bien de chapa BWG N°14 doble



decapada pintada de color naranja, Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas
seran construidas en chapa BWG N°14 doble decapada con tres de sus cuatro lados
doblemente plegados. Sera rigido e indeformable, autoportante, provisto de un arco
metalico que permita su fijacion mediante bulones de anclaje amurados al piso.

Estara dividido en modulos para su transporte, los cuales se ensamblaran en obra,
realizandose este trabajo exclusivamente por medio de fijacion con bulones y tuercas.
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexion entre los mismos.

23.25.2. Tratamiento Superficial

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demas
elementos ferrosos del tablero consistirh como minimo de las siguientes etapas:

o Desengrase.

e Decapado.

e Fosfatizado.

23.25.3. Proteccién de fondo

La proteccion de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con una capa
de 15 micrones de antiéxido sintético. Luego de este proceso, se procedera al pintado
final con pintura termoconvertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas seran
de chapa galvanizada N° 14.

Puertas

Las mismas permitirdn un angulo minimo de apertura de 135°. En todos los casos se
respetaran las hojas y manos de apertura indicados en el diagrama topografico.

23.26. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estandar)
23.26.1. Gabinetes

Seran construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor minimo 2.1mm. (BWG
14) SAE 1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura sera de chapa
doblada rigida autoportante de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea
por transporte o esfuerzos dindmicos de cortocircuito. El armado deberd ser por
soldadura. De permitirlo el espacio se construiran con un z6calo inferior de chapa de una
altura de 50mm como minimo.

23.26.2. Bandeja desmontable

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribucién
que se fijaran sobre peines moldeados de resina epoxica o similar y los interruptores de
acuerdo al esquema unifilar.

El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder
desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el panel. Seran previstos
travesafios u otros elementos de fijacion para sujetar los cables mediante grapas o
prensacables adecuados. Todo el equipamiento sera fijado sobre guias o sobre paneles
fijados sobre travesafios especificos de sujecion.

23.26.3. Contratapa Calada

Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirq el conjunto de barras y los bornes de
contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de



accionamiento. En el panel anterior estaran previstos agujeros para el paso de los
organos de mando.

23.26.4. Puerta

Las puertas de cierre seran realizadas en chapa de un espesor minimo de 2mm dobladas
en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o
adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituird una estructura dotada de los
refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin
presentar aleteo ni deformacion. Los instrumentos y las lamparas de sefializacién seran
montados sobre la puerta.

23.26.5. Cerraduras

Las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empufiadura con sistema de traba
a falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas
por una misma llave. Se entregaran un juego de tres (3) llaves por tablero.

23.26.6. Varios

Todas las superficies seran lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las
soldaduras seran pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitira
masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.

23.26.7. Barnizado

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosion, la estructura y los paneles deberan
estar oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base debera prever el lavado,
fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las laminas. Las laminas estaran
barnizadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina
poliéster, color final beige liso y semiltcido con espesor de 40 micrones como minimo.

23.26.8. Tratamiento Superficial

A la chapa se le efectuara un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de
tricloroetileno, y un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersion y
remocion con cepillo. Este ultimo método hace necesario el tratamiento alternativo de
bafio y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido.

Luego se enjuagaran por inmersidbn en agua y se secaran por aire caliente o estufas
infrarrojas,

completandose con soplete de aire a presion. Las chapas tratadas seran cubiertas con 2
a 4 manos de antioxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicara
una imprimacion de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicaran 40 micrones de esmalte
horneable, color RAL 7032. El Vendedor presentara con la debida anticipacién a efecto
de aprobacion por el Comprador, el método a emplear y las Normas a las que
respondera.

23.27. TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estandar)

Responderan a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no
estandar, pero, estaran constituidos por gabinetes metalicos prearmados, con
posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliacion.



23.28. TABLEROS DE EMBUTIR

Los tableros seccionales de instalacion embutida en tabiques Durlock, 0 mamposteria
deberan ser metalicos: en este caso cumplirdn con lo especificado para TABLEROS DE
APLICAR MODULARES (medidas no estandar).

23.29. GABINETES DE MEDIDORES

Las cajas de toma y los gabinetes de medidores eléctricos seran aprobados por el ENRE,
EDEMSA vy la Direccion de Obra.

23.30. CAJAS

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la
totalidad de las bocas, cAmaras de inspeccion, cajas de pase y/o derivacion que se
coloquen. Seran de hierro, PVC o Aluminio fundido segun corresponda y estaran
preparadas para el conexionado de tierra reglamentario.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las
cajas que vayan en mamposteria seran determinadas por la direccion de obra. No todas
las cajas necesarias estan indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas
debera ser considerada por el Contratista.

23.30.1. Cajas de pase y de derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las
dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio
de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacién. No se permitira la colocacién de
cajas de pase o derivacién en los locales principales. Para tirones rectos la longitud
minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor cafio que llegue a la caja. El
espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para
mayores dimensiones seran de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro
perfilado.

Las tapas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado o pintura anticorrosiva
similar a la cafieria, en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por
inmersion donde la instalacién sea a la vista. Las tapas cerraran correctamente, llevando
los tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en
todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocacién. Cuando asi corresponda
contendran borneras de conexion.

23.30.2. Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de
chapa de hierro semipesada. Para bocas de techo serdn octogonales grandes con
gancho de H°G®°. Para bocas de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para
tomas e interruptores sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para
cajas de paso de pared no especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.

23.30.3. Cajas de salida para instalacion a la vista
Seguiran las caracteristicas indicadas en el item “Cajas de salida”. Salvo indicacion en

contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables seran cuadradas
de 100x100x80mm, como medidas minimas y adecuandose sus medidas en funcion de



los cafios que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalacion a la vista
seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Direccion de Obra.

23.30.4. Cajas de salida para instalacion a la intemperie

Se utilizaran cajas de Poliamida 6.6 tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa y
los tornillos, resistente a la intemperie y estabilizado a la radiacion UV. Las cajas se
proveerdn ciegas, y se realizaran, in situ, las perforaciones necesarias. Ser4 marca
STECK, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las
acometidas serdn selladas con mastic, cuando acometan cables deberan instalarse
prensacables de aluminio. Cuando asi se indique en plano seran de Aluminio Fundido,
con tapas del mismo material de dimensiones minimas 100x100x70mm. Proteccion IP55.
La acometida de los cafios serd mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de
empalme y/o derivacion, poseeran borneras del tipo componible en su interior.

23.30.5. Cajas Montadas en cielorrasos

Se suspenderan de la losa y estaran desplazadas ligeramente de los artefactos de
iluminacién. Estaran a una altura de no mas de 30 cm contados desde el nivel de
cielorraso.

23.30.6. Cajas embutidas en contrapiso

Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serdn de aluminio fundido, ciegas
(debiendo ser maquinadas en obra segun necesidad), de dimensiones adecuadas a la
cantidad y diametro de los cafios que a ellas concurran. Se instalardn de forma tal
queden a nivel de piso terminado y poseeran tapas del mismo material con burlete de
neoprene con el fin de asegurar su estanqueidad.

23.30.7. Forma de instalacion

En los planos se indica en forma esquematica la ubicacion de los centros, llaves de
efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demas elementos que comprenden las
canalizaciones mencionadas, con la anotacion simbdlica eléctrica correspondiente. Las
cajas para elemento de efecto, se colocaran en posicion vertical ubicandose a 100mm del
marco de la abertura.

Las cajas embutidas en mamposterias, no deberan quedar con sus bordes retirados a
mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o
por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la caja un
anillo suplementario en forma soélida, tanto desde el punto de vista mecanico como
eléctrico.

23.30.8. Alturas de montaje

Salvo indicacion en contrario o a menos que la Direccién de Obra lo determine, las cajas
se instalaran de la siguiente manera:

e Para llaves de efecto: 1,20m NPT.

e Para tomacorrientes: 0.30m NPT.

e Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina 1,20m NPT.

e Rectangulares para Te, Tv, Internet, Datos, etc. en mamposteria 0.30m NPT.

CANERIAS

Todos los cafios seran de hierro. El Contratista debe atender la limitacion establecida por
la Normas en cuanto hace al uso de cafierias y accesorios de PVC, que la Direccién de



Obra hard cumplir en todos los casos. Las medidas de didmetros seran de acuerdo a lo
indicado en planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones. El didmetro
minimo de cafieria a utilizar serd de 3/4". Estara prohibido el uso de codos. Las curvas y
desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora. Las cafierias seran
continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el
sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension. Todos los extremos de
cafieria deberan ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales
extrafios durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase deberan ser colocados antes de pasar los conductores. Las
roscas de las cafierias que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido
necesario empalmar la cafieria, deberan ser pintadas con antioxidante, para preservarlas
de la oxidacion; lo mismo se hara en todas las partes donde, por una causa accidental
cualquiera, haya saltado el esmalte de fabrica En los tramos de cafierias mayores de
9,00m., se colocaran cajas de inspeccion para facilitar el pasaje de los conductores y el
retiro de los mismos en casos de reparaciones. Ademas se deberan colocar cajas de
pases o derivacién en los tramos de cafierias que tengan mas de dos curvas seguidas.
Las curvas seran de un radio minimo igual a 6 veces el didmetro exterior, no deberan
producir ninguna disminucién de la seccion util del cafio, ni tener angulos menores de
90°C. Las canferias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se
deposite en ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas. Toda
cafieria que no se entregue cableada deberd contar con un alambre de acero
galvanizado que recorra su interior.

23.30.9. Canerias embutidas

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de
tabiques Durlock, muros, losas. Seran del tipo semipesado, de hierro negro, salvo
indicacion en contrario. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas, o
con curvas suaves. En los muros de mamposteria, se embutiran los cafios a la
profundidad exigida por las Normas. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m.
de largo. Serdn esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos
provistas de una cupla. La rosca de los cafios sera la denominada eléctrica cilindrica, de
paso a la derechay filete Whitworth (55°). Para didmetros superiores al RS 51/46 y/o a la
vista en ambientes himedos se utilizaran cafios de H°G®.

DESIGNACION DESIGNACION DIAMETRO
IRAM COMERCIAL INTERIOR(mm)

RS 19/15 3/4 15.4

RS 22/18 718 18.6

RS 25/21 1 21.7

RS 32/28 1.1/4 28.1

RS 38/34 1.1/2 34

RS 51/46 2 40.8

23.30.10. Cafierias interiores a la vista

Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a
la intemperie Las cafierias serdn de hierro negro semipesado de diametro indicado en
planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente
grapadas cada 1,50m. utilizando rieles y grapas tipo "C", en H°G° fijados a la
mamposteria u hormigobn con bulones o brocas de expansion del tipo Pef, no
admitiéndose la utilizacion de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya mas



de un cafio seran tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello
impliqgue un mayor recorrido. En el caso de estructuras metalicas se sujetaran mediante
grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente
prohibidas las ataduras con alambre para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias
exteriores a la vista serdn pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la
Direccion de Obra.

No se admiten mas de 2 curvas de 90° entre cada tramo de cafio sin cajas de paso y/o
derivacion.

La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas entre tramos
de cafos rectos y/o curvos.

Para las uniones entre cafios y cajas no se admite bajo ningin concepto la utilizacion de
conectores.

Como Unica excepcion se acepta la utilizacion de conectores en las cajas rectangulares
previstas para llaves de efecto y tomacorrientes para facilitar el alojamiento de los
maodulos correspondientes.

Cuando las cafierias deban cruzar juntas de dilatacién, deberan estar provistas en el
punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cafierias,
asegurando la perfecta continuidad metélica y seran de la longitud necesarias para
conectar los extremos de canalizacion a ambos lados del enchufe. Las cafierias se
suspenderan utilizando:

Varillas roscadas zincadas de diametro = 5/16” para vincular soportes de cafios con losas
y/o estructuras metalicas. Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las
losas.

23.30.11. Canferias por contrapiso

Seran de PPL o PVC reforzado con curvas de amplio radio.
Se evitaran las canalizaciones eléctricas ejecutadas por contrapiso.

23.30.12. Cafierias en locales con cielorrasos

En los locales con cielorraso armado, se colocardn sujetos a la losa o entre losa vy
cielorraso. El sistema de fijacion sera el mismo que el que se utiliza para cafierias
interiores a la vista.

23.30.13. Caferias a la intemperie

Seran cafios de acero galvanizado por inmersion en caliente con roscas y cuplas segun
normas IRAM 2100. La rosca de los cafios sera la denominada de gas, cénica, de paso a
la derecha, longitud normal de cafios sin cupla de 6.40m. Se colocaran paralelas o en
angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de
los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente grapadas cada 1,5m. utilizando rieles
y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las
ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Los accesorios (curvas, tees, etc.)
serdn CONDULET o equivalente, estancas de fundicion de aluminio. Se evitaran los
cruces de cafierias y esta prohibido el uso de codos. Las caracteristicas de los cafios
mencionados en este rubro serdn las siguientes:



DESIGNACION DIAMETRO Espesor(mm) DIAMETRO
EXTERIOR (mm) INTERIOR (mm)

V2" 21.3 2.3 17.1

Z% 26.6 2.3 22.4

1’ 33.4 2.7 27.9

1.1/4” 42.2 2.8 36.7

1.1/2” 48.3 2.9 42.7

2" 60.3 3.3 54.8

2.1/2" 73 3.7 66.9

3” 88.9 6.2 82.8

4’ 114.3 4.5 108.2

6” 168.3 4.5 161.5

Cuando una cafieria se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se
instalara 1(una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servira como
transicion entre cafierias de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptara
cafno de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequefio que sea el tramo.

23.30.14. Caferias Enterradas

Seran cafios de policloruro de vinilo (PVC) rigidos, reforzados de pigmentacion gris.
Admitiran una presion de 10 KG./cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La
unién normal entre tramos sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicion de adhesivo
especial del mismo fabricante. La longitud normal de los cafios sera de 4,00 & 6,00m. Se
tenderan en tramos rectos y en cada cambio de direccién se construira una camara de
pase. Los diametros y espesores estaran de acuerdo a la siguiente tabla:

Diametro exterior | Espesor
(mm) (mm)
20 1.0
25 1.2
32 1.6
40 2.0
50 2.4
63 3.0
75 3.6
90 4.3
110 5.3
125 6.0
140 6.7
160 7.7

23.31. CONDUCTORES
23.31.1. Generalidades

Se proveeran y colocarén los conductores con las secciones indicadas en los planos. La
totalidad de los conductores seran de cobre. La seccion minima sera de 2,5 mm2. Seran
provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras
obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serdn debidamente acondicionados,
no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislamiento presente muestras de haber




sido mal acondicionado, o sometido a excesiva traccion y prolongado calor o humedad.
Los ramales y circuitos no contendran empalmes, salvo los que sean de derivacion. Los
conductores se pasardn en las caferias recién después de concluido totalmente el
emplacado de Durlock en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente
secos los revoques de mamposterias. Previamente se sondearan las carfierias. En caso
de existir alguna anormalidad o agua de condensacion, se corregira. El manipuleo y la
colocacion seran efectuados con el debido cuidado, usando Unicamente lubricantes
aprobados, pudiendo exigir la Direccion de Obra que se reponga todo cable que presente
signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o cajas
defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la cafieria.
Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presidbn mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio
normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran
Unicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presion que aseguren
una junta de resistencia minima. Las uniones o derivaciones seran aisladas con cinta de
PVC en forma de obtener una aislacion equivalente a la del conductor original. Los
conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie
interna del cafio que los contenga. Para los conductores de alimentacién como para los
cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendran los siguientes colores de
aislacion:

Fase R: color marrén.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.

Retornos: color blanco.

Proteccion: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).

Presencia de tension Color blanco y color naranja.

Conductores de distribucion

Esta especificacion hace referencia a la construccion, dimensiones y requisitos de los
cables armados subterraneos con aislacién extruida de polietileno reticulado para ser
utilizados en las redes de distribucién de baja tension. Los cables comprados bajo esta
especificaciéon cumpliran con los requisitos de las normas IRAM 2178, 2289, 2176, 2189,
60712, en la edicién vigente. Por lo antedicho y al menos que se especifique otra cosa, la
frecuencia y cantidad de ensayos seran las indicadas en dichas normas.

23.31.2. Condiciones de Servicio

Los cables deberdn admitir las siguientes temperaturas méximas, entendiéndose por
tales a las
existentes en el punto mas caliente del o los conductores en contacto con la aislacion.
e Operacion nominal: 70°C.
e Sobrecarga: 130°C
¢ Cortocircuito: 250°C
e Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia seran admitidas durante
un maximo de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un maximo de 500
Hs. durante la vida del cable.
e La temperatura en condiciones de cortocircuito sera admitida por el cable
durante periodos de hasta 5 Seg.
e Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40°C o
directamente enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre



valores previstos de resistividad técnica de 100°C cm/W y de 25°C de
temperatura.
¢ El neutro del sistema se considera unido rigidamente a tierra.

23.31.3. Subterraneos

Seran tipo autoprotegidos, de cobre. Estaran instalados a 80cm de profundidad con una
cama de arena libre de elementos que pudieran dafarlos y protegidos mediante una
hilera de ladrillos o losetas de media cafia en todo su recorrido. Los cruces de interiores,
y el acceso a edificios, se indican mediante cafios camisa de PVC rigido (En el caso de
accesos a edificio, se terminaran curvandolos verticalmente, con amplios radios de
curvatura). Los tramos verticales se protegeran con cafos de hierro galvanizado.

23.31.4. Conductores colocados en caferias

Seran de cobre rojo, con aislacion no propagante de la llama, de baja emision de gases
toxicos, tipo extra flexible y responderan a lo establecido en las normas IRAM NM-280,
IEC 60228, IRAM 2183, IRAM NM 247-3, IEC 60227-3, IRAM NM IEC 60332-1, IRAM NM
IEC 60332-3-23.

La tensién nominal de servicio entre fases no serd inferior a 1000V. Los cables seran
aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 °C.

23.31.5. Conductores Autoprotegidos

Seran con aislacién de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente
a la humedad y a los agentes mecanicos y quimicos, Responderan a las normas IRAM
2011, IRAM 2178, IEC 60502-1, IRAN NM IEC 60332-1, IRAM NM IEC 60332-3-24, IEE
383/74, IRAM NM-280, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las
normas.

Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendran un relleno
taponante entre la vaina aislante y la exterior de protecciéon del tipo simil goma, a los
efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores minimos de tensién nominal
de servicio entre fases y de la temperatura maxima de ejercicio de los conductores seran
de 1,1kV y 70°C respectivamente. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafos, o
aparato de consumo, lo haran mediante un prensacables que evite deterioros del cable, a
la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

23.31.6. Conductores colocados en bandejas

Seran conductores autoprotegidos, tendran una seccion minima de 2,5mm2. Se
dispondran en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diametro del
cable adyacente de mayor dimension a fin de facilitar la ventilacién y se sujetaran a los
transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m.
en tramos horizontales ademas se sujetaran en cada uno de los finales de la traza,
también se sujetaran en cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz.

23.31.7. Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables

Seran Aislados para 1,1 Kv Verde-amarillo de seccién indicada en planos pero nunca
inferior a 10 mm2.

Podra ser unico y debera acompafiar todo el recorrido de la bandeja aunque no se
especifique en planos, en este caso sera de una seccion minima de 50mmz2. Todos los
tramos de la bandeja deberan tener continuidad metalica adecuada.

23.31.8. En cafierias por contrapiso



La totalidad de los cables, para alimentacion de circuitos monofasicos, que se instalen en
caferias por contrapiso seran tipo autoprotegidos y de las secciones indicadas en los
planos, incluyendo en su formacién el correspondiente cable de tierra (fase, neutro y
tierra); en el caso de circuitos trifasicos los cables autoprotegidos deberan acompafarse
por un conductor de aislacion bicolor (verde-amarillo) de seccion minima igual a la del
neutro (3 fases, neutro y tierra).

23.31.9. Conexién atierra

Los conductores para conexion a tierra de artefactos y tomacorrientes seradn del tipo
antillama con aislacion en PVC color verde/amarillo y responderan a lo establecido en las
normas IRAM NM-280, IEC 60228, IRAM 2183, IRAM NM 247-3, IEC 60227-3, IRAM NM
IEC 60332-1, IRAM NM IEC 60332-3-23.

La tensién nominal de servicio entre fases no sera menor a 1000V. los cables seran aptos
para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60°C. La secciéon minima,
en todos los casos sera de 2,5mm2.

23.31.10. Cables Tipo Taller

El uso de este tipo de cables esta permitido s6lo para el chicote de alimentacién de
artefactos de iluminacién segun lo indicado por la Reglamentacion de la A.E.A. emisién
Marzo de 2006.

Cuando se utilicen los mismos seran de doble aislacién de PVC (interior y exterior), y de
las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas.

Seran con aislacién de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente
a la humedad y a los agentes mecanicos y quimicos, exigiéndose en todos los casos los
ensayos especificados por las normas.

23.31.11. Terminales

Cuando los conexionados se realicen con terminales, seran del tipo a compresion. Para
conductores de hasta 6 mm2. Se instalaran terminales de cobre estafiado, cerrados y
preaislados. De 10 mm2 en adelante, se instalaran terminales de cobre estafiado. El area
de identacién de estos terminales se cubrira con spaghetti termocontraible.

23.31.12. Borneras

La transicidon entre conductores tipo Autoprotegidos y otro tipo de cables se realizara
instalando al efecto borneras acordes a los cables a empalmar

23.32. LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES
23.32.1. Generalidades

Las llaves de efecto responderan a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberan
cumplir con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las
llaves y tomacorrientes serdn del tipo a tecla. Los tomas serdn de tres polos (monofasico
+ polo de descarga a tierra) con 2 médulos por tomacorriente que permitan el uso de
fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendran ne6n de presencia de tension.

Los tomacorrientes de usos especiales seran para 20 A y responderan a IRAM 2072.

23.32.2. Conjunto industrial de tomacorrientes monofasicos y trifasicos



Los tomacorrientes monofésicos seran de 2 x 10A + T, color marfil, segun IRAM.

Los tomacorrientes trifasicos seran de 3x20A+N+T del tipo industrial con Bases y Clavijas
desmontables, mdviles y fijas para uso industrial. Con dimensiones y prestaciones
conformes a la Norma IEC 309 partes 1 y 2, con tapa, de embutir o del tipo de aplicar
IP55, segun ubicacién, contaran con la cantidad de polos y el amperaje indicado en
planos.

Los tomacorrientes no permitiran que se pueda conectar una ficha monofasica en un
tomacorriente trifasico.

23.33. ARTEFACTOS DE ILUMINACION
23.33.1. Generalidades

El Contratista de Electricidad efectuara el conexionado y la colocacion de la totalidad de
los artefactos de iluminacién, tal como se indica en planos y conforme a estas
especificaciones.

Los artefactos se entregardn sobre camion en obra, completos, incluyendo:
portalamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lamparas, tubos,
arrancadores, balastos, totalmente cableados y armados. Y con envoltorio para su
proteccién durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En todos los
artefactos de iluminacion, todas las conexiones a los mismos se realizardn con fichas
macho - hembra de tres patas (Fase, neutro y tierra ). A los efectos de posicionar
definitivamente los artefactos deberd considerarse la ubicaciéon de los elementos que
puedan interferir con el acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual
reemplazo. de manera que queden en condiciones de poder ser desmontados y vueltos a
colocar en cualquier instante.

23.33.2. Chicotes

Seran utilizados conductores aptos para instalaciones moviles.

23.33.3. Estanqueidad

Todos los artefactos y sus instalaciones que se coloquen en espacios Semicubiertos
tendran como minimo un grado de proteccion IP44, los que lo hagan a la intemperie
seran IP55.

23.34. ILUMINACION DE EMERGENCIA

23.34.1. Contra Cortes de energia

El Contratista instalara la totalidad de artefactos indicados en planos. Estara constituido
por un sistema de equipos autbnomos no permanentes tanto para los artefactos de
iluminacion como para los de sefializacion que indicaran el sentido de la ruta de escape.
23.35. BANDEJAS PORTACABLES

Las bandejas portacables se utilizardn exclusivamente para cables del tipo autoprotegido,

con cubierta dura de PVC. Los tramos rectos seran de 3,00m. de longitud y llevaran no
menos de 2 suspensiones.



Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios o0 empalmes, seran de
fabricacion normalizada y provenientes del mismo fabricante, no admitiéndose
adaptaciones improvisadas en obra.

El CONTRATISTA proveera y montara las bandejas portacables indicadas en planos,
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de H°A° y
el resto de las instalaciones.

La provision incluird las salidas y/o acometidas a cafios, cajas etc. de acuerdo a los
croquis, detalles y muestras que el Contratista presentara a la DIRECCION DE OBRA
para su aprobacién. Seran de fabricacion standard en chapa de acero doble decapado y
zincado electrolito, del tipo "Zincgrip", con todos sus accesorios con los anchos indicados
en planos. Las bandejas se soportaran como minimo cada 1,50m. y antes y después de
cada derivacién. Las ménsulas se tomardn a vigas, columnas, paredes, etc. por medio
de brocas y/o tarugos, segun corresponda, y en caso de estructuras metalicas, con
soportes soldados para permitir su fijacion por abulonado. Los empalmes entre el cable
tipo Autoprotegido tendido sobre la bandeja portacables y los cables embutidos en
caferia, deberan realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por
medio de borneras de conexion. En todos los casos de union mecanica de dos tramos de
bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad eléctrica, se debera asegurar la
misma, por medio de la vinculacién, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mmz2,
como minimo, entre los dos tramos en cuestion, el chicote de conductor, tendra en sus
extremos terminales de conexiéon a presion, y se abulonara a las partes metélicas, de la
misma.

23.35.1. Para circuitos de iluminacién y tomacorrientes

Seran de fabricacion standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolitico,
del tipo "Zincgrip", con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm sobre
cielorraso.

Bajo Piso Técnico serdn de las mismas caracteristicas que las mencionadas
anteriormente con ala de 25mm.

23.35.2. Bandejas para corrientes débiles

Seran de fabricacion standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolitico,
del tipo "Zincgrip", con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm sobre
cielorraso.

Bajo Piso Técnico serdn de las mismas caracteristicas que las mencionadas
anteriormente con ala de 25mm.

Contendra bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera que cada sistema
de corrientes débiles (telefonia, Datos, etc.), quede debidamente separado, estas
divisiones no siempre figuran en planos pero forman parte de la instalacion.

23.36. PUESTA A TIERRA

23.36.1. Generalidades

Se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, verificAndose los valores

méximos de 0,5 ohms para puesta a tierra general, para la puesta a tierra electronica y
para la puesta a tierra de descargas atmosféricas.

23.36.2. Puesta a tierra de Seguridad



La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora
normalmente aislada que pueda quedar bajo tension en caso de fallas como por ejemplo:
Cafos, cajas, gabinetes, carcazas de motores, bandejas portacables, cielorrasos
metalicos, pisos técnicos, conductos bajo piso etc., deberan ponerse sélidamente a tierra,
a cuyo efecto en forma independiente del neutro debera conectarse mediante cable
aislado de cubierta bicolor de seccion adecuada y conforme a las normas de la
Reglamentacion de la Asociacion Argentina de Electrénicos, edicion 1987.En caso de
conexion a equipos mediante fichas, el conductor desnudo debe tener su espiga
dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tension al
efectuar la conexion y resulte imposible el enchufe errébneo de espigas. El conductor de
tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser Unico

para ramales 0 circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o0 conductos. Los
cables de tierra de seguridad seran puestos a tierra en el Tablero General. El circuito de
puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para conducir
la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra
de la parte protegida a un valor no peligroso: 65v. (segun norma VDE), y permita el
accionamiento de los dispositivos de protecciones del circuito en un tiempo de 0,2
segundos (s/norma VDE). El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra no debe
ser superior a 5 ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

23.36.3. Conductores para P.A.T.

Los conductores para la conexién con la toma de tierra deberan ser de cobre, su seccion
no sera menor que la del conducto neutro.

23.36.4. Jabalinas

Para la puesta a tierra en el lugar que se indique en planos (minimo), se utilizaran
jabalinas.

Seran de alma de acero-cobre del tipo Copperweld 19mm.de diametro con abrazadera de
bronce fundido en el extremo superior con sujecion de tornillos para el cable de salida. En
los casos en que la terminacién del piso en el sitio de la implantacion de la jabalina no
fuera de tierra, se instalara una camara de inspeccién de 30x 30cm.en la que se instalara
amurados sobre un lateral, dos pernos roscados de bronce de % pulgada de diametro,
cada uno de los cuales recibird un extremo del cable de tierra con terminales de
compresion: 1) El de conexion a la jabalina y 2) el de llegada de la instalaciéon. Entre
estos dos pernos roscados se instalard un eslab6n desmontable de planchuela de cobre,
con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones periédicas de resistencia de
puesta a tierra de la jabalina. La camara tendra tapa de hierro fundido. En un tendido
hasta tablero no podra tener empalme alguno. En el caso especial de implantacion de
jabalinas integramente enterradas o profundas por medio de perforacion a napa de agua
la vinculacion entre el conductor y la cabeza de la jabalina ser4 por medio de soldadura
cuproaluminotermica del tipo Cadwell.

23.36.5. Manguitos de acople

Los Manguitos de Acople, si resultasen necesarios, estaran hechos de bronce resistente,
roscados, para calzar perfectamente en las Jabalinas Acoplables.

23.36.6. Tomacables

Estaran constituidos por un cuerpo de Latén con bulones de Bronce o acero inoxidable
para permitir la facil conexién y desconexion.



23.36.7. Camaras de Inspeccidén para las jabalinas

Estaran constituidas por un cuerpo fijo y tapa de fundicién de hierro, las medidas minimas
seran de 250x250x100 mm. La Tapa debera estar vinculada al cuerpo por un solo tornillo.

23.36.8. Soldaduras cuproaluminotérmica

Para la vinculacion de los cables que conforman el sistema de descargas de Puesta a
Tierra se utilizaran soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte serd un
compuesto de oxido de cobre y aluminio.

23.36.9. Tomas atierra de la estructura

Se materializaran mediante Bulones de Acero Inoxidable de 2 7%’ x 2’ soldados a un
hierro de la estructura del Hormigén, a una altura de 0.30 m del nivel de piso. La
soldadura debera ser realizada con electrodos para Acero Inoxidable.

Una vez reparada la rotura en el hormigén (para permitir la soldadura) se cubrira el
conjunto mediante una caja de chapa ciega de 15x15x10, a la que previamente se le ha
calado el fondo.

El contratista debera conectar la estructura al sistema de descargas atmosféricas.

23.37. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA
23.37.1. Generalidades

El Contratista debera proveer e instalar un equipo automatico de correccién del factor de
potencia con una potencia reactiva no inferior al 25% de la potencia total instalada en el
tablero a corregir. Se tratara de un equipo automatico de 12 pasos (Minimo), regulado
para corregir la instalacion a un factor minimo de 0.85. Junto con la documentacién
conforme a obra, el Contratista debera entregar el manual de uso y mantenimiento asi
como la garantia del equipo provisto. A partir del momento de la puesta en marcha el
Contratista levantara durante 30 dias corridos curvas de demanda diaria de P y Q,
elaborara a partir de ellas un informe donde determinara la potencia definitiva de la
Bateria asi como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno. El proveedor se
compromete a mantener en el pais, por todo el tiempo que dure la garantia, personal
altamente calificado, para evacuar las eventuales consultas que se quieran realizar.

23.38. FORMAS DE INSTALACION
23.38.1. Instalacion embutida

En los lugares donde existe cielorraso las cafierias correspondientes a los circuitos de
iluminacion se llevaran suspendidos desde la estructura por medio de perfil C con grampa
adecuada.

Donde el cielorraso no sea desmontable las cajas de pase siempre se colocaran en
coincidencia con un artefacto de iluminacién de tal forma que éstas sean accesibles a
través del artefacto.

Las cajas de acometida a un artefacto embutido siempre se colocaran sobre un costado y
se alimentara el artefacto con cable tipo Autoprotegidos o en cafio flexible hasta el
tomacorriente o el acceso del mismo, de forma tal que permita desmontar el artefacto y
acceder a la caja. Las cajas no podran estar a mas de 10 cm. del hueco del artefacto.

Los cafios embutidos en el hormigén se colocaran después de realizada la armadura y se
tendra especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas y en las ataduras, a fin de



evitar desprendimiento durante el vibrado del hormigon.
23.38.2. Instalacion ala vista

La sujecion de la instalacion se hara desde la losa por medio de perfil C y grampa
adecuada. En locales donde su altura asi lo requiera o sea necesario para evitar sombras
producidas por otros elementos, los artefactos seran suspendidos por medio de barrales
de caiflo MOP de %" o varillas de hierro de ¥4" cadmiadas o zincadas.

Los cafos deberan colocarse separados de los muros a la misma distancia a que se
encuentre el agujero de la caja a donde acometen, no permitiéndose realizar golpes a la
caferia para nivelar esa diferencia de separacion.

En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire
acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento,
se bajara toda la instalacion, utilizando como sujecion para la caferia el mismo tipo de
perfil C y grampa que antes, suspendido por medio de un barral roscado de ¥4" de hierro
galvanizado. En aquellos lugares muy comprometidos debido a que un conducto o
cafieria impidan la sujeciébn desde la losa se realizard un soporte especial para el
conjunto de conducto, artefactos y cafieria en forma a aprobar por la Direccion de Obra.
En las Salas de Bombas y de maquinas las instalaciones se realizaran con cafios de
H°G*® del tipo pesado galvanizado, con medida minima %" H° G°. Estas instalaciones se
realizaran estancas con un grado de proteccion IP65.

23.38.3. Instalaciones a la intemperie
Se realizaran para la entrada de energia, para la iluminacion exterior y en la azotea.
23.38.3.1. Caferias adosadas a las paredes

En instalaciones a la intemperie 0 en cafieria cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, y
donde se indique expresamente H°G® los cafios seran del tipo pesado galvanizado, con
medida minima ¥2" H° G°.

Estas canalizaciones se realizaran con un grado de proteccion IP65.

24.- INSTALACION TERMOMECANICA
24.1. OBJETO

El objeto de las presente Especificacion es definir los lineamientos a seguir, para la
cotizacion de las Instalaciones Termomecanicas, para la obra de referencia, en un
todo de acuerdo a la documentacion de obra y a lo solicitado por la Direccion de
Obra.

24.2. ALCANCE

La presente especificaciones cubre la provision de materiales y equipos, transporte,
montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de los sistemas de aire
acondicionado y ventilacién en la obra de referencia.

La propuesta comprendera todos los trabajos y materiales necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier
material o trabajo accesorio o complementario que fuera requerido para el completo
funcionamiento y buena terminacién de los mismos.

El acondicionamiento térmico del edificio sera a ciclo verano-invierno.



24.3. DESCRIPCION GENERAL

Las instalaciones termomecénicas estan compuestas por:

- Los equipos existentes en las obras que deban remodelarse. (Cuando la
remodelacién se realice con la sucursal en funcionamiento, los equipos deberan
permanecer habilitados tomandose la precaucién de reemplazar periddicamente los
filtros de aire). El contratista debera tomar recaudos para prever la necesidad, a
criterio de la Direccion de Obra de reemplazar provisoriamente el acondicionamiento.
- Los equipos nuevos a instalar de acuerdo a proyecto.

(Ver pliego de Especificaciones Técnicas Particulares)

24.4. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION

24.4.1. BASES DE CALCULO

El balance térmico se realizara segun los parametros correspondientes a cada una de
las localizaciones de los proyectos.

Para Buenos Aires se tomaran las siguientes condiciones de disefio exteriores e
interiores:

* Condiciones exteriores: verano invierno
temperatura de bulbo seco 35°C o°C
temperatura media de bulbo seco  30°C
humedad relativa 40 % 90 %
*  Condiciones interiores:

temperatura de bulbo seco 25°C 20°C
humedad relativa 50%

*  Aire exterior: 25 m3/h pers. / 15%
* lluminacién: Segun Plano de lluminacién
*  Disipacion térmica equipos local SERVER: 150 W

24.4.1. TRABAJOS INCLUIDOS

- Balance Térmico.

- Detalle de seleccién de equipos y de extractores.

- Ingenieria de detalle de toda la instalacion.

- Retiro de los equipos existentes en obra, en caso de ser necesario.

- Provision y montaje de equipos de acondicionamiento central.

- Provisiébn y montaje de equipo acondicionador de tipo split individual, con equipo
regulador de velocidad para trabajo en épocas de bajas temperaturas

- Provision y montaje de extractores axiales.

- Provision y montaje de cafierias de fredn del sistema de tipo split individual.

- Provision y montaje de cafieria de drenaje de condensado del evaporador del
sistema split individual, hasta pileta de patio mas cercana.

- Provisién y montaje de conductos de alimentacion y retorno de aire y extraccion,
como asi también los accesorios de los mismos: rejas, difusores, persianas, dampers
de regulacion, juntas de lona, soportes, etc.

- Provision y montaje de las aislaciones de los conductos de aire.

- Provision y montaje de las protecciones acusticas y antivibratorias de los equipos y/o
elementos de las instalaciones.

- Provision y montaje de los controles autométicos de las instalaciones, inclusive las
conexiones eléctricas de los mismos.

- Provisién y montaje de conexionado eléctrico desde Tablero General a Tablero de
Comando y desde éste al equipo.



- Regulacién, ensayos y pruebas de las instalaciones.

- Puesta en marcha de las instalaciones.

-Transporte y movimiento en obra de los equipos y elementos componentes de las
instalaciones.

- Trdmites y gestiones para obtener la habilitacion municipal de las instalaciones
termomecdnicas, con la presentacion de los planos municipales conforme a obra,
aprobados.

- Todo tipo de trabajo de obra civil, como ser: bases de mamposterias, apertura y
cierre de boquetes en paredes, vigas, losas, techos, etc.

- Desaglies de agua de condensacién de los equipos acondicionadores desde la
pileta de patio en adelante.

- Suministro de fuerza motriz hasta tablero general.

- Suministro de iluminacion y fuerza motriz durante los trabajos de montaje y prueba
de las instalaciones.

- Ayuda de gremio en general.

-Pago de aranceles, tasas, etc. relacionados con la habilitacion de las instalaciones
termomecdénicas.

- Provision de gas natural hasta equipo acondicionador y conexionado.

24.4.2. PRUEBAS Y ENSAYOS

Pruebas particulares:

* Pruebas de equipo en taller:

Los equipos se probaran como unidades en el taller, para verificar que cumplan con
los requisitos de las especificaciones.

La Direccion de Obra tendra el derecho de rechazar los materiales u ordenar rehacer
cualquiera o todas las partes que no reunan los requerimientos especificados sin
costo para el comitente.

* Pruebas de ventiladores:

Previo al envio a obra, el Proveedor debera realizar un ensayo funcional de los
ventiladores a los efectos de verificar el punto de funcionamiento seleccionado.
Durante este ensayo, se verificara la corriente absorbida por el motor y que el
funcionamiento sea silencioso y sin vibraciones.

e Pruebas de conductos de aire:

Luego de completar la instalacion de conductos y antes de colocar las rejas y
difusores, cada sistema de alimentacion, retorno o extraccién, deberd hacerse
funcionar como minimo 24 horas hasta asegurarse que los conductos estén
totalmente limpios.

El Contratista, debera facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los
resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

Previo a la iniciacion de las pruebas de funcionamiento, se comprobara que:

- Las instalaciones estan completas en cada detalle, material y/o equipo.

- La ejecucién de los trabajos y fabricacion de los equipos esta en un todo de acuerdo
con lo ofrecido, contratado y/o con las Ordenes de Servicio emanadas de la Direccién
de Obra.

- Las cafierias y conexiones no presentan pérdidas.

- Las cafierias y equipos estan soportados en forma adecuada y estan provistos de
conexiones eldsticas y soportes antivibratorios.

- Las aislaciones estan adecuadamente colocadas y no presentan deterioros.

- No existen corrosiones en las superficies de los elementos metalicos.

- Se han efectuado pruebas de circulacion de aire, comprobando los caudales de aire
suministrados por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.



- Se han efectuado pruebas de los instrumentos de control automatico, provocando
como minimo cinco veces las condiciones limite sobre las cuales deben reaccionar.

- Se han efectuado las pruebas eléctricas comprobando el correcto funcionamiento de
cada motor.

- Se ha efectuado la regulacién de las instalaciones.

- Se verificard el caudal de aire en cada reja o difusor de alimentacion o retorno.

- Se verificara la contrapresion de los ventiladores de los equipos.

Pruebas Generales de Obra

Se efectuaran con el conjunto de la instalacion en funcionamiento total, comprobando,
aparte de lo indicado para las pruebas particulares, que en cada ambiente y/o sector
se cumpla lo siguiente, de acuerdo a los datos técnicos:

a- Condiciones de la temperatura en invierno y verano.

b- Condiciones de humedad.

c- Condiciones de ventilacion referidas a la circulacién y renovacién del aire.

d- Condiciones acusticas: El disefio de los sistemas debera considerar los efectos de
ruido sobre los recintos. Los equipos que componen el sistema deberan tener niveles
de ruido que no excedan de los niveles recomendados por la norma ASHRAE. Los
niveles de ruido de los ventiladores, ductos, etc., deberan ser obtenidos de los
fabricantes o calculados.

e- Otras condiciones que se consideren necesarias para asegurar el bienestar térmico
de cada ambiente.

24.4.3. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Con la oferta presentar catalogos y datos técnicos del/los equipos.

Una vez adjudicados los trabajos y antes de comenzar los mismos, el Contratista
debera presentar la siguiente documentacion para su evaluacion y calificacion:

* Plan de Trabajos que debera ajustarse al Cronograma que recibira de la Direccién
de Obra.

* Célculo de Balance Térmico y Datos de seleccion de equipos.

* Comparativa de rendimiento de los equipos existentes y requerimientos de
capacidades actuales surgidas de los célculos térmicos.

* Planos de Ingenieria Basica.

Con la aprobacion de los documentos descriptos, dard comienzo a los trabajos a su
cargo y presentara para su aprobacién a la brevedad:

* Planos de ingenieria de detalle (de acuerdo a las Condiciones Generales).

Para cumplimentar la Recepcion Provisoria haré entrega de:

* Planos Conforme a obra. Gestion para homologacién de equipos de Aire
Acondicionado ante el municipio.

* Manual de Instrucciones de Operacién y Mantenimiento de todos los equipos
componentes de las instalaciones.

Se deja expresa constancia que el incumplimiento en tiempo y forma de estas
obligaciones sera suficiente motivo para la aplicacion de sanciones econémicas por el
Comitente.

Los documentos seran evaluados y calificados de acuerdo a la siguiente escala:
Aprobado: El Contratista puede comenzar los trabajos de inmediato.

Con observaciones: Sélo podra realizar todo lo que no fue observado y corregir esto.
No aprobado: Deberd presentar el documento rehecho.

En estos dos Ultimos debera destacar de manera evidente las correcciones
realizadas, numerando las emisiones.

24.4.4, RECEPCIONES

-Recepcién Provisoria:



La Recepcién Provisoria se efectuara al finalizar la totalidad de los trabajos y luego de
realizadas y aprobadas las pruebas especificadas, y fueron entregados los
documentos conforme a obra y el Manual de Operacion y Mantenimiento.

-Recepcién Definitiva:

Se procedera a la recepcion definitiva luego de la prueba de funcionamiento: en el
mes de Marzo siguiente a la Recepcion Provisoria para el ciclo de verano y en el mes
de Septiembre siguiente a la Recepcién Provisoria para el ciclo de invierno.

24.45. GARANTIA

El Contratista suministrara al Comitente una garantia por un periodo de un (1) afio a
partir de la Puesta en Marcha y sera responsable de realizar el mantenimiento
preventivo durante ese periodo.

El Contratista reemplazara o reparard (a su cargo) todas las partes que se
encontraran defectuosas, ya sea por los materiales y/o mano de obra propios o de
terceros, durante el tiempo de vigencia de la garantia.

El Contratista garantizard, ademas, que los equipos ofrecidos coincidan o excedan en
sus capacidades a los disefios y otros requerimientos, incluidos o implicados en esta
Especificacion.

24.4.6. NORMAS DE REFERENCIA

-ASHRAE: American Society Heating Refrigerating Air Conditioning Engineers.
-IRAM: Instituto de Racionalizacién Argentino de Materiales.

-SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning National Association.

-AMCA: Air Movement Control Association.

24.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
24.5.1. EQUIPO AUTOCONTENIDO CENTRAL DE TIPO ROOF-TOP

Estos equipos seran unidades autocondensadoras por aire tipo “roof-top”, para ser
instalados a la intemperie.

El gabinete metélico sera rigidamente construido y terminado con esmalte horneado,
aislado interiormente con un minimo de 25mm de fibra de vidrio. Se proveeran con
camara de mezcla, persianas regulables de retorno y aire exterior y base metalica.
Descarga horizontal o hacia abajo segun el caso. Acceso completo a las partes
usuales de mantenimiento desde un solo lado

Los compresores serdn de tipo hermético o semihermético con controles de
seguridad: falta de fase, baja y alta presion, sobrecargas y proteccion antirreciclo.

Los equipos contardn con su propio tablero incorporado a su gabinete con los
elementos de proteccion, maniobra y control.

Se suministraran con switch de desconexién al pie del equipo y se proveera y
conexionara un tablero de comando que se ubicara en el interior del edificio, junto al
Tablero General.

El refrigerante utilizado serd R-22.

Las serpentinas seran de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Los ventiladores serén centrifugos con paletas curvadas hacia atras y transmision a
poleas y correas.

Los ventiladores del condensador seran de tipo axial con transmision de acople
directo.

Los equipos contaran con calefactores con intercambiadores de calor a gas
natural.(en caso de no existir red publica de gas natural, se utilizaran resistencias
eléctricas).



Los filtros seran de tipo descartables.

El electricista general de la obra alimentara con tensibn 3 x 380 V+ N + TM a la
bornera de cada equipo acondicionador y suministrara una toma de 220 V + TM junto
a cada equipo para ayuda al mantenimiento.

Los equipos seran de marca York, Trane, Carrier o similar.

24.5.1.1. EQUIPOS SISTEMA SPLIT INDIVIDUALES

Estos sistemas estarAn compuestos por una unidad evaporadora interior de
expansion directa y una unidad condensadora exterior.

Las unidades interior y exterior se conectaran por medio de caferia de cobre para
conducir refrigerante R-22. En su recorrido exterior la misma se aislard con goma
elastomérica recubierta con chapa de aluminio.

La unidad evaporadora tendra gabinete decorativo y serd modelo de pared.

Tendréa serpentinas de tubos de cobre y aletas de aluminio y ventilador centrifugo de
bajo nivel de ruido.

El instalador llevara la caferia de drenaje del evaporador hasta la pileta de patio mas
cercana mediante cafieria de polipropileno.

La unidad condensadora tendra gabinete de chapa doble decapada y pintada con
esmalte horneado. La misma llevara llave de corte eléctrica tipo Ramos Mejia o
similar al pie del equipo.

El ventilador ser& de tipo axial y se proveerd e instalara un kit de control de velocidad
del mismo, para evitar fallas de funcionamiento a bajas temperaturas.

Las serpentinas seran de tubos de cobre y aletas de aluminio.

El compresor sera de tipo hermético y vendréa provisto de protecciones por alta y baja
presion, falta de fase y proteccién antirreciclo.

La calefaccién sera por bomba de calor.

Los equipos seran marca Carrier, York o similar.

24.5.4- EQUIPOS ACONDICIONADORES DE TIPO SPLIT CENTRALES

Estos equipos seran sistemas condensados por aire, compuestos por una unidad
evaporadora interior, con serpentinas evaporadoras, valvula de expansion,
ventiladores de impulsién y sistema de filtrado de aire incorporados, y por una unidad
condensadora exterior, conteniendo los compresores, serpentinas y ventiladores
axiales para el sistema de condensacion por aire.

Los gabinetes metalicos seran rigidamente construidos y terminados con esmalte
horneado, aislados interiormente con un minimo de 25 mm. de fibra de vidrio.

La unidad evaporadora se proveera con camara de mezcla, persianas regulables de
retorno y aire exterior y tendré resistencias eléctricas incorporadas para calefaccion.
Los compresores seran de tipo hermético o semihermético con controles de
seguridad: falta de fase, baja y alta presion, sobrecargas y proteccion antirreciclo.

El refrigerante utilizado sera R-22.

Las serpentinas seran de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Los ventiladores serén centrifugos con paletas curvadas hacia atras y transmision a
poleas y correas.

Los ventiladores del condensador seran de tipo axial con transmisién de acople
directo.

Los filtros serdn de tipo descartables.

Se suministraran con switch de desconexion al pie de la unidad condensadora y
tablero eléctrico incorporado en la unidad evaporadora.

La unidad condensadora se montara sobre base de hormigén de 0,10 m de altura. La
unidad evaporadora se apoyara sobre planchas amortiguadoras de vibracion de
goma, tipo Isomode-Pads o similar.



Las cafierias de cobre de interconexion entre ambas unidades seran ASTM L86, y se
aislardn con coquillas de elastébmero, recubiertas con chapa de aluminio en su
recorrido exterior.

La cafieria de drenaje de condensado de la serpentina evaporadora serd de
polipropileno y deberd dejarse al pié del equipo. El responsable de la Instalacion
Sanitaria tendra a su cargo la prolongacion de esa cafieria hasta el desague cloacal
mas proximo.

24.5.5. EQUIPOS COMPACTOS CONDENSADOS POR AGUA

Estos equipos tendran gabinete resistente a la corrosion, terminado con esmalte,
rigidamente construido mediante bastidor soldado.

Los ventiladores seran de tipo centrifugo de bajo nivel sonoro.

El sistema de enfriamiento estard constituido por uno o varios condensadores,
montados sobre goma o resorte, con bomba de aceite para lubricacion. EI motor
llevard las protecciones incorporadas.

Las serpentinas de enfriamiento seran construidas en cafio de cobre, con aletas
mecéanicamente adheridas a los tubos en disposicion alternada.

Deberan poseer filtros metalicos o de lana de vidrio.

Contaran con un sistema de control de capacidad a cargas parciales mediante
sistemas multiples de refrigeracion o por descargadores en los modelos chicos.

Las unidades vendran provistas con una carga de refrigerante de proteccion.

Tendran todo su conexionado eléctrico y controles de seguridad incorporados, con un
compartimiento para conexiones.

El sistema de condensacion sera enfriado por agua a través de una torre de
enfriamiento.

24.5.6. TORRES DE ENFRIAMIENTO

Seran de tiro mecanico inducido, de tipo verticales.

La carcasa sera autoportante, construida en resina poliester reforzada con fibra de
vidrio.

El conjunto motoventilador se compondra de ventilador axial de perfil airfoil de pala
variable construida en aluminio, de baja velocidad y bajo nivel de ruido, ubicado en la
parte superior de la torre, sobre soporte de acero galvanizado por inmersién en
caliente, con motor 100% blindado normalizado 3x380 V, 50 HZ.

El sistema de distribucion de agua se construira con cafio distribuidor, con sus
correspondientes toberas estaticas de material plastico.

Llevaran separador de gotas y relleno de alta eficiencia construido en PVC
autoextinguible.

La pileta recolectora se construird totalmente en resina poliester reforzada con fibra
de vidrio, con los siguientes accesorios:

Valvula de reposicion a flotante.

Filtro de acero inoxidable.

Conexion de nivel maximo.

Conexion para drenaje.

Buloneria de anclaje.

24.5.7. BOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA

Seran de tipo horizontal y su motor directamente acoplado.

El conjunto bomba y su accionamiento deberan suministrarse montados y alineados
sobre una placa base comun de hierro fundido.

El acoplamiento sera del tipo semi-elastico de marca reconocida a indicar con la
oferta.



El factor de servicio minimo respecto al accionamiento sera 1,5.

La pintura de los equipos y sus accesorios sera efectuada por el proveedor y
comprenderd la totalidad de los componentes.

Se deberé proteger contra la humedad todos los equipos eléctricos y mecanicos que
asi lo requieran.

24.5.8. CALEFACTORES DE AIRE A GAS

Seran del tipo para intercalar en conductos.

Tendrdn como minimo los siguientes elementos: valvula de gas con reguladora de
presion, valvula solenoide de control, interruptor de seguridad de piloto con corte total,
termostato de limite por alta temperatura.

Tendran intercambiador de calor construido integramente en acero inoxidable
electrosoldado.

Los calefactores iran soportados rigidamente de la estructura del techo de la Sala de
Maquinas, de modo de no transmitir las vibraciones del equipo a la red de conductos.
Se les proveera una cafieria de gas de baja presion en un punto de la Sala de
Maquinas, procediendo el Instalador a realizar las demés conexiones de acuerdo a
los tipicos y recomendaciones del fabricante del calefactor y a las reglamentaciones
de METROGAS.

El conducto de descarga de gases sera del didmetro indicado por el fabricante, en
chapa de hierro negro de 1/8” de espesor pintado con 2 manos de pintura antioxido y
2 de esmalte para altas temperaturas, de color a definir por la Direccién de Obra.
Dicho conducto rematara a los cuatro vientos en sombrerete, que impida el ingreso de
aire y soplado de la llama.

24.5.9. CONDUCTOS DE AIRE

Los conductos de aire estaran construidos segin las Normas SMACNA y ASHRAE en
todo lo referente a uniones, soportacion, geometria, etc. Responderan al trazado y
dimensiones de los planos correspondientes.

Seran fabricados en chapa de acero galvanizada de primera calidad, conforme a las
Normas ASTM A - 525/73 recubrimiento G 90, con pliegues en doble diagonal para
aumentar su rigidez. El depdsito tendra una adherencia tal, que permita efectuar
todas las pruebas especificadas por las Normas IRAM o DIN, sin que aparezca el
menor desprendimiento de cinc.

Los espesores de chapa para conductos rectangulares, seran los siguientes:

- hasta 0,75 m de lado mayor del conducto: chapa N° 24.

- de 0,76 a 1,50 m: chapa N° 22.

-.de 1,51 a 2,10 m: chapa N° 20.

Las uniones entre tramos de conductos seran por medio de pestafias levantadas y
con hermeticidad asegurada. En todos los casos en que el montaje lo exija, se
colocaran bridas de hierro abulonadas, con junta de goma sintética.

Los agujeros para ejes de persianas, termostatos, etc. deberan ser hechos a
maquina.

Las velocidades de aire en los conductos de alimentacion en el tramo de salida de los
ventiladores no sobrepasara los 7,5 m/s; en el retorno no se excederan los 6 m/s.

Los conductos mayores de 40 cm. deberdn ser: prismados hacia afuera los de
alimentacion, prismados hacia adentro los de extraccion.

Las curvas y/o codos serdn ejecutados conforme fijan las Normas del ASHRAE para
conseguir una menor caida de presion.

Las conexiones flexibles para evitar la transmision de vibraciones a través de los
ventiladores seran de junta de lona o goma. Donde sea necesario para cumplir con
los niveles de ruido fijados por la Ley de Higiene y Seguridad, los conductos se
proveeran con aislacion acustica.



La conexion de ramales, cuando no difieran del 10% del ramal principal, podran ser
hechas cortando directamente el principal de la medida del ramal.

Las demas conexiones deberan ser con gargantas proporcionales para igual caida de
presion a la salida de cada ramal.

Donde se indiqgue en los planos o donde se requiera regulacién, se colocaran
persianas méviles de regulacién manual, y seran como se indica:

a- Del tipo de hojas opuestas multiples, construidas en chapa galvanizada calibre 16
con hojas no mayores de 20 cm x 120 cm, con burlete de neoprene interconectadas
en los extremos entre si con varillaje de hierro galvanizado.

b- Con ejes de hierro trafilado y cojinetes autolubricantes de bronce o teflén, con
sector de regulacién y registro con mariposa de bronce.

Los soportes seran de planchuela de hierro galvanizado, no menor de 25 x 3 mm.
espaciadas no mas de 2,0 m para conductos cuya seccién no exceda 0,80 m y no
mas de 1,2 m para conductos de seccién mayor.

Los anclajes y soportes deberan ser dimensionados para soportar el peso de los
conductos y accesorios con un factor de seguridad de 4 veces la resistencia a la
rotura.

Los conductos de hasta 0,90 m de ancho se sujetaran a las bridas con planchuela de
hierro y tornillos para chapa tipo Parker cadmiados.

Los conductos de mas de 0,90 m de ancho se sujetaran con hierro angulo debajo del
conducto y soportado con varilla de hierro roscada y tuercas hexagonales..

Todo soporte sera integramente limpiado con cepillo de alambre previo desengrasado
de la superficie y luego se pintar4 con antiéxido y con 2 (dos) manos de esmalte
sintético.

Previo al montaje en obra, el Contratista presentara los correspondientes planos de
taller, indicando todas las caracteristicas constructivas necesarias para el posterior
montaje en obra.

El Contratista efectuara todos los replanteos que sean necesarios a los efectos de
verificar medidas, observar interferencias, etc. siendo el Unico responsable por
cualquier discrepancia entre planos y dimensiones vistas en obra.

Debera coordinar con los otros Contratistas o con el Contratista Principal todo lo
concerniente a ayuda de gremio, pasajes de losas o paredes, interferencias con otras
instalaciones, etc. a cuyo efecto realizard los planos denominados de ayuda de
gremios.

24.5.10. AISLACIONES DE CONDUCTOS DE AIRE

Los conductos que alimentan aire frio o caliente, cuyo recorrido se realizara oculto
dentro del cielorraso, seran aislados con fieltro de lana de vidrio de 20 kg/m3 de
densidad y 25 mm. de espesor, revestidos en la cara exterior con papel Kraft
plastificado.

La aislacion sera montada en forma uniforme, superponiendo los bordes adheridos
con adhesivo adecuado y finalmente se los atard con alambre galvanizado BWG N°
20 cada 0,30m, con refuerzos esquineros de chapa galvanizada en los bordes de los
conductos.

Los conductos cuyo recorrido sea exterior se aislardn con material similar a lo
descripto de 25 mm de espesor los de retorno y de 50 mm los de alimentacién, ambos
recubiertos con chapa G° # 26. Este recubrimiento ser4 estanco y donde fuera
necesario asegurar tal requerimiento se empleara un sellado adecuado de base
ignifuga.

24.5.11. REJAS Y DIFUSORES



Rejas

Deberan ser de terminacion maquinada con marco de 1” y burlete de goma, estanco
de 1 cm. de espesor y con largueros como sean requeridos para obtener una
construccién sustancialmente rigida, sin que se observen uniones, soldaduras o
masillado con dos manos de pintura antioxido a la piroxilina y una base a determinar.
Los agujeros seran fresados y con tornillos cromados de fijacion seran construidas en
chapa de hierro doble decapada o en aluminio cuando se indique.

Se proveeran con dispositivo de regulacién 100%, con persiana posterior de hojas
opuestas y registro exterior de caudal.

De alimentacion

Deberan ser del tipo de doble deflexion, con aletas verticales en el frente y
horizontales posteriores.

El fabricante garantizard que son conforme a sus recomendaciones y para
capacidades alcances y pérdidas de presién impresas en catalogos.

De retorno y extraccion

Seran del tipo de simple deflexiébn o con hojas horizontales entre 35° y 45° segun se
indique y con persianas posteriores de hojas opuestas con registro para regulacion de
caudal.

Difusores de alimentacién

Deberan estar construidos con aletas direccionadoras en el collar de conexion al
conducto.

Seran completos con su persiana de control de volumen, ecualizador, burlete de
goma de 1 cm de espesor que asegure estanqueidad con el cielorraso.

Seran provistos con 2 manos de pintura antioxida a la piroxilina y una mano de base a
determinar.

Seran perfectamente terminados sin que se observen uniones, soldaduras o
aberturas.

El fabricante deberd garantizar las capacidades, radios de difusion y alcances
impresos en catalogos.

Muestras a presentar por el proveedor
Previo al envio a obra, el proveedor debera presentar muestras de los elementos a
suministrar, para su aprobacion.

24.5.12- CONTROLES AUTOMATICOS

Cada equipo central tendra dos termostatos el en puesto de trabajo del Gerente de la
Sucursal, para regular la temperatura en ambos ciclos verano / invierno.

24.5.13- NIVEL SONORO

En todos los casos, el Contratista deberé asegurar que el nivel de ruido generado por
las Instalaciones a su cargo no se encuadren dentro de la categoria de “Ruido
Molesto”.

Para ello debera cumplir la Ordenanza Municipal N° 33.701 (de la ciudad de Buenos
Aires, si correspondiere) y la Norma IRAM N° 4.062 (en todos los casos).

Una vez finalizados los trabajos, y antes de efectuarse la recepcién Provisoria, el
contratista deberd efectuar, a su cargo, una medicion in-situ del nivel de ruido, a cargo
de un profesional reconocido. Los resultados y conclusiones del mismo se volcaran al
Informe Metroldgico. El procedimiento sera el siguiente:

e Ordenanza Municipal N° 33.701: Se deberd medir el nivel de ruido existente con el
equipo funcionando y contrastarlo con los maximos admisibles.



e Norma IRAM N° 4.062: Se debera medir el nivel de ruido existente con el equipo
funcionando y con el mismo apagado y contrastar la diferencia existente con la
méaxima admisible.

En el caso de que el nivel de ruido supere los niveles permitidos, estara a cargo del
contratista, efectuar la totalidad de los trabajos necesarios para lograr la adecuada
aislacion sonora, la cual debera ser luego testeada con una nueva medicion.

25.- INSTALACION CONTRA INCENDIO
25.1. Alcance de los trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la
provision y montaje de las instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro tipo de item que sea necesario, aunque no se
especifique, para la completa ejecucion de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompafian son complementarios y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

25.2. Obligaciones del Contratista

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de
las instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque
no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o0 sean
necesarios para su correcta terminacion; los trabajos que se requieran para asegurar
su perfecto funcionamiento o0 maximo rendimiento, como asi también todos los
gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas
erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segin estas
Especificaciones y para ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de
los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada
caso en sus propuestas.

25.3. Errores u omisiones

En todos los casos las firmas Oferentes deberan mencionar en su Propuesta las
omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que
el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.

25.4. Reglamentaciones, tramitaciones y conexiones

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios (ETOSS), los reglamentos de la Empresa de obras sanitarias y
Municipalidad de Neuquén, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la
completa satisfaccion de la Direccion de Obra.
El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las
reparticiones mencionadas y/u otras, para obtener la aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de agua, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea
sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por la Empresa de
obras sanitarias y Municipalidad de Neuquén.

Las conexiones de agua seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el
mismo o por Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante
los respectivos entes.



El pago por la ejecucion de las conexiones de agua estara a cargo del Propietario.
El pago de derechos por presentacion y aprobacion de planos serdn abonados por el
Propietario.

25.5. Planos e ingenieria de detalle

El Contratista confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de
modificacion planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de calculo y
cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Direccion de Obra, y los
someterda a la aprobacion de la Municipalidad de Neuquén, hasta obtener las
aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones.

Los planos proyectados indican, de manera general y esquemadtica, ubicacién de
matafuegos, etc., los cuales podran instalarse en los puntos fijados o en otros,
buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El Contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra.

Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en funcion del proveedor de lo
mismos. El contratista debera adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado
en este proyecto.

El Contratista deber& entregar a la Direccibn de Obra para su aprobacion, por lo
menos 10 dias antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de
planos de obra de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las
instalaciones debidamente acotadas, como asi también los planos de equipos y
detalles necesarios o requeridos en escala adecuada.

Toda la documentacion deberé ser realizada en Autocad compatible con version 14,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Los entregard en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la
Direccion de Obra para la aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder
aprobar para construccién (una quedara en poder de la Direccién de Obra).

Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de
aprobado para construccion colocado por Direccion de Obra y sera de la uUltima
version existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion
entre gremios.

Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente
para su aprobacion.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion de Obra no exime al
Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su
obligacion de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos o
trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de
cada modificacion, debiendo lograr aprobaciéon para construccion de cada revision.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las
modificaciones y la adecuacién a las obras de toda observacion y/o correccion que
resulten del estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la Direccion de Obra
y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como
sea necesario para mantener actualizada la documentacion de obra.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e



independiente de los planos reglamentarios que deba confeccionar para la
aprobacién de la Municipalidad que corresponda, entregard a los Directores de Obra
un juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres
copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el
Contratista confeccionara (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que
debera entregar conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a
obra.

25.6. Coordinacion del trabajo

El Contratista comparara los planos de instalaciones contra incendio con las
especificaciones de otras areas e informara cualquier discrepancia entre los mismos
a la Direccibn de Obra y obtendrda de la misma, instrucciones escritas por los
cambios necesarios en el trabajo.

El trabajo sera instalado en cooperacién con otras areas que instalen trabajos
relacionados. Antes de la instalacion, el Contratista hara todas las previsiones
adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Direccion de
Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su
negligencia seran efectuados por el mismo a su propia costa.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serdn provistos
por el mismo.

El Contratista también se asegurara que los mismos sean instalados
adecuadamente.  Cualquier gasto que resulte de la ubicacibn o instalacion
inadecuada de soportes, sera pagado por el Contratista. La ubicacion de
matafuegos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y
producidas. El Contratista dispondra los matafuegos de manera que dejen libres las
aberturas de las puertas y sectores de acceso. El contratista proveera e instalara
todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los sistemas
contra incendio de acuerdo con las mejores practicas de su profesion, de acuerdo
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos
completara todo el trabajo a satisfaccién de la Direccion de Obra sin costo adicional
para el Propietario. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen
el propésito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de matafuegos, no
necesariamente muestran todos los detalles y accesorios a ser conectados. Todo el
trabajo serd cuidadosamente coordinado con otras areas para evitar conflictos y para
obtener una instalacion prolija y profesional que permita el maximo de accesibilidad
para el trabajo, mantenimiento y espacio libre superior. El trabajo de instalaciones
contra incendio que se indica o esta implicito que debe efectuarse en cualquier
documento contractual sera incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre
el alcance del trabajo entre los planos, tales items deben someterse a la atencion de
la Direccion de Obra antes de la firma del Contrato.

Si dicha clarificacién no fuera solicitada, el Contratista llevara a cabo todo el trabajo
como se indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones
definitivas de matafuegos seran coordinadas con la Direccion de Obra antes de la
instalacion. Los planos no tienen el proposito de ser rigidos en detalles especificos.
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las
normas o cualquier ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de
cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, sera
responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

25.7. Inspecciones y pruebas

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se



puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas
como obligatorias las siguientes:

e Cuando los materiales llegan a la obra.

e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para las
pruebas de hermeticidad.

e Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas
de funcionamiento.

El contratista deberd realizar las pruebas que se mencionan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Ademas de las inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones competentes, el Contratista debera realizar en cualquier momento esas
mismas inspecciones u otras que la Direccion de Obra estime convenientes, aun en
el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas inspecciones no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

De cada una de estas pruebas se presentar4 una planilla en la que figurara la
instalacion aprobada, en que nivel o sector de la obra se realizd, que tipo de prueba
se realizo, el resultado y la firma del Contratista y de la Direccién de Obra.

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las
instalaciones, y que estas estén aprobadas, se procedera a la ejecucion de una
prueba general de funcionamiento. La instalacién se pondra en funcionamiento en
pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos de la misma.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran provistos por el
Contratista.

25.8.- Dafio por Agua

El Contratista sera responsable de cualquier dafio al trabajo de otros, el edificio y
propiedad, materiales de otros, causados por perdidas en cafios 0 accesorios,
destapados o desconectados y pagara por el correspondiente reemplazo o trabajo de
reparacion, o articulos asi daflados durante los periodos de instalacion y ensayo del
trabajo de bocas de incendio.

25.9.- Canaletas

Serd por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo
necesario para la colocacion de las cafierias, siendo responsable de los perjuicios
gque ocasione una mano de obra defectuosa.

25.10.- Cafios camisay relleno cortafuego
Se proveeran cafios camisa para cada cafio que pase a través de paredes y pisos.

1) Materiales para cafios camisa: Los cafios camisa seran de hierro galvanizado
marca “Artac” de “Acindar”.

2) Medidas de los cafios camisa: Los cafios camisa serdn dos (2) diametros mas
grandes que la medida del cafio que pase por el cafio camisa o un minimo de 1.27cm
de espacio libre entre el interior del cafio camisa y el exterior del cafio de la
instalacion. Se proveeran espacios libres adecuados para permitir la colocacion de
materiales corta fuego.



3) Longitudes de los cafios camisa: Los cafios camisa para los cafos de incendio
gque atraviesen paredes tendran el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo
sus revestimientos. Los cafos camisa para los cafios de incendio que atraviesen
pisos tendran el largo igual al ancho del piso que atraviesen, incluyendo contrapisos,
aislaciones y revestimientos.

4) Aplicacion y Relleno del material Corta Fuegos para cafios camisa.

I. EI material Corta Fuegos sera un elastomero de caucho, entumecente, de un
componente. El material serd capaz de expandirse un minimo de tres (3) veces su
volumen. El material sera tixotropico y utilizable en Corta Fuegos de aplicacion en
superficies verticales y horizontales. El material debera estar registrado por una
agencia independiente de pruebas como la UL o FM y ser probado y aprobados los
requisitos de la norma ASTM E-814 Prueba de Fuego. La prueba sera bajo presion
positiva. El material sera marca “3M” o “Spec Seal”.

Il.La envoltura del Corta Fuego sera una hoja elastomérica resistente al fuego,
entumecente, susceptible a expansion cuando se calienta. El sellador de penetraciéon
estard capacitado para pasar la norma ASTM E-814 Prueba de fuego. La envoltura
sera marca “3M” o “Spec Seal’.

lll. Todos los cafios camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos,
formaran un retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad
de resistencia al fuego que tenia el muro previa a la penetracion.

IV. El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener
la ubicacion de todos los cafios camisa y los sefialara en sus planos de taller.

5) Meétodos Corta Fuego: El espacio anular entre el cafio y el cafio camisa sera relle-
nado con una envoltura entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalacion.
El borde de la envoltura serd intercalado con una barrera calafateada contra fuego. El
espesor de la envoltura, la profundidad del calafateo y los espacios anulares seran los
que recomiende el fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. que
cumpla con la norma ASTM E-814.

6) Rosetas: Se proveeran rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas seran
aseguradas en posicion mediante el uso de tornillos de sujecién. Las rosetas seran de
bronce cromadas.

25.11. Sefalizacion e Identificaciéon

Todas las cafierias estaran identificadas y sefializadas con cintas autoadhesivas.
Estas identificaciones deberan contener como minimo los siguientes datos:

¢ Color reglamentario.
¢ Fluido que conduce.
e Sentido de flujo.

Se colocaran en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una
instalacion puedan ser identificados independientemente del local por donde circulen,
tratando en lo posible que estén ubicadas y orientadas donde se facilite su vision.
Donde corran dos o mas cafierias, aun de otros gremios, se tratara de agrupar estas
sefalizaciones en un solo sector para facilitar su identificacion.

Todos los equipos, colectores, valvulas, instrumentos, etc. estaran identificados con



chapas indelebles y sujetas con elementos desmontables de quita y pon.

En los equipos o elementos de dimensiones que asi lo permitan, dichas chapas
identificatorias podran estar adheridas a los mismos.

Estas chapas identificatorias tendran indicado el servicio al que pertenecen y el
cédigo que se halla acordado con la Direccion de Obra.

25.12. Calidad de los materiales y muestras

No se permitird acopiar ningin material en obra cuyas muestras no hayan sido
aprobadas previamente por la Direccion de Obra.

Todos los materiales, equipos Y artefactos a utilizar en las instalaciones serdn de
la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso particular y aprobadas
por la Municipalidad que corresponda y tendran el correspondiente sello IRAM. Sera
rechazado por la Direccibn de Obra todo material, equipo o artefacto que no
estuviera en condiciones de perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran
el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado serd por cuenta del Contratista.

No se permitird la utilizacion de recortes de cafierias unidos con anillos o niples,
debiéndose proveer cafos enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera
necesario.

La bronceria sera de espesor uniforme, no se admitiran oquedades, rayaduras ni
fallas en los cromados, de igual forma se procedera con los compuestos de acero
inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas seran de faclil
accionamiento, no se admitira el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar
la pieza integra.

Las condiciones minimas que deberan cumplir los materiales a proveer seran
las que se indican en las condiciones particulares de cada instalacion.

El Contratista deber& presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de
muestras. Este tablero sera de madera prolijamente pintada con todas las muestras
de los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.

26.- AYUDA DE GREMIOS, LIMPIEZA' Y SERENO

26.1. Descripcién de los trabajos

Estas definiciones tienen como propoésito dejar establecido lo que la costumbre y el
uso han tenido por Ayuda de Gremio de la Empresa Constructora a los
Subcontratistas, en todos aquellos casos en que no se especifique otra cosa en los
contratos respectivos.

Los trabajos o prestaciones no incluidas en estas néminas deben ser motivo de
mencion especial en los contratos respectivos, porque se entiende corresponden a
trabajos complementarios de albafileria que motivan una consideracion particular
segun el caso.

26.2. Caracteristicas de los materiales



Los materiales a emplear en estas tareas son los especificados en el Capitulo 9 y
responden a las normas IRAM correspondientes.

26.3. Realizacién de los trabajos

Los trabajos de ayuda de gremio que realizard la Empresa Constructora se
enumeran a continuacion y corresponden a la generalidad de los subcontratos:

1. Locales de uso general con iluminacion para el personal, destinados a vestuario,
comedor y sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra
obligacion legal o convencional.

2. Local cerrado con iluminacibn para deposito de materiales, enseres vy
herramientas.

3. Proporcionar personal para la descarga y traslado en obra de los materiales y/o
equipos y carga de sobrantes, bajo las eventuales indicaciones del Subcontratista.

4. Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de
los andamios livianos y/o caballetes queda a cargo del Subcontratista.

5. Proporcionar a una distancia no mayor de 20m del lugar de trabajo, fuerza motriz
si la hubiere disponible en obra y un tomacorriente para iluminacion.

6. Facilitar los medios mecéanicos de transporte disponibles en obra para el traslado
de los materiales y/o equipos hasta el lugar de su instalacion.

7. Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza de obra, ademas de
aquellos que permitan los de terminacion del gremio.

26.3.1. Instalacion termomecanica

1. Realizacién de trabajos y/o provisiones de materiales, para apertura y cierre de
canaletas y zanjas para cafios de seccién no mayor de 400 cm2, pases de paredes,
vigas y losas; ejecucion de nichos y amurado de grampas y marcos.

2. La provisién de la energia eléctrica disponible en obra y agua gastada en la
colocacion y prueba de la instalacion.

26.3.2. Carpinteria metalica y herreria

1. El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificacion de
medidas en obra, seran efectuadas por el Subcontratista con la colaboracién de la
Empresa Constructora.

26.3.3. Carpinteria de madera

1. Todo trabajo de albafileria: amurado de marcos, tacos, grapas, etc.
2. Colaboracion para realizar plantillados y verificacion de medidas en obra, que
seran efectuadas por el Subcontratista.

26.3.4. Marmoleria

1. Realizacion de todos los trabajos de albafiileria con suministro de los morteros
necesarios para la correcta colocacion de todos los materiales pétreos, colocacion
gue sera ejecutada por personal de la Empresa Constructora bajo la conduccién y
asistencia del obrero especializado provisto por el Subcontratista. El recorte, ajuste y
demas trabajos en las piezas seran ejecutados por personal del Subcontratista.



2. El planillado de las piezas en general y verificacion de medidas en obra, seran
efectuadas por el Subcontratista con la colaboracién del personal de la Empresa
Constructora. Esta ultima tendrd a su cargo la fijacién de niveles y aplomados.

3. Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservacion de los
trabajos realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

26.3.5. Instalacién eléctrica

1. Provision de mortero y hormigones para amurado de cajas y cafierias.

2. Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demés boquetes abiertos por el
instalador para pasos de cafierias y cajas.

3. Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la Compafia
suministradora de energia eléctrica, trabajos de albafileria para la colocacion de
tableros principales, equipos y cajas mayores de 50 x 50 cm, bajo la supervisiéon y
responsabilidad del instalador.

26.3.6. Instalacién sanitaria

1. Morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albafileria y enseres de
esta rama, como carretillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

2. Cuando la Empresa Constructora provee al Subcontratista de obras sanitarias los
artefactos, grampas para colocar piletas en general y bronceria; los artefactos deben
entregarse en el local en que estén depositados en la obra. Todos los elementos de
sostén de las piletas de lavar, asi como los tacos amurados para los lavatorios y
mingitorios, los colocara la Empresa Constructora.

3. Tapado de canaletas, pase de losas y paredes y demas boquetes abiertos por el
Subcontratista de obras sanitarias par pasos de cafierias y artefactos embutidos,
tales como tanques de inodoros y mingitorios.

4. Bases de las bombas incluso su anclaje: proveer y colocar tapas herméticas de
acceso a los tanques de reserva y bombeo.

26.4. Ayuda de gremios para provisiones del Comitente

La Empresa Constructora debera prever la provision de la ayuda de gremios de
todas aquellas provisiones a cargo del Comitente y que se enumeran a continuacion,
sélo a titulo ilustrativo, comprendiendo ademas de éstas todas aquellas necesarias a
su fin, a saber:

- Amure de carteles de fachada.

- Recepcién y colocacién de todos aquellos muebles y elementos que provea el
Comitente, de los que fuera necesario ejecutar tal tarea.

- Etc.



