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0.- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de las
obras, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados o ampliados por las
Especificaciones Técnicas de cada rubro o instrucciones de la Direccion de Obra.

Se remitird a la interpretacién de los mismos para la aclaracién o insuficiencias de las
Especificaciones Técnicas que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién
técnica, ya sea en los planos de Proyecto o en las Normas de ejecucién propiamente
dichas.

A De ejecucion
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

B Pliego de Condiciones Generales de Licitacion y Contratacién

C Estructuras de Hormigén y Metalicas
Reglamento CIRSOC
Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Neuquén

D Edilicias
Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Neuquén

E Instalaciones Sanitarias
Reglamento de la ex Obras Sanitarias de la Nacion

F Instalaciones contra Incendio
Reglamentacion del gobierno de la Ciudad de Neuquén
Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo.

G Instalaciones Eléctricas
Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

H Caracteristicas de los materiales
Los materiales deberan responder a las normas I.R.A.M. o ser de calidad
aprobada por las Reparticiones Oficiales competentes.

1.- TAREAS PRELIMINARES

1.1. Obrador y Depdésito de Materiales
La Empresa Constructora deberda construir el obrador de acuerdo al pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, proponiendo para aprobacion de la Direccion de
Obra la ubicacion, materiales y dimensiones del obrador, que contara con oficina técnica,

pafol de herramientas, depdsito, vestuarios y servicios sanitarios.

Durante la construccion del obrador, la Empresa Constructora coordinara las tareas de la
obra y las ayudas con la Direccién de Obra.



La Empresa Constructora cumplira con las instrucciones de la Direccién de Obra en
cuanto al uso de servicios temporarios y a las ayudas de gremios y cumplimiento de las
normas vigentes.

El obrador cumplird con la ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el trabajo y sus
correspondientes reglamentaciones y disposiciones concordantes.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de
emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos y al hacerlo en algunos de los
niveles de los locales existentes, se debera tener en cuenta la sobrecarga respecto de la
estructura existente como asi también el posible escurrimiento de aguas de lluvia,
tomando todas las previsiones pertinentes y quedando sujeta a la aprobacién especifica
de la Direccion de Obra.

Los materiales inflamables deberan ser depositados en lugares apropiados, donde no
corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales, ni las construcciones existentes,
debiendo estar perfectamente sefalizados.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos
de extincién de incendio que exijan las disposiciones vigentes (nacionales, provinciales,
municipales).

Para el retiro del obrador, la Empresa Constructora retirara las construcciones, equipos y
materiales temporarios de todo tipo. Limpiara y reparara los dafios ocasionados por la
instalacion o el uso de obras temporarias. Asimismo restaurara a su condicion final las
obras e instalaciones permanentes que puedan haber sido utilizadas durante la
construccion.

1.2. Oficina Técnica

La oficina técnica debera ser un recinto cerrado con piso y techo, pudiendo ser los
cerramientos de Durlock o paneles fendlicos pintados, con puerta de acceso con
cerradura de seguridad y como minimo una ventana de abrir. Deberd contar con luz
eléctrica y tomacorrientes, aire acondicionado, calefaccion y un piso firme perfectamente
nivelado. Contara con el siguiente equipamiento minimo: una mesa de 1m. x 2,.50m con
ocho sillas, un archivo para biblioratos de 1m x 2m con llave, un soporte para colgar los
juegos de planos, una repisa para colocar las muestras y catalogos y un perchero para
colgar abrigos y cascos.

1.3. Instalaciones para el personal

Se deberan instalar modulos sanitarios quimicos en cantidad necesaria, siendo la
cantidad minima 6 bafios quimicos u otro sistema propuesto por la Empresa Constructora
y aceptado por la Direccion de Obra.

Sera responsabilidad de la Empresa Constructora el mantenimiento de la red pluvial
existente.

La totalidad de las instalaciones provisorias mencionadas anteriormente u otras que
estuvieran realizadas, deberan ser terminadas una vez finalizada la obra.

1.4. Carteles, Cercos y Protecciones

La Empresa Constructora proveera e instalard en un plazo méximo de 72 horas de
firmada el Acta de inicio de obra los Carteles de Obra , con las medidas minimas
requeridas por la Municipalidad de Neuquén, no pudiendo ser menor de 3.00m. Por
2.00m. Dichos carteles estaran construidos en chapa con estructura resistente de
madera; los textos, diagramacion, tipo y tamafio de letras debera cumplir con la normativa
local vigente y en cualquier caso debera someterse a la aprobacion previa de la Direccion
de Obra.



Deberdn a su vez, mantenerlo en perfecto estado de conservacion durante todo el
transcurso de la obra, debiéndose reemplazarlos en caso de deterioro, pérdida o hurto.

Sera responsabilidad de la Empresa Constructora su colocaciéon y mantenimiento en
perfecto estado de conservacion durante todo el transcurso de la obra. No se aceptaran
cercos reciclados de otras obras. El cerco estara pintado en su totalidad con pintura apta
para intemperie color violeta segun cddigo Pantone y esquema de cerco a definir por la
Direccidon de Obra, con la tipografia y esquemas indicados en el mismo.

El cerco no podra contar con ninguna clase de publicidad gréfica, siendo responsabilidad
de la Empresa Constructora el mantenerlo en buen estado, limpio y evitar que carteles
publicitarios sean fijados sobre el mismo.

Para los trabajos de fachada, la Empresa Constructora hara la provision y armado de un
andamio tubular con proteccibn de tela media sombra. Contard con todas las
sefalizaciones pertinentes. No se podran comenzar estos trabajos hasta que la Direccion
de Obra no apruebe la proteccion implementada.

Todos los costos de los trabajos en la via publica, como asi también la solicitud de
permisos y los pagos de derechos de las ocupaciones estan a cargo de la Empresa
Constructora.

En todas aquellas partes de la obra en las que se desarrollen tareas que impliquen
riesgos de accidentes de cualquier naturaleza la Empresa Constructora debera construir
los vallados o cercos transitorios que resulten necesarios de acuerdo a la normativa legal
vigente.

La construccion de defensas y protecciones se ejecutardn con materiales en perfectas
condiciones de uso. Los cierres de pases, huecos, vacio de escaleras, etc., se ejecutaran
con barras de acero (diametro minimo 10mm.); soldadas, de una altura minima de 1.20 m
y barras horizontales cada 30 (treinta) cm.

A tal efecto se deberan dejar insertos en las losas de hormigbn armado previo a la
ejecucion de las mismas.

La Direccion de Obra esta facultada para requerir en todos los casos en los que a su
sélo juicio lo considere necesario el refuerzo y/o perfeccionamiento de las defensas y
protecciones corriendo todos los gastos resultantes a cargo de la Empresa Constructora
sin posibilidad de reclamos.

1.5. Luz de obray fuerza motriz

La obra contara con “luz de obra” provista por el Comitente; siendo responsabilidad de la
Empresa Constructora realizar los tramites que resulten necesarios para solicitar la re
conexion del medidor con la potencia que se requiera en funciéon del consumo de energia
eléctrica empleada durante la construccion. La Empresa Constructora podrd emplear
fuentes de generacién propias.

El tablero de obra deberd cumplir todas las normativas de seguridad descriptas en la ley
de seguridad e higiene en el trabajo, y contar, como minimo, con todas las protecciones
térmicas, disyuntores, tomacorrientes y puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente.

Se establece que la Empresa Constructora asume el pago de los consumos de energia,
todo ello con ajuste a las exigencias de la respectiva compafiia proveedora de energia
eléctrica durante el transcurso de la obra.

Serd responsabilidad de la Empresa Constructora mantener iluminados todos los
sectores del edificio en forma permanente durante el periodo en que se desarrollen los



trabajos de demolicion. La Direccion de Obra podra requerir luminarias adicionales en
todos los locales en los que las considere necesarias sin que ello signifique costo
adicional.

1.6. Agua de Construccion — Desagiies cloacales y pluviales

Seran por cuenta y costo de la Empresa Constructora todos los gastos por uso,
extraccion, conduccion, elevacion, consumo, derechos e impuestos.

La conduccion del agua desde las conexiones existentes a los lugares donde se
implanten los lugares de trabajo, se efectuara con cafios y piezas de hierro galvanizado
de diametro adecuado al consumo que se estime en cada caso, no pudiendo ser inferior
a 0.019 m (3/4").

Si fuera necesario, las cafierias de desagles cloacales se haran en cafio de PVC de
didmetro 100 (cien) mm hasta la colectora.

1.7. Pliegos y Planos de Obra/ Plan de Trabajos

Durante todo el transcurso de la obra, y hasta el dia del evento de inauguracion, la
Empresa Constructora contara en obra con un juego completo de documentacion grafica
actualizada y aprobada por la Direccion de Obra para construccion, Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y Plan de Trabajos acordado, asi
como toda la documentacién pertinente referida a la documentaciéon del personal y
subcontratistas (Seguros, ART, EPS, Plan de Seguridad e Higiene, etc.)

Es responsabilidad de la Empresa Constructora el retiro de la obra de todos aquellos
planos o documentacién que hayan sido superados por versiones posteriores y rotuladas
como no vigentes por la Direccién de Obra, no pudiendo aducir desconocimiento de la
dltima version de la documentacion.

2.- REPLANTEO Y NIVELACION

En un todo de acuerdo con el Capitulo 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

2.1. Verificacién de medidas y niveles

La Empresa Constructora debera realizar las mediciones correspondientes con el fin
de verificar la exactitud del plano de replanteo de arquitectura. Dicha verificacion
debera ser aprobada por la Direccion de Obra.

Se deja constancia que cualquier modificacion que surja de la mensura antes
mencionada no implicara adicionales ni prorrogas en los tiempos previstos de
finalizacion de las obras.

Una vez en posesion del predio y previamente al inicio de cualquier trabajo, a efectos de
proceder a la revision inicial de los elementos a ser removidos y los niveles existentes en
el mismo, la Empresa Constructora efectuara el relevamiento, determinara niveles segun
la documentacion de proyecto y verificara la diferencia de nivel existente entre los dos
futuros edificios del mismo predio.

2.2. Replanteo y nivelacion



El replanteo y la nivelacion de la obra se realizaran integralmente y en forma previa al
inicio de cualquier trabajo. Cuando por circunstancias especiales esto no fuera posible, se
efectuaran replanteos parciales para lo cual se materializardn en forma permanente e
inalterable durante todo el transcurso de la obra “puntos fijos” determinantes de ejes
generales, progresivas, niveles, etc., segun corresponda. Los ejes seran delineados con
alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel
del suelo.

Sera responsabilidad de la Empresa Constructora, el asegurar que estos puntos
permanezcan inalterables durante todo el transcurso de la obra.

El replanteo y la nivelacion seran verificados por la Direccibn de Obra antes de dar
comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Direccion de Obra los
ratificard o rectificard durante la construccibn mediante 6rdenes de servicio 0 nuevos
planos parciales de detalles si fueran necesarios.

El instrumental que debera aportar la Empresa Constructora, para la tarea de replanteo y
verificaciones, sera la total y necesaria en funcion de las necesidades de la obra y la
dificultad de cada una de las tareas.

Los replanteos los efectuard la Empresa Constructora y seran revisados por la Direccion
de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. Es indispensable que al ubicar ejes de
muros, puertas y ventanas, se efectlien regularmente verificaciones de contralor por vias
diferentes poniendo en conocimiento de la Direccion de Obra cualquier diferencia que
pudiera existir con los planos. El Contratista verificara todas las medidas quedando bajo
su responsabilidad cualquier diferencia que pudiera haber entre los planos y la realidad.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones,
la Empresa Constructora deberd indicarlo en algun lugar de la obra y utilizarlo siempre
como plano de comparaciéon. Al iniciarse la obra se determinara la cota del punto de
comparacion, con intervencion de la Direccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota.

Se considerard como nivel +0,00 de toda la obra el indicado en el plano de replanteo, el
cual se corresponde con el Nivel de Piso Terminado de la vereda, en la interseccién de la
linea municipal con el eje de acceso peatonal al edificio.

3.- MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1.- Referente al proyecto

El proyecto contempla se desarrolla en planta baja y planta alta, previendo una
construccion tradicional, con estructura de hormigén armado, muros y tabiques
con bloques ceramicos huecos revocados, cubierta de losa plana y de chapa
sobre estructura metélica en el SUM y Buffet. Los sectores de servicios se
materializaran en bloque cerdmico el resto de los tabiques internos seran en
durlock.

3.2.- Referente al Terreno de implantacion

Se acomparia a la presente memoria, estudio de suelos recomienda lo
siguiente: :

Tipo de fundacion: Platea de fundacion

Tension de suelos para cargas persistentes: 1.50 tn /m2.

Tension de suelos para cargas accidentales y sismicas; 1.80 tn /m2



Coeficiente de balasto: ksi= 8000 tn/m3, ajustable al ancho de fundacién
Nivel de fundacion: sobre relleno de material calcareo, compactacion en
capas de 20 cm, hasta alcanzar el nivel de proyecto.

3.3.- Referente del proyecto estructural

El proyecto estructural contempla los siguientes rubros:

Fundaciones: Platea de fundacion considerada como placa sobre medio
elastico bajo las condiciones de: Tensidn de suelo bajo condiciones
persistentes: 1.5 kg/lcm2 'y accidentales: 1.8 kg/cm2;
Coeficiente de balasto: 3000 tn/m3

Columnas de hormigén armado
Losas de entrepiso macizas de hormigén armado.
Cubierta de techo de chapa sobre SUM y Buffet con estructura metalica.

En, particular, se disponen juntas en sentido longitudinal y transversal, lo
cual permitird entre otros puntos, la ejecucion por partes. (Se
ejecutan en 3 puntos con doble columna)

5.- ESTRUCTURA

5.1.- Tareas arealizar
En un todo de acuerdo con el rubro 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,
a la memoria de célculo adjunta y a la presente a los planos de estructura que se
mencionan a continuacion:

La Empresa Constructora deberd ejecutar un estudio de suelos para verificar las
caracteristicas del terreno, verificar el calculo estructural y desarrollar los planos
ejecutivos de la estructura, planos de encofrado, de detalles y planilla de doblado, para
ser presentados y aprobados por la Direccion de Obra antes de su ejecucion.

5.2.- Obra a construir

La obra a construir se desarrolla en dos plantas, con una estructura de hormigén armado
para un edificio destinado a oficinas publicas, con un pequefio sector en subsuelo
destinado a equipos técnicos vinculados al mantenimiento (bombas, grupo electrogeno,
tableros, etc..)



5.3.- Normas Edilicias

La totalidad de la estructura tanto en hormigén armado, como en acero, sera construida
segun especificaciones de célculo y normas vigentes en Neuquén. Las normas usadas
son Codigo de Construcciones Sismo Resistentes de Neuquén para las acciones
sismicas y especificaciones de elementos estructurales, y las normas CIRSOC para
calidades de materiales, métodos de ejecucion y controles de calidad. La municipalidad
de la Ciudad de Neuquén a través de la Direccion de Obras particulares sera la instancia
final en decisiones técnicas que afecten la seguridad.

5.4.- Materiales de la Estructura

Hormigédn

Se utilizara para las estructuras de Hormigébn Armado. Hormigdén con resistencia
caracteristica minima de 170 Kg/cm? (17 MPa = 17 N/mm?), que se corresponda a tipo
H17 segun Norma CIRSOC 201.

Acero para hormigén armado

Para las secciones de Hormigén Armado se deben utilizar Barras de Acero formadas de
Dureza Natural (ADN), superficie nervurada y caracteristicas para tipo Ill DN, de acuerdo
a norma CIRSOC 201. Tension de fluencia 4.2 ton /cm? (420 MPa).

En ninglin caso se debe utilizar la barra torsionada en frio.

Acero para estructuras metalicas

La cubierta del salén de conferencias se construira con estructura metélica cuyo acero
deber& cumplir con una tensién admisible de 1400 kg/cmz2, y con un alargamiento minimo
de rotura del 28%. Mddulo de elasticidad E= 2100000 kg/cm?

Componentes del Hormigon

Los componentes del hormigon de cemento portland son los especificados en la norma
CIRSOC 201.Los métodos de ensayo correspondientes al hormigén de cemento portland
seran los establecidos en las normas IRAM que regulen el ensayo especifico.

El objeto de los ensayos es verificar el cumplimiento de las cualidades de los materiales
estructurales, y, en el caso particular del hormigobn asegurar que pueda ser colado
correctamente en los encofrados, y alcance la resistencia minima requerida.

Los materiales componentes y las proporciones del hormigén seran las necesarias para
que el mismo tenga: consistencia y trabajabilidad para asegurar su escurrimiento entre
las barras y llene por completo los encofrados; se evite la segregacion de los aridos;
alcance la resistencia mecanica y otras caracteristicas especificadas; asegure proteccion
contra la corrosion y agresiones del ambiente.

Control de calidad durante la ejecucién de la obra

Se realizaran estos ensayos a medida que se desarrolla el proceso constructivo de las
estructuras, para verificar si el hormigbn empleado para ejecutarlas reune las
caracteristicas y propiedades especificadas que definen su calidad, y si las mismas son
obtenidas durante la obra.

Las muestras de hormigén fresco se obtendran preferentemente en el lugar y el momento
de la colocacion del hormigén en los encofrados.

Cada muestra se obtendra de un pastén distinto elegido al azar. Los pastones deben
estar suficientemente espaciados pero sin seguir una pauta regular. La obtencién de las
muestras debe hacerse con cuidado, y su conservacion hasta el ensayo segun las



especificaciones de las normas IRAM. Con cada muestra de hormigén se moldearan por
lo menos tres probetas, en las condiciones establecidas por la nhorma IRAM 1524. El
curado de las probetas se realizar4 en las condiciones normalizadas de humedad vy
temperatura establecidas en la misma norma. La cantidad total de muestras a extraer
sera fijada por la Direccion de Obra. Como regla general se adoptan los especificados en
reglamento CIRSOC 201 (Tablas 11y 12).

El ensayo de las probetas a compresion se realizara de acuerdo a lo establecido por la
norma IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigén sea de cemento portland
normal, dos de las probetas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad establecida para
obtener la resistencia caracteristica especificada. La probeta restante se ensayara a la
edad de 7 dias o edad menor a la que se desee tener informacion anticipada sobre el
desarrollo de la resistencia del hormigon.

Para la aceptacién de la estructura se considerard como resultado de un ensayo el
promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 dias.

En caso que previo al ensayo se observen deficiencias en alguna probeta, y a juicio de la
Direccion de la Obra se descarte, se tomara como resistencia la de la probeta restante.

Curado y proteccién del hormigon

El curado del hormigdn se realizard Unicamente por humedecimiento continuo con agua.
El mismo se iniciard tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la
estructura. El periodo de curado minimo sera de 14 dias, o hasta que la superficie sea
cubierta con hormigén fresco. Durante el periodo de curado, si la temperatura del aire en
contacto con la estructura desciende a menos de +2,0° C, la superficie del hormigdn sera
protegida contra los efectos de las bajas temperaturas. Durante el curado no se empleara
vapor de agua, o cualquier sistema que implique aumentar la cantidad de calor contenida
en el hormigon.

Durante por lo menos las 48 horas posteriores al colado del hormigén, los encofrados y
las superficies expuestas del hormigbn se mantendrdn permanentemente humedecidas
por riego aplicado en la parte superior de los elementos moldeados, de modo que escurra
agua entre el encofrado y el hormigén. Esta disposicion se usara en el caso que, durante
el curado, la temperatura del aire supere los 30° C.

Encofrados

El proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios y otras estructuras temporarias, seran realizados bajo la total responsabilidad
del Constructor. Los que sean de dimensiones tales que sobre ellos no se tenga
suficiente experiencia seran proyectados por un profesional especializado a juicio de la
Direccion de obra.

Los encofrados y sus apuntalamientos se construirdn con maderas, perfiles o tubos
metdlicos, o con otros materiales de caracteristicas y condiciones similares. Los
encofrados tendran la resistencia, estabilidad, forma, rigidez y seguridad necesarias para
resistir sin cedimentos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales, la combinacion
més desfavorable de los efectos sumados del peso propio, peso del hormigén y de las
armaduras, asi como sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza y direccion a que
pueden verse sometidos, hasta su remocion.

Los encofrados tendran las formas, dimensiones, niveles y alineamientos necesarios para
moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas
indicadas en los planos. Se dispondran las contraflechas necesarias, a los efectos de
compensar hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas



actuantes sobre ellos y por el descenso de la estructura de hormigén después de
desencofrada.

La remocion de los encofrados, cimbras y elemento de sostén solo podra realizarse
cuando el hormigén, de acuerdo a los resultados de los ensayos de resistencia, haya
endurecido suficientemente. Se considerara que la resistencia es adecuada si el
elemento estructural tiene la capacidad portante necesaria, con seguridad suficiente, para
realizar las tareas de remocion.

Armaduras

Antes del uso del acero en las armaduras, se limpiard el mismo cuidadosamente, para
evitar la presencia de sustancias capaces de reducir la resistencia del hormigon.

Todas las armaduras se colocaran, previa verificacion de su forma y dimensiones, en la
posicion indicada en planos.

Las barras que forman la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas
conveniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion y demas armaduras.

Para sostener y separar las armaduras en sus posiciones, se usaran soportes o
espaciadores metalicos, de mortero o de material plastico y ataduras metélicas. Como
separadores, espaciadores, etc. no podran emplearse trozos de ladrillo, particulas de
agregado, trozos de madera ni cafos.

Todos los cruces de barras deberan atarse o asegurarse de forma adecuada.

Cuando un elemento constructivo, con la armadura en la parte inferior, se ejecute sobre
el suelo, como es el caso de las losas de fundacion, el suelo deber& cubrirse con una
capa de hormigén de por lo menos 5,0 cm (hormigén de limpieza).

Se cuidara especialmente que todas las armaduras y sus ataduras de alambre queden
protegidas mediante recubrimientos minimos de hormigon.

No se permitira el contacto de las barras de las armaduras de otros elementos metélicos
que sean de acero, a los efectos de evitar posibles fenémenos de corrosion.
Recubrimiento: en todos los casos, el recubrimiento minimo de las barras que constituyen
las armaduras principales sera de por lo menos igual al diametro de la barra mas 5 mm,
siempre que este valor sea mayor a los minimos que se indican en la tabla 15 del
CIRSOC 201.

La armadura superior de losas y vigas serda adecuadamente asegurada contra las
pisadas para evitar su desplazamiento hacia abajo.

En las zonas de cruzamiento de barras (nudos) o de gran acumulacion de armaduras, se
cuidara especialmente el colado del hormigén, para lograr un llenado completo de los
encofrados y espacios entre barras.

Control de calidad del acero

Sobre cada partida de barras de acero, y para cada uno de los diametros que la integra,
se verificard su identificacion segun el tipo a que correspondan, de acuerdo a lo
establecido en las norma IRAM. Se observard ademas que las barras no presenten es
sus superficies virutas, escamas u otras asperezas que puedan producir heridas durante
su manipuleo. Asimismo se apreciara si superficialmente presentan signos de corrosion y
si las barras estan libres de grietas, sopladuras o cualquier otro defecto que pueda
afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecanicas.

Las partidas que no cumplan estas condiciones seran rechazadas.

Sobre cada partida y para cada uno de los diametros se tomaran muestras en las
cantidades indicadas en las normas respectivas con el objeto de verificar sus medidas,
resistencia mecanica, etc.

Para cada muestra se realizara ineludiblemente ensayo de plegado a 180°.



En el caso que vayan a usarse barras soldadas se verificara, mediante los ensayos que
el Director de obra considere necesarios, que el método propuesto permite obtener
resultados satisfactorios.

Acero para estructura metélica

La ejecucion de la estructura de acero debe cumplir lo siguiente:

En la preparacion de las piezas estructurales se deben eliminar las rebarbas en los
laminados incluyendo marcas en relieve en las superficies en contacto.

La preparacion debe ser cuidadosa para obtener un ajuste correcto de las diferentes
barras y evitar la aparicion de tensiones de montaje.

Asegurar un ajuste completo en las superficies de contacto para una buena trasmision de
esfuerzos.

Se debe comprobar la correcta terminacion de la superficie de contacto en los empalmes
de barras a compresion para asegurar la transmision uniforme del esfuerzo.

Antes del montaje, se deben presentar los elementos que componen la estructura y
verificar que esta adopta la forma prevista.

Se deben disponer las uniones de montaje y los medios auxiliares necesarios para
asegurar la estabilidad y resistencia de la estructura durante el montaje. Los elementos
auxiliares solo seran retirados cuando se haya asegurado la capacidad resistente de la
estructura.

Las uniones deben ser accesibles a la inspeccién para la recepcion final de la obra, en
caso que esto no se cumpla, debe preverse un orden de montaje que permita realizarse
recepciones provisorias.

Se aseguraran aislaciones o separadores entre la cubierta y los elementos estructurales
gue eviten el contacto del acero con otro metal, para evitar corrosion.



5.5.- Detalles constructivos
Las siguientes especificaciones responden a zona sismica.

Anclajes y empalmes de armaduras

Se deben utilizar ganchos en todo anclaje y empalme de armaduras de los elementos
que forman la estructura resistente a las fuerzas sismicas, tanto en la estructura principal
como en las partes no estructurales de la construccion. Normalmente no es necesario el
uso de ganchos en las armaduras de las losas, salvo indicacion de la direccion técnica de
la obra.

Las longitudes de empalme o anclaje previstas en CIRSOC 201 se aumentan en el 10%
en las armaduras de vigas y columnas.

Estribos
Para los estribos la cola de los mismos debe plegarse para asegurar gque las mismas
guedan en la masa de hormigén, como se indica en esquema.
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Empalme columnas
En los empalmes de columnas de un piso a otro, las barras deben tener diferentes
longitudes para no generar una seccion débil, como se indica en esquema.
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Adicionales apoyo
La armadura adicional de apoyos, llevard ganchos de anclaje conforme a lo especificado
anteriormente.



Densificacién de estribos
En las zonas cercanas a los nudos de porticos, (1/10 de la longitud del elemento) se
densificaran los estribos en un 30%.

6.- MAMPOSTERIA
6.1.- Condiciones Generales

Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capitulo 7.

Se ajustaran a lo especificado en Cdadigo de Construcciones Sismo resistentes para la
provincia de Neuquén.

De acuerdo a dicho cadigo, los elementos de mamposteria deben cumplir las condiciones
de calidad correspondiente a las normas IRAM 12518 y 11561 y las disposiciones DIN
1053.

La mamposteria deberd ser construida de acuerdo a lo mencionado en el art. 7.2.1.2.
Mamposteria reforzada del Codigo de Construcciones Sismo resistentes para la provincia
de Neuquén.

Ademas se deberan considerar las siguientes caracteristicas:

Juntas

-Las juntas horizontales deberan atravesar totalmente el espesor del tabique de
mamposteria.

-Los mampuestos se colocaran con su cara mayor perpendicular a la direccién de los
esfuerzos permanentes.

-Todas las juntas horizontales y verticales se llenaran totalmente con mortero.

Capas aisladoras

-Las capas aisladoras o impermeabilizantes deben construirse con materiales y métodos
gue mantengan la integridad estructural de la mamposteria. Las capas de materiales
asfalticos que atraviesan el muro no estan permitidas.

Arrastramientos o encadenados

Ubicacién
En los muros de mamposteria se ubicara un conjunto de arrastramientos o encadenados
que dividan y enmarquen los muros en paneles perimetralmente cerrados. Cada uno de
los paneles resultantes tendra una superficie maxima de 20m2 y una dimensién maxima
de 5m. En particular se ubicaran
a- Arrastramientos verticales en los encuentros de muros y en los bordes de
aberturas.
b- Arrastramientos horizontales a nivel del terreno sobre los cimientos y a nivel de
los entrepisos o cubiertas.
Podran suprimirse:
a- El arriostra miento que por su ubicacién diste hasta 1.50 de otros paralelos
ubicados en el mismo panel
b- El enmarcado de aberturas que tengan hasta 1m2 de superficie y 1.50m de
dimensiébn maxima. En este caso el dintel y la armadura de antepecho se
prolongaran 60cm a cada lado de la abertura.






6.2.- Tareas a realizar en Mamposteria

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
construccion y completamiento de muros exteriores. También comprenden la ejecucion
de muros interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para
instalaciones, colocacion de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecién
etc. como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias.

Todas estas tareas estan incluidas en los precios unitarios de las mamposterias y por lo
tanto deberan considerarse sin cargo adicional alguno.

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra
salvo indicacién en contrario en los planos.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria
metalica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria seran
s6lidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes.

Los anclajes, tacos, accesorios, grampas Yy otros elementos que requieran ser
incorporados a la albafiileria seran embutidos a medida que progrese el trabajo.

Empalmes

En todos los casos y lugares en que los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse, se intercalaran los mampuestos y ademas se asegurard su vinculacion
mediante la colocacion de pelos de acero de diametro @8mm colocados en toda su altura
cada 40cm como minimo.

En todos los casos y lugares en que los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse a columnas de hormigon, se colocaran pelos de acero de diametro g8mm
colocados en toda su altura cada 40cm como minimo en el hormigon agujereando los
encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de
gue queden totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior debera
levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo
completarse el espesor faltante quince dias después a fin de evitar que el posterior
asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos empalmes.

Anclajes de paredes y tabiques a muros de hormigoén

Los muros y tabiques adyacentes a muros de hormigén se vincularan a las paredes de
hormig6n mediante barras de anclaje. Las barras de anclaje tendran un diametro minimo
de 8mm y deberan colocarse por lo menos 3 cada metro cuadrado, distribuidas
regularmente en forma equidistante tanto vertical como horizontalmente.

Canaletas y orificios

La Constructora debera ocuparse (e incluir en su oferta) de la ejecucién y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias tanto en albafileria como en hormigén.
Todas las caflerias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafiileria, deberdn ser previstas y/o practicados exactamente por la
Constructora en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Los huecos producidos por el paso de andamios, una vez terminado el uso de éstos, se
rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese



necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mamposteria
existente.

Tipos de Tabiques

Como criterio general, se realizaran en mamposteria de ladrillo hueco ceramico de 8cm x
18cm x 33cm la tabigueria correspondiente a los muros y divisorias interiores de
sanitarios y office y aquellos muros que correspondan a plenos por los cuales pasen
instalaciones eléctricas, de aire acondicionado o sanitarias.

Asimismo, se realizaran en mamposteria de ladrillo cerdmico hueco de 12cm x 18cm x
33cm todas aquellas divisorias de sanitarios por las cuales pasen las cafierias de
alimentacién de inodoros a valvula.

Todo tabique divisorio de local debera construirse desde contrapaso o nivel superior de
losa (segun corresponda) hasta el nivel inferior de losa superior, sin dejar pases,
huecos o espacios remanentes sobre el cielorraso que vinculen un local con otro.

Se realizard en mamposteria de ladrillo ceramico hueco de 18cm x 18cm x 33cm la
mamposteria nueva de los muros perimetrales y en aquellos tabiques que deban
adaptarse a las dimensiones de la estructura portante.

7.- REVOQUES
7.1.- Condiciones Generales
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capitulo 8.
La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios en los paramentos nuevos.

Los paramentos se limpiardn esmeradamente raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Los
revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendran aristas perfectamente rectas.

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran
un espesor total minimo de 2cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar
remiendos al colocar los z6calos.

Cuando las condiciones de terminacién y ejecucion no se correspondan con lo
establecido en el presente Pliego la Direccion de Obra podra ordenar la demolicion total
de los pafios defectuosos y su reconstruccion.

7.2.- Revoque grueso interior

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con el mortero indicado. Para que el revoque tenga una superficie plana y de 15mm de
espesor, no alabeada, se procedera a la construccion de fajas a menos de 1m de
distancia entre las que se rellenaran con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislacion hidré6fuga, el jaharro se aplicara
antes que comience su fragie.

7.3.- Revoque grueso impermeable bajo revestimientos



Cuando la terminacién del paramento, si éste es de mamposteria esté especificada como
ceramicos en locales sanitarios, se hara previamente un azotado de cemento e hidréfugo.
Sobre el azotado impermeable se ejecutara un jaharro.

Antes de su fragle deberadn ser quitados los bulines de nivelacién y completados los
revoques.

7.4.- Enlucido o revoque fino interior

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos que tendran un espesor
de 3 a 5 mm o terminaciones que serdn de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones.

Para la ejecucion de enlucido a la cal se usardn morteros con arena fina, la que sera
previamente tamizada para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de
material grueso.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de madera, sin uniones ni
retoques para lo cual se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.
Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

7.5.- Azotado hidréfugo exterior

En todo muro exterior, salvo indicacion en contrario, en su cara externa y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de
mortero de cemento y arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un
espesor no inferior a 5 mm.

7.6.- Jaharro o revoque grueso exterior

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm
como minimo.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido.

Se tendra especial cuidado en la terminacion de los jaharros que reciban como
terminacion revoque simil piedra en cuanto a ser perfectamente planos y tener aristas
rectas y delineadas, no admitiéndose alabeos, rebabas, rugosidades ni fueras de plomo.

7.7.- Requerimientos especiales

Proteccion de aristas

Todas las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de chapa galvanizada,
desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, segun sea el tipo de exposicion a que
estan sometidos, con previa aprobacion de la Direccion de Obra.

Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de
separacion o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran
a los detalles expresos que los planos consignen en este aspecto.

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o0 acordamientos, consistirdn en simple linea recta por encuentro de los
planos respectivos.

Revogues sobre cajas de luz



Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de
luz, artefactos, etc. se arriesgue su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas
con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre cafierias

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por exceso de temperatura.

Revogques sobre columnas y vigas

En forma previa a la ejecucion de los revoques en general, el Contratista debera aplicar
en todas las uniones o0 juntas entre mamposteria; cualquiera sea su tipo, y las distintas
piezas estructurales, metal desplegado pesado sin solucién de continuidad y con un
ancho minimo igual a 20cm de ambos lados de las juntas. El metal previa colocacion de
una lamina deslizante se fijara sobre sus bordes con mortero de cemento 1:3.

A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigén como en la metélica o la mamposteria "pelos" de menos de 6 mm de diametro
durante el proceso de construccion.

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la
aplicacion de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que
deban realizarse se exigird el nivel de terminacién adecuado y en caso contrario la
Direccion de Obra podra exigir su demolicion.



Rellenos sobre zocalos
Se rellenard con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zécalos y
paramentos en muros de mamposterias y/o hormigon.

8.- AISLACIONES
8.1.- Condiciones Generales
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capitulo 9.

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacién al fabricante de los
productos primarios. Estas seran sometidas a la aprobacion de la Direccién de Obra y
una vez aprobadas, respetadas estrictamente.

8.2.2.- Azotado impermeable bajo revestimiento

Se realizard azotado impermeable bajo revestimiento en todas las superficies de piso y
paredes en los cudles la terminacién sea de revestimiento ceramico o de porcellanato.

8.2.3.- En azoteas

Sobre las losas de hormigén armado de terrazas o azoteas, se realizara la aislacion
correspondiente de acuerdo a lo descripto en item 9.3 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Para las azoteas de uso publico se colocara ceramica de marca y modelo de acuerdo a
Planilla de Locales (elaborado N° 318-PL-01).

En las azoteas de uso técnico, accesibles, se colocard membrana Ormiflex cédigo 50 con
geotextil superior, de 4mm de espesor. Para su colocacion, se imprimara la superficie
previamente con Ormiflex A para adherirlas al sustrato, en 2 manos.

La membrana se colocara con el geotextil hacia arriba, y se solaparan los tramos 10 cm,
cubriendo toda la superficie de la terraza, incluyendo las vigas y los paramentos laterales
hasta una altura tal que alcance a cubrir toda la babeta.

Luego de la colocacion de la membrana, se pintara el geotextil expuesto con Ormiflex 9,
con el objetivo de formar una pelicula impermeable, resistente al transito. La pintura se
colocara con pincel o rodillo, en sucesivas manos del producto sin diluir hasta completar
aproximadamente 0.8kg/m2 de superficie, en 3 manos. El color de la pintura sera blanco.
Se debera tener en cuenta que el intervalo entre manos de pintura debe ser de un
minimo de 6 horas.

La pintura de la membrana se debera realizar durante las primeras horas de la mafiana
ya que no es recomendable aplicarla bajo los rayos directos del sol.

Para la conservacion de la pintura previa a su colocacién, ésta no serd almacenada al
rayo del sol.

La Constructora proveera una garantia escrita, manifestando su conformidad para
reemplazar y/o reparar trabajos y/o materiales defectuosos, incluyendo entradas de agua
o humedad significativa, envejecimiento o deterioro prematuro de materiales y otras fallas
gque se detecten o produzcan dentro de 10 (diez) afios a partir de la recepcidn provisoria
de los trabajos.

Requerimientos especiales



Empalme con embudos de desagtie

En la union con bocas de desagiies la membrana deberda extenderse en forma de
asegurar un cierre hermético. En correspondencia con las bocas de desagie se reforzara
la aislacién por lo menos en un 50% adicional de su proteccién en un entorno de 1m.
Como minimo alrededor de cada embudo.

Sellados y juntas

Las juntas en babetas, entre hormigones de 1ra. Y 2a. etapa se sellaran con Sikaflex 1A
(1 ¥2x 1 cm.). La unién entre hormigones de distintas etapas se efectuara con Sikadur 32
Gel.

Los sellados superficiales se realizaran con Sikaflex 1A.

Los tomados de hormigones nuevos y existentes y las juntas de dilatacion se efectuaran
con cintas de PVC Sika Waterstop “O”

8.3.2.- Azotado impermeable bajo revestimiento

Se realizard azotado impermeable bajo revestimiento en todas las superficies de piso y
paredes en los cudles la terminacién sea de revestimiento ceramico o de porcellanato.

8.3.3.- En azoteas

Sobre las losas de hormigén armado de terrazas o azoteas, se realizara aislacion de
acuerdo a lo descripto en item 9.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Asimismo se respetara lo antedicho en el item 8.2.3. De la presente especificacién, para
la provisién y colocacién de membrana geotextil transitable.

8.3.5.- En subsuelo

Bajo toda la extensién del piso en subsuelo se colocara un film de polietileno de 200
micrones, segun lo especificado en el item 11.2 del presente Pliego.

9.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1.- Condiciones Generales
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capitulo 10.

Se deberan ejecutar o reparar los contrapisos existentes hasta lograr un sustrato que
permitan realizar las diferentes carpetas de acuerdo a cada local para recibir los solados.
Se recalca especialmente la obligacibn de la Empresa Constructora de repasar
previamente a la ejecucion de contrapisos sobre losas, los niveles terminados de las
mismas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan
més de 1cm por sobre el nivel general del plano de las losas terminadas.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente en
cuenta los desniveles necesarios en los locales con salida al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia los desagiies correspondientes.



Todos los contrapisos ejecutados sobre losas, tendrdn un espesor tal que permita cubrir
las cafierias, cajas piezas especiales, etc.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. Asimismo
se debera verificar la ejecucién previa de la aislacion hidréfuga inferior y su cajon sobre
los muros perimetrales.

Disuelto en el agua y el tensiopack.
9.5.- Bases para equipos y banquinas

Se realizaran banquinas y bases para equipos de acuerdo a lo especificado en Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, item 10.6, y de acuerdo a su ubicacién indicada en
los planos de replanteo y de instalaciones correspondientes.

10.- CARPETAS
10.1.- Condiciones Generales
De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, item 10

Sobre los contrapisos o losas y sus respectivas aislaciones y de acuerdo a lo indicado en
los planos y planillas de locales, se ejecutara carpeta de 2cm de espesor.

Para su realizacion, se debera verificar que las superficies de los contrapisos sean firmes,
sin partes flojas, nidos de abeja etc. y deberan tener una porosidad tal que permita la total
adherencia de las carpetas.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de
los pisos previstos. Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de
otros materiales, polvo etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida que sea
necesario.

La Direccién de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de
pisos una vez constatado el estado de las carpetas.

La Direccién de Obra podra exigir la ejecuciéon de un tramo de muestra para verificar las
condiciones de las carpetas.

Se realizaréa carpeta hidréfuga sobre contrapiso en todos los locales sanitarios.

Se realizara carpeta de nivelacién en la azotea para recibir la nueva membrana.

Se realizara carpeta de cemento bajo pisos ceramicos o de porcellanato que no sean
locales sanitarios y que no tengan piso técnico segun lo indicado en planos de solados N°
318-A-16 / 318-A-17 / 318-A-18 / 318-A-19



11.- SOLADOS
11.1.- Condiciones Generales

Se realizaran en un todo de acuerdo al item 11 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, y a los planos de solado N° 318-A-16; 318-A-17; 318-A-18; 318-A-19

11.2.- Solados de Hormigdn en Subsuelo

Subbase

La losa ha de construirse sobre una base bien nivelada y compactada terminada por un
hormigdn pobre de limpieza de por lo menos 5 cm. de espesor La tolerancia en altura
después de la compactacién sera de +/- 5 mm. Es importante que la base tenga en todos
los puntos igual capacidad de carga, sin puntos duros o blandos.

Sobre el hormigon de limpieza se dispondra una barrera de vapor, para lo cual se
extendera una lamina de polietileno de 200 micrones de espesor, de modo que quede
estirada y plana. El solapado debera ser de por lo menos 500 mm, el cual se fusionara
mediante calor. Durante el vertido del hormigén, debera tenerse cuidado de que no
ocasionar roturas en el material.

Puntos Fijos

Luego de fraguada, la losa debe poder moverse libremente, en consecuencia, alrededor
de las columnas, fosos, muros y demas puntos fijos, se colocara una tira de espuma de
polietileno tipo Isolant., de por lo menos 10 mm de espesor. De esta manera la losa del
piso debe estar libre de adherencia a los cimientos o pared.

Hormigén

El hormigon debera tener como minimo una resistencia caracteristica a la compresiéon de
25 Mpa , espesor 0.18 m armado con 1 malla Q188 colocada en el tercio superior, Para
lograr la trabajabilidad necesaria requerida por la enrasadora automética (asentamiento 8
en el cono de Abrams). La adiciéon de agua en obra no esta permitida. Los aridos deberan
estar libres de cualquier tipo de particulas extrafias (maderas, tierra, carbonilla, o
cualquier otro material organico), para ello se recomienda que la arena sea del tipo
oriental y se lleve un control estricto de la empresa proveedora del hormigén. El agregado
grueso debe ser piedra partida de un tamafio maximo de 38 mm. El porcentaje de finos
no debe ser inferior a 40.

Moldeo

Los limites de las losas se deben fijar con moldes del tipo metalico, perfectamente rectos
y nivelados a la altura del espesor de la losa. Tendran su borde superior terminado en
angulo recto y se fijaran al suelo cuidando su verticalidad.

Colado del Hormigén

La colocacion del hormigdn se realizara en una sola etapa por losa, sin interrupciones. De
ser alguna de éstas necesaria, se realizara una junta de trabajo en el lugar adecuado,
previa consulta con la Direccion de Obra. EI hormigon debera ser perfectamente vibrado,
cuidando especialmente que el vibrador no entre en contacto con las armaduras. Se
tomaran 3 probetas cilindricas de 15 x 30 cm del hormigdn, para ser ensayadas una a 8
dias y dos a 28 dias.

Se deberén ejecutar pafios de hormigdn de aproximadamente 1.200 m2 por vez. Para
poder lograr la produccion diaria requerida y la nivelacion adecuada es necesario utilizar
una méaquina enrasadora, distribuidora y niveladora de hormigon LASER SCREED S 240.



Por esta razén, no se permitird el volcado de hormigones con diferencias de
asentamiento entre los distintos baches.

Juntas

Las juntas de dilatacion se colocardn solamente en el perimetro del edificio o en los
lugares que el plano indique. Se analizard, conforme lo permita el lay out, la posibilidad
de ubicar las juntas de trabajo por colocacién del molde, debajo de estanterias o equipos;
de modo de dejar la menor cantidad posible de juntas expuestas. Las mismas se tomaran
con sellador poliuretanico color similar al piso.

La vinculacion entre las losas se hara por medio de pasadores de barras de acero de 16
mm de diametro y 50 cm de longitud, cuyas puntas deberdn ser amoladas y libres de
cualquier rebaba.

Capa de desgaste

Luego de colar el hormigén y enrasar la superficie, cuando aun esta fresca, se debera
colocar una capa de desgaste consistente en endurecedor no metalico BAUDUR color
natural mezclado en relacion 1,5:1 con cemento y a razén de 4kg/m2 de mezcla. Para
que la distribucion de esta capa sea homogénea sobre toda la superficie, es necesario
utilizar una maquina distribuidora automatica Somero STS-130.

Terminacion superficial

La superficie terminada del piso debera alcanzar los siguientes valores de planitud y
horizontalidad, de acuerdo a la Norma ASTM E-1155:

FF compuesto = 30.- Ningun valor inferior a 20.

FL compuesto = 20.- Ningun valor inferior a 15.

Se debera contar con el equipamiento necesario para medir y verificar estos valores.
Para alcanzar estas especificaciones de planitud y horizontalidad, es necesario alisar
cuidadosamente la superficie, una vez que el hormigén haya endurecido lo suficiente,
utilizando maquinas allanadoras mecanicas dobles, de operador sentado, con disco
nivelador, dicho trabajo debera realizarse con un minimo de maquinas dobles de
operador sentado.

Curado

El correcto curado del hormigbn es esencial para evitar fisuras, en consecuencia,
inmediatamente después de la ejecucion de la losa, se extendera sobre el hormigbn una
pelicula de agua. La superficie deberd permanecer con agua durante 14 dias como
minimo, para lo cual se podré utilizar una lamina de polietileno o una manta de fieltro para
minimizar la evaporacion.

Sellado de poros

Una vez finalizado el curado y para sellar los poros y endurecer quimicamente la
superficie se utilizara SEAL HARD, FLUO HARD o CHEM HARD, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

Lugar de trabajo

El lugar de trabajo a hormigonar debera estar libre de cualquier imprevision climética,
como ser el viento, el sol, la lluvia, el polvo, etc., para lo cual debe estar techado y
cerrado perimetralmente.

Equipo minimo necesario para realizar los trabajos
Laser Screed S 240.

STS Topping Spreader.

Alisadoras dobles de operador sentado.

Super alisadoras para alta nivelacion de operador sentado.



Frataces niveladores de aluminio de 4m de ancho y mango telescopico de hasta 8
metros.
Equipo controlador automatico de numeros Ff y Fl (F — Meter ¢ similar)

11.5.- Piso ceramico y porcellanato

Se realizard la colocacién de pisos cerdmicos de acuerdo a Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales item 11.

Se colocara piso marca ILVA Ecoland de 30cm x 30cm, en los sanitarios, en los sectores
de bafos, vestuarios y office, asimismo se colocara el mismo piso pero en su modelo sin
pulir, para exteriores, en sector de terraza de expansion de auditorio y Buffet.

Precauciones

Antes de iniciar la colocacion de ceramicos o porcellanato en los solados, la Empresa
Constructora debera presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la
aprobacion previa de la Direccion de Obra.

La Direccién de Obra podra exigir a la Empresa Constructora, la ejecucién de un tramo
de muestra de los pisos y zOcalos aqui especificados.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Empresa Constructora debera solicitar a
la Direccion de Obra, las instrucciones para la distribucién de los ceramicos, baldosas y
losetas, etc. dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas
las piezas que requieran corte seran recortadas mecanicamente y aprobadas por la
Direccion de Obra.

Todas las piezas de solados deberan ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega
de la obra, a cuyos efectos la Empresa Constructora arbitrara los medios de proteccion
necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o
fieltros adecuados.

Los materiales para la ejecucion de pisos y zécalos se entregardn en obra y seran
almacenados de manera conveniente, a fin de evitar roturas.

Las dimensiones y colores de los cerdmicos en piezas seran estrictamente uniformes y
se considera incluida en el precio, la seleccion necesaria a los fines expresados
precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista de la pieza, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones,
etc.

Los colores de las pastinas seran definidos por la Direccion de Obra luego de que la
Empresa Constructora presente muestras a tal efecto.

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que corresponden.

Todos los ceramicos llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocardn con juntas
cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los
paramentos de los locales en los casos generales.

La Empresa Constructora, dentro del precio establecido para el item correspondiente,
entregara en el obrador piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las
piezas colocadas en obra.



En oportunidad de la recepcion de la obra, la Direccion de Obra podra rechazar aquellas
unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva
del Contratista su reposicion parcial o total al sélo juicio de la Direccién de Obra.

La colocacion del solado deberé respetar los arranques indicados en los planos de detalle
correspondientes y de ser necesario, requerir la opinion de la Direccién de Obra.

Se debera tener especial cuidado en la correspondencia de las juntas del solado con los
z6calos en offices y cocinas y con los revestimientos en sanitarios.

11.6.- Piso en Veredas
Se proveeran y colocaran baldosas de cemento de 0.40m x 0.40m.

Durante la colocacion de todas las veredas debera preverse la conexion de los diversos
servicios publicos, la que podra ser ejecutada a posteriori de la colocacién del solado,
para lo cual se debera dejar una reserva de aproximadamente un 15% de piezas del
mismo tipo y partida.

De acuerdo a lo especificado en los planos y las directivas de la Direccion de Obra se
ejecutaran juntas de dilatacion de tal manera de conformar pafios no mayores a 4m x 4m.

En los sectores sefialados por plano de solados exteriores, 318-A-20, se proveera y
colocara piso y revestimiento de zécalo de laja San Juan, de 20cm de ancho por largo
variable.

11.7.- Accesos
En los accesos al edificio, desde el exterior y desde los patios, se colocaréa felpudo 3M a
proveer por el Comitente.
12.- ZOCALOS

12.1.- Condiciones Generales
Se realizardn en un todo de acuerdo al rubro 12 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y lo indicado en la Planilla de Locales N° 318-PL-01
13.- REVESTIMIENTOS

13.1.- Condiciones Generales

Segun el rubro 13 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y lo indicado en la
Planilla de Locales.

Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque
grueso debera quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad
de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y
no se admitirdn en ningln caso cortes menores de media pieza.

El centrado se efectuara partiendo de una arista hacia los laterales, o colocando una
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas



hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales
gue media pieza. Al respecto deberan consultarse los planos de detalle correspondientes
y de ser necesario, requerir la opinion de la Direccion de Obra.

Deberé tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las cajas de
instalaciones, artefactos sanitarios y accesorios, griferias, etc.

Todos los cortes seran efectuados mecanicamente. La Direccién de Obra ordenard la
reposicion de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que
presenten rajaduras o lineas defectuosas.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de
evitar su envejecimiento, y sera consultada la Direccion de Obra a fin de definir los
colores para cada piso o revestimiento.

Las dimensiones y colores de los ceramicos en piezas seran estrictamente uniformes y
se considera incluida en el precio, la seleccibn necesaria a los fines expresados
precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista de la pieza, decoloracién de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones,
etc.

Los cerdmicos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
deberd leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.).

El Contratista, dentro del precio establecido para el item correspondiente, entregara en el
obrador piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las piezas colocadas
en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
gue no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin escalladuras.

Cuando el paramento revestido no llegue hasta el cielorraso el enlucido del pafio
superior, se ejecutara al ras y separado por una bufia de 1,5 x 1,5 cm.

De igual forma, segun los planos de detalle se colocaran piezas especiales, tipo
esquineros, en las aristas salientes verticales. Las piezas referidas seran de angulos de
acero inoxidable de 12 x 12 x 1,5 mm e irhn amuradas con sus correspondientes
grampas o perfectamente adheridas en toda su longitud con adhesivo de caucho sintético
tipo Thiokol, sobre una base firme y perfecta de mortero de cemento.

Con la debida anticipacion, la Empresa Constructora presentard a la aprobacion de la
Direccion de Obra, las muestras de ceramicos con los colores y la calidad exigidas, las
cuales quedaran en obra y servirhn como elementos testigos o de contraste para todo el
resto de los elementos. La Direccion de Obra podra exigir la ejecucién de tramos de
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolucién de
detalles constructivos no previstos, etc.

13.2.- Revestimientos en locales sanitarios y offices

Se colocara revestimiento ceramico marca San Lorenzo, Blanco Net Brillante 29,7cmx29,
7 cm. en los locales previstos de acuerdo a planilla de locales.

Este revestimiento se combinara, de acuerdo a los mismos planos de detalle con
revestimiento veneciano marca Murvi, de 20mmx20mm en color N°11.



Entre el revestimiento de 29,7cm x 29,0037cm y el revestimiento veneciano, se colocaran
guardas de perfiles “U” de acero inoxidable de 20mm de alto.

En los Offices se colocara revestimiento veneciano marca Murvi color N° 11 de 20mm X
20mm en la superficie sobre mesada, de acuerdo a lo indicado en planos de detalle.

13.3 - Revestimiento de Alfombra en Auditorio

De acuerdo a lo indicado en plano, se proveera y colocara revestimiento para los muros
perimetrales del auditorio. El revestimiento a colocar serd alfombra ignifuga y tanto su
provision como su colocacion estara a cargo del Comitente.

14.- CONSTRUCCION EN SECO
14.1.- Condiciones Generales

Segun el articulo 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y los planos de
replanteo

14.2.- Tabique Durlock con aislacion acustica

Se realizaran tabiques de doble placa de 12mm con aislacién acustica interior compuesta
por fieltro de lana de vidrio de14kg/m3 de 50mm de espesor.

15.- CIELORRASOS
15.1.- Condiciones Generales

Segun el articulo 15 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los planos de
cielorrasos

15.2.- Cielorrasos de placa de roca de yeso

Se realizaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sectores indicados por planos
de cielorrasos antes indicados, en los planos de detalle de sanitarios y de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales item 15. Asimismo se realizaran los cajones para el
paso de conductos de aire acondicionado, y aquellos perimetrales para la colocacion de
cielorraso Armstrong y cajones y refuerzos para la colocacion de artefactos de
iluminacion.

El cielorraso estard compuesto por una estructura metalica de 70mm de soleras y
montantes. La separaciéon maxima entre montantes sera de 0.40m entre ejes, utilizando
los perfiles solera como guia.

Por sobre los montantes se colocaran vigas maestras con una separacion maxima entre
ejes de 1.20m. Dicha estructura se suspendera de las losas mediante velas rigidas
(perfiles montantes con una separacion maxima de 1.00m). Las velas rigidas se
suspenderan de la losa mediante un encuentro en T conformado por un tramo de perfil
solera el cual se fijard a través de tarugos de expansion de nylon con tope n°8 y tornillos
de acero de 22x40mm.

A la estructura de montantes cada 0.40m se fijaran las placas de roca de yeso mediante
tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja.



Las placas se colocaran transversales a los perfiles montantes. Las juntas entre placas
deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberan
quedar trabadas.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25/30cm en el centro de la placa y
de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones seran tomadas con cinta de papel microperforada y masilla Durlock, aplicada
en 4 pasos y respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Los tornillos T2
y los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste y bufias) recibiran 2 manos
de masilla Durlock.

Se colocaran cantoneras en todas las aristas vivas de tabiques y cielorrasos. Se incluira
en este rubro todas las perforaciones y refuerzos necesarios para la colocacion de
artefactos de iluminacién y otros elementos a instalarse en cielorrasos, sin que esto
demande costos adicionales.

15.3.- Cielorrasos de placas desmontables Armstrong

Se realizara en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
item 15.4.y de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Se colocaré cielorraso de placas desmontables Amstrong en los sectores delimitados en
planos de cielorrasos N° 318-A-12P; 318-A-12B; 318-A-13P; 318-A-13B; 318-A-14P; y
318-A-14B.

Para la realizacion de los cielorrasos se utilizaran placas de fibra mineral Armstrong
modelo Dune de 0.61m x 0.61m. Las placas seran tipo minatone, de borde regular. La
estructura a utilizar sera un sistema de suspension en perfil eria T Suprafine 9/16.

15.4.- Cielorrasos en Auditorio

En el auditorio se colocara cielorraso de Durlock con estructura de 70mm y con placa de
9.5mm. Bajo este cielorraso, se colocaran un cielorraso acustico de marca ISOVER, y
placas ANDINA ISOACUSTIC, de acuerdo a lo indicado en plano 318-A-14B.

La placa ISOVER ANDINA ISOACUSTIC es un panel de lana de vidrio ISOVER revestido
con un velo de vidrio en la cara vista. La instalacion de las placas sobre el cielorraso de
Durlock se realizara mediante el pegado con el adhesivo indicado por el fabricante.

La modulacion de los paneles sera de 0.61m x 0.61m, por 20mm de espesor, y el tipo de
panel a utilizar sera el denominado “velo blanco”.

Los paneles vienen embalados en cajas, las cuales deberan apoyarse sobre una
superficie seca, limpia, apiladas en forma horizontal. Para sacar los paneles de su
embalaje, se recomienda hacerlo en pares. El peso del panel de 20mm es de 1kg/m2

Todo el cielorraso de Durlock del auditorio, realizado con estructura de 70mm vy placa de
9.5mm, tendra aislacion acuUstica realizada con fieltro de lana de vidrio de 50mm de
espesor, de 14kg/m3, y colocada sobre la estructura de Durlock.

Asimismo, en coincidencia con la ubicacién de los paneles divisorios del auditorio, se
realizarén tabiques de Durlock con aislacion acustica segun lo indicado en item 4.3.



16.- PINTURA

16.1.- Condiciones Generales

El presente item comprende todas las tareas relacionadas con la preparacién de
paramentos, provision de mano de obra y materiales, andamios, etc., para la pintura total
y completa de la obra motivo de la presente licitacion.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas,
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se
admitirdn bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en paramentos por
deficiencias en la realizacion de las tareas de enduido.

Los cortes de pintura por variacion de tonos, entre paramentos y cielorrasos; en un
mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o entre instalaciones a la
vista y paramentos o cielorrasos deberan quedar perfectamente definidos, no
admitiéndose ninguna deformacion. La totalidad de las instalaciones a la vista si las
hubiera (cafios, cajas, grampas de fijacion, etc.) deberan pintarse con esmalte sintético y
con los colores reglamentarios; salvo que la Direccion de Obra solicitara expresamente
otros, no admitiéndose mancha alguna en las mismas de la pintura de cielorrasos o
paramentos, como asi tampoco en los segundos de la pintura de las primeras.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos (paramentos, cielorrasos, etc.), y no
se admitiran retoques de ningun tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto
observado por la Direccion de Obra, las mismas deberan repintarse de la forma ya
especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las
precauciones que correspondan para lograr una correcta terminacion.

Muestras

La Empresa Constructora deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras las muestras de color y tono que la
Direccién de Obra le solicite.

Recaudos previos

La Empresa Constructora debera tomar los recaudos necesarios a los efectos de no
manchar otros elementos de la obra durante el trabajo, tales como, vidrios,
revestimientos, pisos, artefactos eléctricos o sanitarios, herrajes, accesorios de cualquier
tipo, etc.; pues en el caso que esto ocurra, la limpieza o reposicion de los mismos sera
por su cuenta y a sélo juicio de la Direccién de Obra.

Terminacion de los trabajos

La Direccién de Obra podra ordenar la aplicacion de manos de pintura adicionales hasta
lograr a su solo juicio un acabado adecuado de las superficies a tratar, como asi también
la repeticion de tareas si considera que no se han cumplido en forma conveniente.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en plaza y aceptada por la Direccion de Obra,
debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y cerrados.



Acabados
Paramentos

Los paramentos interiores en general, se limpiaran a fondo y recibiran una mano de
fijador diluido con aguarras; en la proporcion adecuada para que al secarse quede mate.
A continuacién se les aplicara enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas
para eliminar toda imperfeccion; que se lijara después de 8 (ocho) horas con lija fina en
seco; una vez quitado el polvo resultante se procedera a su terminacion con las manos
de pintura Latex acrilico satinado primera marca (Alba, Sinteplast, o similar), que fuera
menester para su correcto acabado aplicadas con rodillo de lana o pincel y rodillo de
espuma segun corresponda.

La primera mano se aplicara diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o aguarras y
las manos siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

No se admitiran deformaciones o defectos de ninguna naturaleza (alabeos,
englobamientos, etc.) en la calidad de terminacion de la superficie de los paramentos;
sean éstas motivadas por efecto de la mala calidad ejecutiva de la pintura o de las
superficies en las que se aplica y que sélo puedan ser detectadas una vez pintados los
paramentos. La Direccion de Obra podra ordenar la correcciéon de las deficiencias de la
pintura y/o la ejecucion a nuevo de las superficies de aplicacién y su posterior repintado,
a su solo criterio y sin que ello signifigue costo adicional de ninguna naturaleza.

Carpinterias metalicas exteriores
Sobre las carpinterias metalicas de hierro, previo lijado, limpieza de polvo y retoque del
antioxido con convertidor del tipo “Ferrobet’; se aplicara enduido a la piroxilina a los
efectos de corregir cualquier imperfecciéon. Por Ultimo y previo lijado de la superficie se
aplicaran 3 (tres) manos de esmalte sintético color a definir por la Direccion de Obra.
Todas las hojas de aberturas se pintaran sobre caballetes sin excepcion.

Para el caso de piezas metalicas de aluminio que se indiquen para pintar se aplicara 1
(una) mano de mordiente y 3 (tres) manos de esmalte sintético indicado para el resto de
las carpinterias.

Carpinterias de madera y metalicas interiores
Sobre las carpinterias metélicas, previo lijado, limpieza de polvo y retoque del antioxido
con convertidor del tipo “Ferrobet”; se aplicara enduido a la piroxilina a los efectos de
corregir cualquier imperfeccion. Por ultimo y previo lijado de la superficie se aplicaran 3
(tres) manos de esmalte sintético satinado primera marca (Alba, Sinteplast o similar)

Todas las hojas de aberturas se pintaran sobre caballetes sin excepcion.

Cielorrasos

Los cielorrasos en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez que se haya
procedido a la reparacion del enlucido y este seco recibiran una mano de fijador diluido
con aguarras; en la proporcion adecuada para que una vez seco quede mate. A
continuacién se les aplicard enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas para
eliminar imperfecciones; que se lijard después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una
vez quitado el polvo resultante se procedera a su terminacién con las manos de pintura al
Latex acrilico primera marca (Alba, Sinteplast o similar que fuera menester para su
correcto acabado aplicadas con rodillos de lana.

La primera mano se aplicard diluida al 50% (Cincuenta por ciento) con agua y las manos
siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.



Si los cielorrasos fuesen a la cal se dar& previamente al fijador 2 (dos) manos de enduido
plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

Para los cielorrasos ejecutados en placas de roca de yeso, se limpiaran a fondo y
recibiran una mano de fijador diluido con aguarras. A continuacién se les aplicara
enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar toda imperfeccion;
que se lijard después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo
resultante se procedera a su terminacién con las manos de pintura al Latex acrilico
primera marca (Alba, Sinteplast o similar que fuera menester para su correcto acabado
aplicadas con rodillo de lana.

La primera mano se aplicara diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las manos
siguientes se rebajaran segun la absorcién de la superficie.



16.2.- Terminacién de revestimiento Tarqguini

Para las superficies de muros exteriores del edificio indicadas de acuerdo a planos de
arquitectura, se proveera y colocara revestimiento cementicio mineral con terminacién
simil piedra paris de aplicacién continua.

Las caracteristicas con las que debe contar el producto a colocar son: brindar a la
superficie revestida una imagen de piedra natural, permitiendo un alto grado de nivelacion
y la generacién de una textura pétrea, resistente a los rayos UV.

El producto se aplicara directamente sobre revoque grueso bien firme, limpio y libre de
moho, alquitran, grasa o restos de pintura.

Previamente a la colocacion, se debera controlar que las paredes estén totalmente
niveladas o a plomo, que no presenten fisuras ni falta de revoque.

El revestimiento se ejecutara en planos de dimensiones acotadas tales que permitan un
control perfecto y exacto de los plomos, alabeos y/o imperfecciones. Debera prestarse
especial atencién a la terminacién de acuerdo a la luz rasante de diversas horas del dia.

Colocacion

Se aplicara sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de
pintura.

Este revestimiento debe aplicarse después de 28 dias de la ejecucién del revoque grueso
o de reparaciones parciales.

Se debera humedecer la superficie por revestir con una parte de Resiplast diluido en 7 de
agua.

Se debera establecer la magnitud del pafio para ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que
es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

Aplicacion

El producto se preparara en un recipiente limpio, 7 litros de agua y 1 litro de Resiplast por
cada bolsa de 30kg de Simil Piedra Paris, mezclando bien hasta obtener una masa densa
y homogénea adecuada para revestir. Es importante mantener la misma proporcion de
liguido y revestimiento, ya que ésta garantiza la uniformidad del color una vez terminada
la aplicacion.

Antes de la aplicacion, deberan controlarse los niveles para que la carga de revestimiento
sea pareja, nunca inferior a 4mm.

Se extenderd el producto de un fratds de madera blanca en toda el area por cubrir y
utilizar reglas para comprobar, a medida que se avanza, que los pafios mantengan el
nivel. El espesor de la carga depende de la terminacion.

Es recomendable aplicar en dos manos sucesivas para garantizar un espesor ideal de
trabajo, 5mm, para disminuir defectos y aumentar la calidad de la aplicacion.

Se debera acompanar el secado del material con un amasado suave y superficial la
primera media hora posterior a la aplicacion.

Se debera programar el trabajo para completar pafios enteros sin interrupciones.

La terminacion sera la denominada “peinado” (tradicional efecto de piedra natural). Para
ello se deberd esperar que el revestimiento pierda plasticidad después de haberlo
extendido, amasado y nivelado, lo que puede durar un lapso de 40 minutos a 2 horas, de
acuerdo con las condiciones climaticas y la absorcion del sustrato.

Se debera peinar con peine metalico (tipo frentista) en forma perpendicular a la
superficie, en todas las direcciones y desgranando el material.

Luego se quitara el material excedente que dejo el proceso de peinado con un cepillo de
cerda o con un escobillén. Si la definicion de la textura incluye el corte a la piedra, éste se



debera hacer 24 horas después de la aplicacion del Simil Piedra Paris, con retazos de
disco de amolar de carburo de silicio y con la ayuda de reglas y/o compases para trazar
lineas.

Precauciones

Se debera evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desean
revestir, tales como vidrios, cristales, y toda superficie vitrea o brillante.

Se debera contar con el andamiaje necesario y suficiente para que la aplicacion sea
prolija y continua.

Se deber4d comenzar la aplicacién por antepechos, molduras y pequefios pafios, lo que
permitira encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el
mejor resultado en las superficies de mayor extension.

No se debera utilizar agua para limpiar la llana plastica durante la colocacién, para asi
evitar humedecer el producto.

No se utilizara en revoques con humedad.

No se utilizara en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

Para su colocacion, se emplearan guantes de goma y proteccion ocular. Se evitara el
contacto prolongado del producto con la piel. Se lavaran las herramientas y manos con
agua y jabon inmediatamente después de finalizada la aplicacion.

No se aplicara el producto si el porcentaje de humedad es superior al 85%. Se aplicara
con temperaturas entre 5°C y 30°C. No se aplicara el producto si hay pronéstico de lluvias
en las siguientes 24hs en verano o de las 48hs en invierno. Se almacenara el envase
bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco. No se almacenara por un
periodo mayor a 90 dias porque el compuesto contiene cemento Portland.

17.- MARMOLES Y GRANITOS

17.2.- Tareas arealizar

Se colocaran solias de granito gris mara de 25mm de espesor en los encuentros de
solado en los planos indicados.

18.- HERRERIA
18.1.- Consideraciones Generales

Se respetard en un todo las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

Corresponden a este rubro, las barandas de cada piso interiores y exteriores, la
escalera interior del edificio, rejas y rejillas, todo elemento de herreria y lo
especificado en planillas de carpinterias y planillas de herreria

18.2.- Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenderan la fabricacién, provisibn y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras metalicas, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones que se indican en los planos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos segun el listado no taxativo siguiente: refuerzos estructurales, elementos de



union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos, cierrapuertas, asi como cerrojos, tornillos, grampas, etc.
Asimismo se consideraran incluidos todas aquellas tapas de camaras de inspeccion,

18.3.- Caracteristicas de los materiales

Los materiales a utilizar seran los indicados en la correspondiente planilla de carpinterias
y de acuerdo al siguiente detalle:

Chapas de hierro

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes mdviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de
desarme préctico. El calibre de la chapa sera BWG N°16, salvo expresion en contrario en
la planilla de carpinterias.

Acero inoxidable

Calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de
elasticidad 65 a 100 coeficiente de dilatacion lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500
Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable serd pulido sanitario, en grano 250 a 400
con pafo y 6xido de cromo o el que indique en cada caso la Direccién de Obra.

Perfiles laminares

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre a doble contacto. Las uniones se ejecutardn a inglete y seran soldadas
eléctricamente con electrodos de alta calidad en forma compacta y prolija.

Contra vidrios
Los contra vidrios seran de hierro chapa BWG N°18, asegurados con tornillos de bronce
platil, salvo indicacién expresa en contrario, se colocaran del lado interior.

Varios

Todas las molduras, bufias, refuerzos, chapas de terminacion y unién, grapas, etc., asi
como también cualquier otro material que forme parte de las estructuras especificadas, se
ejecutardn en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o
planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario
establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del
precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias
metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya
sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones
de bronce, cables de acero, etc., salvo aclaracién en contrario. Cuando estas partes
necesarias fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho precio unitario,
salvo aclaracion expresa en contrario.

Herrajes
La Empresa Constructora proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose



que el costo de estos herrajes ya esté incluido en el precio unitario establecido para la
estructura de la que forma parte integrante.

En todos los casos la Empresa Constructora someterd a la aprobacion de la Direccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar o que
propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se
colocarad cada uno. La aprobacién de ese tablero es previa a todo otro trabajo. Este
tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

Generalidades

Las aberturas deberan observar las siguientes -caracteristicas de funcionalidad:
previsiones sobre movimientos térmicos por expansion o0 contraccion de sus
componentes, filtraciones de agua a través de los cerramientos, filtraciones de aire, que
no deben exceder de 0.02 m3/min. por metro cuadrado de distancia.

Planos de taller, muestras de materiales e inspecciones

Con un minimo de 15 (quince) dias de antelacion a la fabricacion de los distintos
cerramientos la Empresa Constructora debera entregar a la Direccion de Obra, para su
aprobacién, un juego completo de los planos de taller, los que detallaran todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de vidrios,
métodos de juntas, detalles de fijaciones y anclajes, tornilleria, métodos de sellado,
acabado de las superficies, y toda otra informacion pertinente.

No podra fabricarse ningin elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Direccion
de Obra. La aprobacion de los planos no exime a la Empresa Constructora de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Cualquier variante que la Direccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que soélo
importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara derecho a la Empresa
Constructora a reclamar modificacion de los precios contractuales.

La Direccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada v si los trabajos se
ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hard hacer las
pruebas o ensayos que sean necesarios a costo del Contratista.

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Empresa Constructora debera
presentar a la Direccién de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafo natural,
que por su tipicidad indique la Direccion de Obra, las que se conservaran como contra
muestras de comparacion.

La aprobacion de las muestras no exime a la Empresa Constructora de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Ejecucion en taller

Previa ejecucion de las aberturas, la Empresa Constructora debera verificar en la obra
todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Doblado

Los marcos y otras estructuras se ejecutaran en chapa de hierro plegada. Estos plegados
seran perfectos y mantendrdn una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y
falsas escuadras en las columnas. Los plegados no deberdn evidenciar rajaduras ni



escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de proceder al armado de los marcos se cortaran los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, ya que las
soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras
del lado exterior, excepto en aquellos casos que los ingletes no permitan la soldadura
interior.

Las soldaduras se ejecutaran manteniendo los marcos en escuadra absoluta, y con una
medida constante entre ambas jambas, en todo el ancho. Las soldaduras seréan perfectas
y no producirdn deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones. En el caso de
ser externas seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacion de pomelas

Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacion en contrario por parte de la Direccion de Obra. Esta soldadura sera
continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldadura.

Travesafos

Todos los marcos seran enviados a obra con sendos travesarios fijados por medio de un
2 (dos) puntos de soldadura, a efectos de mantener las jambas paralelas entre si, los que
se retiraran una vez amurados los marcos, debiendo limarse y pulirse las soldaduras.

Grapas

Los marcos se enviaran a obra con sus respectivas grapas de planchuelas, conformadas
con dos colas de agarre, soldadas a distancia no mayor de 1 (un) metro entre si,
preferentemente en correspondencia con cada pomela.

En ningln caso se admitiran grapas de espesor inferior al de los propios marcos.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable
Las soldaduras entre ambos materiales seran ejecutadas con procedimientos tales que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable.

Capa protectora anti 6xido

Las carpinterias de hierro en su totalidad seran entregadas en obra recubiertas con dos
manos de pintura anti 6xido poliuretanica para recibir esmalte sintético con anterioridad a
la aplicacién de esta pintura se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Entrega en obra

La Empresa Constructora procederd a la entrega en obra de los cerramientos
convenientemente embalados y protegidos, de manera tal de asegurar su correcta
conservacion.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las carpinterias de la obra,
deberan ser subsanados por la Empresa Constructora antes de su colocaciéon, caso
contrario se procederd al reemplazo de la pieza dafiada con cargo y costas a la Empresa
Constructora, segun exclusivo criterio de la Direccion de Obra.

Montaje

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, con
arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes, los que deberan ser verificados
por la Empresa Constructora antes de la ejecucion de las carpinterias. Las operaciones



seran dirigidas por un capataz montador de experiencia comprobable en esta clase de
trabajos. Serad también obligacion de la Empresa Constructora pedir cada vez que
corresponda la verificacién por parte de la Direccién de Obra de la colocaciéon exacta de
las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Empresa Constructora el costo de las unidades que se inutilizan
si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas
solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de
la Direccion de Obra.

Los marcos de los distintos tipos de carpinterias y sus tubos de refuerzo deberan
presentarse, aplomarse y fijarse, en todos los casos; en forma previa al emplacado de los
tabiques del tipo “Durlock”. Toda fijacién de los mismos debera quedar oculta a la vista y
dentro del espacio ocupado por la estructura de dichos tabiques.

Marcos interiores

Serdn de chapa doblada BWG N°16 con tubos de refuerzo en chapa BWG N°16
macizados de concreto y provistos con pomelas de bronce platil, segin planillas de
carpinterias.

Rejas de canaletas para rampas de estacionamiento
De acuerdo a lo indicado en plano de replanteo de subsuelo, se proveera y colocara reja
de acuerdo a plano de detalle 318-PL-11.

Elementos varios

Se incluirdn en la oferta la provision y colocacion de tapas de camaras de inspeccion,
tapas de bocas de acceso, rejas de ventilacion, etc. necesarias para la correcta
finalizacion de la obra.



19.- CRISTALES Y ESPEJOS

19.2.- Espejos

Se proveeran y colocardn espejos Cristal Float, espesor 6 mm. Sobre lavabos en
sanitarios de acuerdo a planos

20.- CARPINTERIA METALICA
20.1.- Condiciones Generales

Se realizaran en un todo de acuerdo con el Articulo 19. Carpinteria de Carpinteria
Metdlica y Herrerias del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a las planillas
de carpinterias

20.2.- Puertas RF60

Estas puertas deberan responder a las siguientes caracteristicas técnicas:

Resistencia al fuego: 60 minutos.

El espesor de la hoja sera de 52mm realizada por la unién de dos chapas de acero de
1.5mm de espesor plegadas a presion. Llevara un refuerzo perimetral interior consistente
en un perfil omega de 1.5mm de espesor.

La proteccién de la cerradura sera mediante panel de “wallboard FIRE Shield”

El relleno interior sera de lana de roca de alta densidad de 180kg/m3

Tendra guarnicién autoexpandente para evitar el paso del humo (goma de silicona)

El marco estara construido con perfil en lamina de acero de 1.5mm de espesor, con
hueco de ensamble de la guarnicién autoexpandente y la hoja, provocando el ensamble
del marco con la hoja y guarnicion ante el paso del fuego evitando el paso del humo y
gases toxicos.

Estaran construidas en micro fundicion de acero.

Las cerraduras seran encastradas, reversibles, y homologadas para el uso de puertas
cortafuego con chapa deflectaria antihumo.

Tendr4 adaptacion para dos tipos de llaves: La llave de seguridad (bombillo) y la llave
comun de disefio especial cortafuego.

Estard provista de manijas de alma de acero y nylon aprobadas para el uso de
cortafuego.

Llevaran herrajes tipo barra anti panico de cierre lateral con accionamiento interior y
exterior marca Grases o similar salvo indicacién en contrario de la Direccion de Obra

20.3.- Carpinteria de Aluminio Aluar linea M6dena y Linea Herrero

En la fachada y lucarna del Edificio se colocardn carpinterias de aluminio Aluar linea
Mddena de acuerdo a lo especificado en planillas de carpinterias, con terminacion
anodizado natural.

Nota

La Empresa Constructora debera entregar a la Recepcion Provisoria de la Obra, dos
llaves por cada hoja de puerta, correctamente clasificadas. Las llaves seran entregadas
en gabinete a tal efecto, realizado en chapa doblada BWG N° 16, y pintado con 2 manos



de antiéxido y 3 manos de esmalte sintético color a definir. En su interior poseera los
suficientes colgadores para colocar las llaves de cada puerta en un lugar diferentes.

21.- CARPINTERIA DE MADERA
21.1.- Condiciones Generales

De acuerdo a lo especificado en el articulo 20 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y a las planillas de carpinterias N° 318-PL-02, 318-PL-03, 318-PL-04, 318-PL-
05, 318-PL-06, 318-PL-07

21.2.- Puertas Placa

Hojas de puertas tipo “Placa”: Placa de madera de 45 (cuarenta y cinco) mm de espesor,
con bastidor perimetral de cedro y nido de abeja en terciado 5 mm. Terminacién en
terciado 5 mm, enchapado marca Karikal color metalico de acuerdo a las planillas de
carpinterias N° 318-PL-02, 318-PL-03, 318-PL-04, 318-PL-05, 318-PL-06, 318-PL-07.

La Empresa debera entregar a la Recepcion Provisoria de la obra, dos llaves por cada
hoja de puerta, correctamente clasificadas.

21.3.- Muebles a medida para offices

Se proveeran y colocaran muebles a medida bajomesada y alacena para offices y
cocinas correspondientes.

Los mismos seran realizados en aglomerado enchapado en melamina color blanco, con
cantos rectos en ABS del mismo color que el enchapado, de 19mm de espesor para la
estructura del mueble, las puertas y los estantes interiores.

Fondo del mueble realizado en fomboard blanco, con la cara revestida hacia el interior del
mueble.

Se colocaran manijas tipo puente para las puertas de abrir de bajomesadas y alacenas y
también para las cajoneras con terminacion cromo satinado. Se colocaran guias
metadlicas retractiles para las cajoneras y bisagras para las puertas también en cromo
satinado.

21.4.- Muebles armarios a medida

Se proveerdn y colocaran los frentes de placares indicados de acuerdo a planillas de
carpinterias. Los mismos se realizaran con marcos de chapa doblada BWG N° 16 de
acuerdo a detalle, mientras las puertas se realizardn en MDF enchapado en melamina
color blanco, con los cantos en ABS del mismo color del enchapado.

Todos los placares llevaran tiradores de apertura y bisagras en bronce platil y cierre de
expulsion.

21.5.- Baranda BR-05 y Deck

En los sectores sefialados de acuerdo a plano de solados N° 318-A-.... Se proveera y
colocara piso de listones de madera dura de 4” x 1”. El tipo de madera sera propuesta por
la Contratista y aprobada por la Direccion de Obra. Los listones llevardn una terminacion
de 3 manos de Cetol color a definir, y estaran fijadas a la estructura de soporte mediante
tornillos de bronce tarugados.



La estructura de soporte del deck estard compuesta por alfajias de madera semidura
impregnada en pintura asfaltica, apoyadas sobre bandas continuas de neoprene de un
espesor de 15cm.

La baranda BR-05 estara formada por parantes de madera dura de 4” x 3” colocados
aproximadamente cada 1.20m.

Los parantes estaran atravesados en su frente por travesafios de madera dura de 1” x 4”
abulonados a los anteriores.

En la parte superior contara con un pasamanos de madera dura de 7” x 2”

22.- HERRAJES
22.1.- Condiciones Generales

Todos aquellos herrajes especificados en las planillas de carpinterias y no
desglosados en la Planilla de Cotizacion del presente Pliego se consideran incluidos
en los costos de cada una de las carpinterias, asimismo sucedera con las piezas de
herreria y demés que correspondan.

Las carpinterias y muebles a medida deberdn contar con todos los herrajes
correspondientes para su funcionamiento, estén o no especificados. La terminacién
de los herrajes seré bronce platil, excepto indicacién en contrario.

22.2.- Herrajes Puertas de Acceso

Para las puertas de acceso de cristal templado se utilizaran los manijones tipificados
con el logo de Tierras segun plano.

Asimismo, para la apertura y cierre de las puertas automaticas, se utilizard un sistema
de apertura automatico central para puerta de blindex.

El sistema se compone de una placa de control configurable marca Aryem con
microprocesador que permite la regulacion de velocidad, fuerza y rampas de
aceleracion.

Posee un conjunto motriz con enconder y tensiéon de seguridad de 24 volts.

La traccion del equipo se logra a través de dos poleas unidas por correa dentada y
doble carro por cada hoja mévil que se desplazan por el bastidor principal con 2
rodamientos de suspensién y 1 superior de ajuste por cada carro. El equipo debe
poseer selector por teclado con clave de operacion para ingresar al menu de
funciones y 2 sensores para apertura automatica.

Tiene bastidor principal y tapa con acabado platil.

Debe contar con traba de seguridad de tipo electromecéanico que bloquee el
desplazamiento de los carros impidiendo la apertura de las hojas.

Caracteristicas técnicas del equipo:

Potencia del motor: 160W

Velocidad de apertura de 40 a 90 cm/seg configurable
Velocidad de cierre de 10 a 60 cm/seg configurable
Fuerza de desplazamiento de 50 a 150N configurable
Aceleracion de 2m/seg?2 configurable

Tiempo de pausa de 0 a 60 seg configurable
Frecuencia de uso: servicio continuo

Dimensiones del operador: 155mm de altura por 170mm de profundidad.¢
Tensién de alimentacion 220 volts +- 5% (50-60Hz)
Temperatura de funcionamiento: -20°C / 60°C

Grado de proteccion: solo para uso interno.



23.- ASCENSORES
23.1.- Condiciones generales

Para estos nuevos nucleos se proveeran ascensores marca “SERVAS” u otra de
similares caracteristicas a ser aprobada por la Direccién de Obra.

Ascensores Hidraulicos hasta 35 m/m

Central Hidraulica: - Fabricada de acuerdo a normas y EN81-1 europea (Moris Italia)
Conjunto montafiero sumergido en el aceite

Cable de Acero

Fabricada bajo normas ISO

Del tipo extra-flexibles

Guias de Cabina

Fabricadas de acuerdo a normas MERCOSUR NM207 y EN81-1 Europea
Trafiladas con empalmes rectificados en la espalda.

Cabina

Fabricada de acuerdo a normas y EN81-1 europea (Moris Italia)

Fijacion inferior y superior al bastidor con gomas anti-vibratorias

Sistema de Posicionamiento

Cabezales de conteo infrarrojos.

Limites de alta velocidad de tipo industrial

Sistema de Seguridad

Valvula para-caidas de auto-bloqueo por falta de presion en el sistema hidraulico
Limites finales de recorrido y demas contactos de seguridad.

24.- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos de iluminacién a colocar seran los indicados en planos de electricidad y de
acuerdo a catalogos adjuntos

25.-AYUDA DE GREMIOS, LIMPIEZA Y SERENO
Segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 26.

26. TRAMITACIONES Y DERECHOS
26.1 Gestiones Municipales

Las Gestiones para los trdmites Municipales de Obra Civil los realiza un gestor bajo la
responsabilidad del Estudio de Arquitectura.

26.2 Tramites Municipales y ante Empresas de Servicios

El Comitente cuenta con un Gestor que realizara los trdmites para el expediente de obra,
pero la Empresa Contratista firmara las documentaciones necesarias y realizara todos los
aportes ante quién corresponda (Cajas Previsionales locales, Colegios de Ingenieria,
Colegio de Ingenieros Especialistas, etc.) a su exclusivo cargo.
Los Derechos de Construccion son pagados por el Comitente.
26.3. Distribucion de los Tramites a realizar
a- El Gestor contratado por el Comitente, realizara las siguientes tareas



e Planos Municipales, Documentacion y gestiones para Permiso de Obra.
b.- Gestiones a realizar por la Empresa Constructora

¢ Planos Municipales de Termo mecénicas.

¢ Planos Municipales de Electricidad.

e Planos de Instalaciones Termo mecanicas para el Colegio de Ingenieros
Especialistas.

e Planos de Instalaciones de Electricidad para el Colegio de Ingenieros
Especialistas.

e Pedido de Re-conexion de medidor, de ser necesario.

¢ Final de Obra Municipal.

¢ Final de Instalaciones Termo mecanicas ante Municipalidad y Colegio de
Ingenieros Especialistas.

e Final de Instalacion Eléctrica ante Municipalidad y Colegio de Ingenieros
Especialistas.

¢ Cualquier eventual tramite ante la empresa proveedora de Agua.

¢ Tramites y pago de permisos de ocupacion de vereda y/o calzada.

e Tramites y pago de permisos para trabajos de fachada.

En resumen estardn a cargo de la Empresa todos los costos de inscripcion y
Aportes Previsionales de sus instaladores a las Entidades Municipales, de
Servicios, Colegios Profesionales TODOS, etc., correspondientes para las
presentaciones de todos los trabajos necesarios, estén o no explicitados en el
presente listado.

c.- Finales de Obra

La Empresa Constructora es responsable de la presentacion de todos los finales
de obra, ya sea ante la Municipalidad y/o las Empresas de Servicios respectivas
y/ 0 Colegio de Ingenieros Especialistas (Electricidad, Gas, Incendio, Termo
mecanicas, etc.).

d.- Planos conformes a obra

A la Recepcion Provisoria de la Obra, la Empresa Constructora debera entregar
los planos conforme a obra de: Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitaria,
de Incendio, Eléctrica y Termo mecénica, caso contrario no se aprobard el
certificado final para su pago.

e.- Certificados

Asimismo se deberé entregar:

e Certificados de fabricacion de los cristales multilaminados de Seguridad

27.- SEGUROS
Contemplar los costos de los Seguros requeridos en el 3.- Pliego de Condiciones
Generales de Licitacion y Contratacion
1.- Caucion por Acopio.
2.- Todo Riesgo Construccion.
3.- Seguro contra Incendio.
4.- Responsabilidad Civil hasta $ 500.000.- por dafio a terceros.

5.- Fondo de Garantia.

6.- A.R.T. de todo el personal a su cargo, inclusive subcontratistas.



