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1.2

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
GENERALIDADES.

Se suministrara, montara, regulara y entregara funcionando en perfectas
condiciones las instalaciones, objeto de las presentes Especificaciones.

El rendimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones
interiores de disefio son parte de la garantia exigida.

Se efectuaran los trabajos de forma tal que a juicio de la Inspeccion de Obra,
resulten completos y adecuados a su fin.

COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

El Acondicionamiento Térmico debera coordinar su trabajo con el Contratista
General, los cronogramas de trabajo deberan formularse en forma coherente
con el desarrollo general de los trabajos de forma de no generar demoras o
inconvenientes que perjudiqguen el cumplimiento del contrato en las
condiciones de precio y plazos previstos.

Sean por quien fueran ejecutados los siguientes trabajos deben realizarse en
la obra en tiempo y en forma de no entorpecer el ritmo de la instalacion
propiamente dicha en general:

1) La puesta en sitio de los equipos. El suministro de la energia eléctrica de
potencia adecuada en los tableros de Termomecanica.

A partir de los puntos sefialados la instalacién eléctrica sera por cuenta del
Contratista de Aire Acondicionado, al igual que las canalizaciones y
alimentacion de los equipos incluidos su enclavamiento.

2) Las construcciones auxiliares, tales como bases, plataformas, escaleras,
pasarelas, pases de losa y mamposteria, tapas de acceso para mantenimiento
de equipos, etc.

Las terminaciones arquitectonicas de albafileria, carpinteria, yeseria,
cielorrasos, pinturas en general; sellados impermeables de pases de exterior y
sellados ignifugos de pases interiores y montantes, etc.

La provision de los andamios para posibilitar los trabajos de instalacion.

La conexion de drenajes con los sifones desarmables necesarios hasta la
boca de desagues.

3) Se realizara especificamente las siguientes tareas como parte del contrato:

La coordinacion de la entrada de los equipos a fin de evitar desmontar
instalaciones o deshacer construcciones realizadas. La reparacién de dafios
en equipos o elementos de Acondicionamiento Térmico. No se certificaran
trabajos y/o suministros consecuencia de errores en la mencionada
coordinacion que seran a cargo del respectivo Contratista. Debera asimismo
indicar en obra la posicion exacta del elemento a instalar y verificar que se
hayan cumplido sus instrucciones de montaje. Una vez hecho el pase de cafio
al exterior le instalara la babeta metalica correspondiente, debera asimismo
entregar plantillas y detalles ejecutivos aprobados para la ejecucion de las
bases, apoyos y demas trabajos de albafileria y estructuras que requiera la
instalacion.

El Contratista Termomecanico tendrd a su cargo, la aplicacion de fondo
anticorrosivo (dos manos) a los elementos y equipos de la instalaciéon que asi
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lo requieran como asimismo la proteccién de cortes o dafios realizados en la
estructura y otros elementos metalicos.

Todos los elementos y equipos suministrados llevaran una pintura final de
terminacion, sus colores seran de acuerdo a las normas y lo resuelto por la
Inspeccién de Obra.

4) El Contratista sera responsable por retirar todos los materiales y/o
elementos provenientes de su accion en la zona. En particular cuando se
instalen los equipos y/o elementos suministrados, sera responsable de retirar
los embalajes y demas materiales de empaque sobrantes.

INSTRUMENTOS:
En particular los Instrumentos de medida seran:

Manometros, medidores de caudal, anemdmetros, registradores de
temperatura y humedad, medidores de caudal, e instrumentos usuales de
control de pardmetros eléctricos.

DOCUMENTACION TECNICA DEL PLIEGO:

Aparte de la presente Especificacion Técnica componen el Pliego los
siguientes planos y Anexos:

-Resumen del balance térmico.

-Planillas de Seleccion de Equipos.
-Plano INSTALACION TERMOMECANICA
MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Los materiales a emplear serdn nuevos y de primera calidad. Ningun equipo
ni elemento podra ser instalado sin la previa aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

El control de materiales y trabajos que realice la Inspeccion de Obra no exime
de responsabilidad por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, seran
de total responsabilidad y a cargo de las correcciones necesarias no pudiendo
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

Las referidas correcciones no generaran derecho a solicitar prorroga en los
plazos.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado debera
adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles.

Independientemente de su aprobacion, en caso de no cumplir con el requisito
precedente debera ser sustituido por cuenta del Contratista. Paralelamente a
ello, cualquier otra modificacién generada por dicha sustitucion sera realizada
a costo del Contratista.

Los equipos o sistema de automatizacion cotizado debera ser de proveedor
reconocido, contar con informacion técnica, catalogos impresos, y adecuados
antecedentes en su utilizacion.

Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los
equipos se dara especial consideracion a equipos cuyos fabricantes posean
certificacion de calidad 1SO.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Contratista debera mantener en obra un Supervisor competente a cargo de
los trabajos.
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Asimismo el Contratista debera suministrar todos aquellos materiales o
elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones,
aungue los mismos no figuren expresamente en planos o Especificaciones del
presente proyecto.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacion y
recorrido de los distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la
Presente Especificacion, sin que esto signifique costos adicionales a menos
que se trate de deshacer obras realizadas con previa aprobacion de la
Inspeccidén de Obra o cambios fundamentales en las instalaciones.

Se relevar4 medidas en obra previa a ordenar la ejecucién de sus trabajos a
taller. En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o
aspectos que atenten contra la buena practica informara a la Inspecciéon de
Obra previo a proseguir con los trabajos.

MARCAS:

Todos los materiales o equipos de un tipo de igual funcion o complementarios
seran de una misma marca a fin de lograr la total compatibilidad de tecnologia,
unificar repuestos y proveedores y facilitar el mantenimiento.

INGENIERIA:

Se emplean los términos Ingenieria de Detalle para designar el producto
elaborado a partir del Proyecto Ejecutivo contenido en estas Especificaciones
Técnicas y planos.

El resultado de la referida Ingenieria de detalle consiste en el conjunto de
planillas de calculo, planos, laminas, dibujos de detalle e instructivos a partir
de los cuales se desarrollara la obra.

Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la
Inspeccion de Obra dicha documentacion serd remitida al personal de obra
para la implementacién de la instalacion. De la misma forma las listas de
equipos y suministros a emplear en la obra, con indicacion de modelos,
opcionales incluidos, y todo otro detalle necesario son liberado para colocar
las ordenes de compra a los proveedores respectivos.

Antes del comienzo de los trabajos, se presentara un plan general de
numeracion de planos y elaborados de ingenieria a los cuales debera cefiirse
estrictamente.

Cuando se presenten revisiones de planos, se debera indicar claramente el
alcance de la revisidn, identificando las partes revisadas y/o mediante una
descripcion de la modificacion introducida en la revision.

La Inspeccion de Obra podra requerir la entrega de los planos en soporte
magnético, apto para utilizacion directa con el programa AUTOCAD Version
2000 6 superior.

Con antelacion suficiente, previo al inicio de obras, se entregaran planos
detallados de ejecucion, a escala adecuada (1:50,1:25 6 1:20).

En estos planos se debera dejar constancia que se hayan realizado las
coordinaciones antes mencionadas.

Independientemente de lo expresado, se realizara una presentacion general
de toda la obra, previo a su inicio.

Previo a efectuar cualquier modificacion, se solicitar4, con la debida
antelacién, la aprobacion por parte de la Inspeccion de la Obra.
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NORMAS Y HABILITACIONES:

El disefio e implementacion del Sistema de Refrigeracion se realizara
siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, con el propdsito de
lograr un producto final de primer nivel de calidad, facil mantenimiento, alto
nivel de confiabilidad, flexible frente a futuros cambios y agregados de cargas
térmicas, los sistemas de circulacion de agua y aire seran de baja velocidad,
sus componentes seran de alto rendimiento energético Yy reducido costo
operativo.

La instalacién debera realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables
de los organismos nacionales, provinciales y municipales.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa
local todos los disefios, materiales y montajes se regiran, segun se establece
en pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y
asociaciones internacionales entre las que destacamos:

IRAM: Instituto de Racionalizacién Argentino de Materiales
AEA: Asociacion Electrotécnica Argentina.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers.

ANSI: American National Standards Institute

ARI: Air conditioning and Refrigeration Institute

ASME: American society of Mechanical Engineers

ASTM: American Society for Testing and Materials

IEC: International Electrotechnical Commission

ISO: International Standards Organization

NEBB: National Environmental Balancing Bureau

NFPA: National Fire Protection Association

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors
National Association

REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA:

El Contratista sera responsable por el desarrollo de los planos de taller, la
coordinacion y la implementacion del Sistema de Refrigeracion.

A estos efectos contara con personal Técnico y personal con experiencias en
obras del porte, complejidad y nivel de calidad comparable a la que motiva el
presente proyecto.

El Contratista designara un Representante Técnico que sera el interlocutor de
la Inspeccién de Obra.

Este representante debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obra y
substituido ante simple pedido de la Inspeccién de Obra.

Una vez coordinados los planos, seran sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, sin la cual no se realizara trabajo alguno.

Los planos que tengan errores u omisiones seran devueltos al Contratista para
su correccién, antes de ser aprobados para su aplicaciéon a la obra. El tiempo
gque demanden estos tramites no se consideraran ampliacion al plazo
contractual.
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El Contratista es responsable de la precision de sus calculos, medidas,
correcta seleccion de equipos y materiales y del ajuste de los componentes
entre siy con el total.

La aprobacion de los planos de taller por parte de la Inspeccion de Obra no
relevara al Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones.

La simbologia y abreviaturas a emplear en todas las laminas y documentos
sera la establecida por las normas aplicables (IRAM, AEA, NFPA, IEC 617,
ASTM, ISO, etc.)

Todas las laminas se realizaran empleando sistemas de dibujo asistido por
computadora.

En cualquier momento que la Inspeccion de Obra lo solicite, las laminas seran
entregadas en soporte magnético adecuado para ser empleado en maquinas
tipo Computadora Personal, y en formato apto para ser directamente
interpretado por el programa AUTOCAD (Versién 2000), de Autodesk Inc. de
los Estados Unidos de Norte América, bajo sistema operativo Windows.

Debido al requerimiento de que todos los planos y documentos de obra deben
ser aprobados por la Inspeccion de Obra, el Contratista debera organizar en el
tiempo su elaboraciébn y entrega de manera tal que no se produzcan
acumulaciones que puedan dar lugar a demoras evitables.

8 PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO:

Se confeccionara los planos conforme a obra definitivos, los cuales reflejaran
todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y seran
entregados antes del momento de la recepcion provisoria, previa aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra, se efectuard la puesta en marcha, regulacion y la entrega
de la instalacién en funcionamiento normal para su recepcion provisoria. Antes
de tal evento entregara a la Inspecciéon de Obra Tres juegos de:

o Manual de Instrucciones de Manejo de la Instalacion, en idioma
castellano.

o Manual de Mantenimiento de la Instalacion. Incluira el programa
de mantenimiento preventivo, en idioma castellano.

o Catalogos y planos de los equipamientos instalados.

o Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las
ubicaciones de los equipamientos y recorridos reales de
caferias. Con cortes y detalles que faciliten la interpretacion del
sistema instalado.

o Archivos electrénicos de los Planos y Manuales.
DATOS BASICOS DE DISENO

Condiciones Exteriores de Disefo

Verano
Temperatura bulbo seco: 35°C
Temperatura bulbo humedo: 22
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Invierno

Temperatura bulbo seco: -5°C

Temperatura bulbo humedo: -5°C

9 Coeficientes de transmision K

9.1

9.2

Pared exterior 0,330 W/m2. °C
Techol/cielorraso 0,299 W/m2. °C
Puertas exteriores 0,765 Wm2. °C
Ventanas 3,727 W/m2. °C

Estos valores de los coeficientes de transmision deberan ser revisados por los
oferentes considerando los datos arquitectonicos detallados en los documentos
adjuntos a la Requisicion de Materiales 3570-M-MR-500101.

Nivel de Ruido Interior

El oferente garantizar4 un nivel de ruido interior maximo (producido por la
instalacién de aire acondicionado) de acuerdo a la curva NC 45.
De ser necesario se incluiran los atenuadores de ruido correspondientes.

CRITERIOS DE SELECCION DE EQUIPOS:

En esta etapa debera suministrar catalogos originales de manuales y todo otro
elemento que la Inspeccion de Obra juzgue necesario para evaluar
adecuadamente los suministros que se propongan.

La Inspeccion de Obra podra rechazar si lo entiende conveniente, los equipos
y materiales que no sean de fabricante reconocido con una presencia en el
mercado de 10 afios como minimo o los tipos especificos de equipos que no
hayan estado en produccién por al menos tres afios.

En los casos en que en la Memoria Técnica se mencionan marcas de equipos
0 materiales, la Inspeccién de Obra podra exigir el suministro de equipos de
las marcas que se mencionen si a su s0lo juicio las alternativas propuestas
por el Contratista no se consideraran substitutos adecuados.

El Contratista, por el s6lo hecho de haber presentado su oferta acepta la
restriccion citada en cuanto a la seleccion de equipos.

El hecho de que la Inspeccion de Obra imponga una determinada marca u
origen de equipo o material no releva al Contratista de ninguna
responsabilidad referida a dicho equipo.

La aprobacion de equipos y materiales sera siempre provisoria sujeta a
comprobaciones durante las pruebas de funcionamiento pero imprescindible
para comenzar todos los trabajos en obra.

Las capacidades de equipos establecidas en las especificaciones y planillas
de capacidades de seleccion constituyen minimos, alli también se encuentran
los parametros de seleccion.
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9.3

10

11

Sobre las capacidades necesarias determinadas por el balance se aplicara un
coeficiente de mayoreo del orden del 1,10 que contemple ganancias de calor
por perdidas de aire no especificadas y de ello surgira el valor a emplear para
el dimensionamiento de los equipos.

CRITERIOS PARA EL PLANTEO DE UBICACION DE EQUIPOS

Se deberan disponer los equipos de acuerdo a lo indicado en los planos,
verificando que, de manera tal se facilite el acceso a los mismos y a sus
partes para propoésitos de mantenimiento periddico, reparaciones, ajustes,
regulaciones y eventual substitucion del equipo completo.

Se respetaran todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las
areas de servicio necesarias.

Igualmente debera considerarse prever facilidades para el acceso a otros
sistemas, equipos y sus partes que siendo ajenos al Sistema de
Acondicionamiento Térmico se hallan afectados por éste por razones de
emplazamiento.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los equipos cotizados se
ajusten a las distintas condiciones locativas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES DE LAS
INSTALACIONES:

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO ROOF-TOP FRIO CALOR
POR BOMBA:

Para cada sector del edificio en general se instalaran sistemas con equipos
tipo roo-top y distribucién de conductos de chapa galvanizada zonificados con
rejas de inyeccion y retorno para cada local a climatizar, el conducto de chapa
se distribuira segun el disefio a realizar sujeto a estructura del edificio. Este va
protegido térmica mente con lana de vidrio de 38 mm de espesor en todas
sus caras para evitar perdidas de temperatura. La distribucion estara disefiada
para zonificar los ambientes segun la horientacion del edificio en algunos
casos Zona norte, Zona Sur o0 en otros casos zona planta alta y zona planta
baja. Esta zonificacion se controlara mediante un PLC el cual manejara la
apertura y cierre de persianas con actuadores de cada Zona con su termostato
para que cada usuario setee la temp. requerida.

INSTALACION ELECTRICA:
Generalidades

Las especificaciones indicadas en el presente proyecto se consideran
esquematicas y definen la disposicién general de la instalacion. Todo disefio
definitivo debera someterse, con la debida antelacion, a la Inspeccion de Obra
a fin de su aprobacion previo iniciar el montaje u ordenar los trabajos del taller.

Se estudiara a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir.

Las presentes especificaciones técnicas para las Instalaciones Eléctricas se
consideran parte de las especificaciones técnicas de las instalaciones
termomecanicas, por lo cual todo lo expresado en dichos recaudos mantiene
Su vigencia.
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Cafnos y Cajas

Para las instalaciones interiores a la vista las cafierias seran semipesadas con
cajas de pase de duroaluminio usandose para acometida de cafios a las
mismas tuercas y boquillas.

Para la instalacion eléctrica exterior se usaran caferias de hierro galvanizado
sin costura para uso eléctrico con cajas de pase estancas de fundicion de Al o
Fe marca DELGA o similar calidad. Los cafios de H°G° iran conectados a
dichas cajas con tuercas, contratuercas y boquilla de aluminio

Cuando una cafieria se instala parte por el interior y parte a la intemperie, se
instalara una caja de paso antes de pasar al exterior, la cual servirh como
vinculacion entre ambos tipos de carierias.

Las cafierias no deberan formar sifén en ningun caso.
Las uniones entre cafierias deberan ser mediante cuplas roscadas.

El cafio semipesado serd de dimensiones tales que los conductores aislados
no ocupen mas del 35% de la seccion libre.

Las cafierias irdn perfectamente sostenidas mediante grapas de hierro
galvanizado Ollmar o superior calidad, montadas sobre perfil C. Los recorridos
de las cafierias a la vista seran siempre paralelos o formando angulos rectos
con respecto a la estructura del edificio.

Conductores eléctricos

Los conductores instalados en carfierias seran con aislacion termoplastica de
acuerdo a la norma IRAM 2183, del tipo multihebra Pirelli VN 2000 antillama.
No se permitird ningun tipo de empalme dentro de las cafierias.

Toda la conexion de elementos se efectuara mediante terminales de cobre
electrolitico, salvo en los elementos de comando y maniobra que estén
provistos de bornes que permitan la conexion directa del conductor.

Los cables correspondientes a comando tendran una seccion minima de
1mmz2. Todos los conductores que se utilicen en la conexion de comandos o
enclavamiento tendran diferenciacién de colores y deberan ser numerados en

sus dos extremos, mediante anillos plasticos identificadores U otro sistema
gue garantice su clara lectura e inalterabilidad.

INSTALACION SISTEMA DE CONTROL:
Generalidades

Los sistemas de control deberdn asegurar el funcionamiento automatico de la
instalacion con eficiencia, manteniendo las condiciones psicomeétricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

Los sistemas de control seran del tipo electronico centralizado en base a
controladores; a continuacion se detallan las principales caracteristicas de los
aparatos de control a instalar por el Instalador Termomecanico.

Sistema de Control Centralizado:

El PLC estad destinado a controlar el funcionamiento de los dos equipos
SISTEMA SEPARADOS.

El modo de funcionamiento es que cuando la sala alcanza el valor de
temperatura fijado el secuenciador intuye una falla del equipo de punta y como
consecuencia lo desconecta y enciende el de reserva, al mismo tiempo
dispara una alarma de alta temperatura o falla de equipo.
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14

Las alarmas se reponen automaticamente al normalizarse la causa que las
origino.
Entre otras cosas el secuenciador debera tener Memoria No Volatil por corte

de energia, Ciclado Manual para cambiar el equipo de punta y visualizacion de
Alarmas.

PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Durante las etapas de ejecucién de los trabajos deberan encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su
ajuste a las normas correspondientes.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y
vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos
necesarios para permitir a la Inspeccion de Obra encarar las verificaciones
gue entiende necesarias

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacion y de acuerdo
con la Inspeccidon de Obra se realizaran todos los ensayos que esta estime
pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o
vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasion de los
mismos.

Serd por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias
necesarias para dichos ensayos.

Oportunamente se someterdn a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
rutinas de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el
Propietario oportunamente designe.

Una vez completada la regulacidon y ensayos, y realizada la instruccién del
personal que operara el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no
existir observaciones, el Contratista estard en condiciones de solicitar la
Recepcion Provisoria, previa entrega de los planos Conforme a Obra y de los
Manuales de Operacion y Mantenimiento de las instalaciones, diagramas
eléctricos (de potencia, funcionales y controles) asi como toda otra
informacion que estime conveniente.

GARANTIA:

Transcurrido un afio desde la Recepcién Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalacion, se procedera a la
Recepcion Definitiva.

La instalacion en general tendra una garantia minima de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra
defectos de fabricacion y/o instalacion por un periodo minimo de un afio a
partir de la Recepcion Provisoria.

La garantia cubrira los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o
sustitucion dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones,
los gastos de nacionalizacion de repuestos asi como cualquier otro gasto
seran por cuenta de la Contratista.
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PROYECTO EDIFICIO CATASTRO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
INSTALACION TERMOMECANICA

Debera cumplirse estrictamente con este Ultimo requisito que sera tenido en
cuenta para la liquidacion de posibles trabajos adicionales o modificaciones de
obra (incrementos o reduccion).
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