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1.2

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
GENERALIDADES.

Se suministrara, montara, regulara y entregara funcionando en perfectas
condiciones las instalaciones, objeto de las presentes Especificaciones.

El rendimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones interiores
de disefio son parte de la garantia exigida.

Se efectuaran los trabajos de forma tal que a juicio de la Inspeccion de Obra,
resulten completos y adecuados a su fin.

COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

El Acondicionamiento Térmico debera coordinar su trabajo con el Contratista
General, los cronogramas de trabajo deberan formularse en forma coherente con
el desarrollo general de los trabajos de forma de no generar demoras o
inconvenientes que perjudiquen el cumplimiento del contrato en las condiciones de
precio y plazos previstos.

Sean por quien fueran ejecutados los siguientes trabajos deben realizarse en la
obra en tiempo y en forma de no entorpecer el ritmo de la instalacion propiamente
dicha en general:

1) La puesta en sitio de los equipos. El suministro de la energia eléctrica de
potencia adecuada en los tableros de Termomecanica.

A partir de los puntos sefialados la instalacion eléctrica sera por cuenta del
Contratista de Aire Acondicionado, al igual que las canalizaciones y alimentacion
de los equipos incluidos su enclavamiento.

2) Las construcciones auxiliares, tales como bases, plataformas, escaleras,
pasarelas, pases de losa y mamposteria, tapas de acceso para mantenimiento de
equipos, etc.

Las terminaciones arquitectonicas de albafiileria, carpinteria, yeseria, cielorrasos,
pinturas en general; sellados impermeables de pases de exterior y sellados
ignifugos de pases interiores y montantes, etc.

La provision de los andamios para posibilitar los trabajos de instalacion.

La conexion de drenajes con los sifones desarmables necesarios hasta la boca de
desaguies.

3) Se realizara especificamente las siguientes tareas como parte del contrato:

La coordinacién de la entrada de los equipos a fin de evitar desmontar
instalaciones o deshacer construcciones realizadas. La reparacion de dafios en
equipos o elementos de Acondicionamiento Térmico. No se certificaran trabajos
y/o suministros consecuencia de errores en la mencionada coordinacion que seran
a cargo del respectivo Contratista. Debera asimismo indicar en obra la posicion
exacta del elemento a instalar y verificar que se hayan cumplido sus instrucciones
de montaje. Una vez hecho el pase de cafio al exterior le instalara la babeta
metdlica correspondiente, debera asimismo entregar plantillas y detalles ejecutivos
aprobados para la ejecucion de las bases, apoyos y demas trabajos de albadileria
y estructuras que requiera la instalacion.

El Contratista Termomecénico tendra a su cargo, la aplicacién de fondo
anticorrosivo (dos manos) a los elementos y equipos de la instalacion que asi lo
requieran como asimismo la proteccion de cortes o dafios realizados en la
estructura y otros elementos metalicos.

Todos los elementos y equipos suministrados llevardn una pintura final de
terminacion, sus colores seran de acuerdo a las normas y lo resuelto por la
Inspeccién de Obra.
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4) El Contratista sera responsable por retirar todos los materiales y/o elementos
provenientes de su accion en la zona. En particular cuando se instalen los equipos
y/o elementos suministrados, sera responsable de retirar los embalajes y demas
materiales de empaque sobrantes.

INSTRUMENTOS:
En particular los Instrumentos de medida seran:

Manometros, medidores de caudal, anemdmetros, registradores de temperatura y
humedad, medidores de caudal, e instrumentos usuales de control de parametros
eléctricos.

DOCUMENTACION TECNICA DEL PLIEGO:

Aparte de la presente Especificacion Técnica componen el Pliego los siguientes
planos y Anexos:

-Resumen del balance térmico.

-Planillas de Seleccion de Equipos.
-Plano INSTALACION TERMOMECANICA
MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Ningun equipo ni
elemento podré ser instalado sin la previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El control de materiales y trabajos que realice la Inspeccién de Obra no exime de
responsabilidad por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos con
posterioridad a la aprobacioén, control o pago de las obras, seran de total
responsabilidad y a cargo de las correcciones necesarias no pudiendo alegar que
los mismos fueron oportunamente aceptados.

Las referidas correcciones no generaran derecho a solicitar prérroga en los plazos.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado debera
adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles.

Independientemente de su aprobacién, en caso de no cumplir con el requisito
precedente debera ser sustituido por cuenta del Contratista. Paralelamente a ello,
cualquier otra modificacion generada por dicha sustitucion seré realizada a costo
del Contratista.

Los equipos o sistema de automatizacion cotizado debera ser de proveedor
reconocido, contar con informacion técnica, catalogos impresos, y adecuados
antecedentes en su utilizacion.

Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los
equipos se daréa especial consideracion a equipos cuyos fabricantes posean
certificacion de calidad 1SO.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Contratista debera mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los
trabajos.

Asimismo el Contratista deberd suministrar todos aquellos materiales o elementos
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos
no figuren expresamente en planos o Especificaciones del presente proyecto.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacion y recorrido
de los distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la Presente
Especificacion, sin que esto signifique costos adicionales a menos que se trate de
deshacer obras realizadas con previa aprobacién de la Inspeccion de Obra o
cambios fundamentales en las instalaciones.

Se relevara medidas en obra previa a ordenar la ejecucion de sus trabajos a taller.
En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos
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gue atenten contra la buena practica informara a la Inspeccion de Obra previo a
proseguir con los trabajos.

MARCAS:

Todos los materiales o equipos de un tipo de igual funcién o complementarios
seran de una misma marca a fin de lograr la total compatibilidad de tecnologia,
unificar repuestos y proveedores y facilitar el mantenimiento.

INGENIERIA:

Se emplean los términos Ingenieria de Detalle para designar el producto elaborado
a partir del Proyecto Ejecutivo contenido en estas Especificaciones Técnicas y
planos.

El resultado de la referida Ingenieria de detalle consiste en el conjunto de planillas
de calculo, planos, laminas, dibujos de detalle e instructivos a partir de los cuales
se desarrollara la obra.

Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la Inspeccién de
Obra dicha documentacion sera remitida al personal de obra para la
implementacion de la instalacion. De la misma forma las listas de equipos y
suministros a emplear en la obra, con indicaciéon de modelos, opcionales incluidos,
y todo otro detalle necesario son liberado para colocar las ordenes de compra a
los proveedores respectivos.

Antes del comienzo de los trabajos, se presentara un plan general de numeracion
de planos y elaborados de ingenieria a los cuales debera cefiirse estrictamente.

Cuando se presenten revisiones de planos, se deberd indicar claramente el
alcance de la revision, identificando las partes revisadas y/o mediante una
descripcion de la modificacion introducida en la revision.

La Inspeccion de Obra podra requerir la entrega de los planos en soporte
magneético, apto para utilizacion directa con el programa AUTOCAD Version 2000
0 superior.

Con antelacion suficiente, previo al inicio de obras, se entregaran planos
detallados de ejecucion, a escala adecuada (1:50,1:25 6 1:20).

En estos planos se debera dejar constancia que se hayan realizado las
coordinaciones antes mencionadas.

Independientemente de lo expresado, se realizard una presentacion general de
toda la obra, previo a su inicio.

Previo a efectuar cualquier modificacién, se solicitara, con la debida antelacion, la
aprobacioén por parte de la Inspeccion de la Obra.

NORMAS Y HABILITACIONES:

El disefio e implementacion del Sistema de Refrigeracion se realizara siguiendo
procedimientos aceptados internacionalmente, con el propdsito de lograr un
producto final de primer nivel de calidad, facil mantenimiento, alto nivel de
confiabilidad, flexible frente a futuros cambios y agregados de cargas térmicas, los
sistemas de circulacion de agua y aire seran de baja velocidad, sus componentes
seran de alto rendimiento energético y reducido costo operativo.

La instalacién debera realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de
los organismos nacionales, provinciales y municipales.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local
todos los disefios, materiales y montajes se regiran, segun se establece en
pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y asociaciones
internacionales entre las que destacamos:

IRAM: Instituto de Racionalizacion Argentino de Materiales
AEA: Asociacion Electrotécnica Argentina.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
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ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers.

ANSI: American National Standards Institute

ARI: Air conditioning and Refrigeration Institute

ASME: American society of Mechanical Engineers
ASTM: American Society for Testing and Materials

IEC: International Electrotechnical Commission

ISO: International Standards Organization

NEBB: National Environmental Balancing Bureau
NFPA: National Fire Protection Association

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors
National Association

REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA:

El Contratista sera responsable por el desarrollo de los planos de taller, la
coordinacion y la implementacion del Sistema de Refrigeracion.

A estos efectos contara con personal Técnico y personal con experiencias en
obras del porte, complejidad y nivel de calidad comparable a la que motiva el
presente proyecto.

El Contratista designard un Representante Técnico que serd el interlocutor de la
Inspeccién de Obra.

Este representante debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra y substituido
ante simple pedido de la Inspeccion de Obra.

Una vez coordinados los planos, seran sometidos a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, sin la cual no se realizard trabajo alguno.

Los planos que tengan errores u omisiones seran devueltos al Contratista para su
correccion, antes de ser aprobados para su aplicacion a la obra. El tiempo que
demanden estos trdmites no se consideraran ampliacién al plazo contractual.

El Contratista es responsable de la precision de sus calculos, medidas, correcta
seleccion de equipos y materiales y del ajuste de los componentes entre siy con
el total.

La aprobacion de los planos de taller por parte de la Inspeccién de Obra no
relevara al Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones.

La simbologia y abreviaturas a emplear en todas las laminas y documentos seré la
establecida por las normas aplicables (IRAM, AEA, NFPA, IEC 617, ASTM, ISO,
etc.)

Todas las laminas se realizaran empleando sistemas de dibujo asistido por
computadora.

En cualquier momento que la Inspeccioén de Obra lo solicite, las laminas seran
entregadas en soporte magnético adecuado para ser empleado en maquinas tipo
Computadora Personal, y en formato apto para ser directamente interpretado por
el programa AUTOCAD (Version 2000), de Autodesk Inc. de los Estados Unidos
de Norte América, bajo sistema operativo Windows.

Debido al requerimiento de que todos los planos y documentos de obra deben ser
aprobados por la Inspeccion de Obra, el Contratista debera organizar en el tiempo
su elaboracién y entrega de manera tal que no se produzcan acumulaciones que
puedan dar lugar a demoras evitables.
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8 PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO:

Se confeccionara los planos conforme a obra definitivos, los cuales reflejaran
todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y seran
entregados antes del momento de la recepcion provisoria, previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la
Inspeccién de Obra, se efectuard la puesta en marcha, regulacion y la entrega de
la instalacion en funcionamiento normal para su recepcion provisoria. Antes de tal
evento entregara a la Inspeccion de Obra Tres juegos de:

o Manual de Instrucciones de Manejo de la Instalacion, en idioma
castellano.

0 Manual de Mantenimiento de la Instalacion. Incluird el programa de
mantenimiento preventivo, en idioma castellano.

Catélogos y planos de los equipamientos instalados.

Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las
ubicaciones de los equipamientos y recorridos reales de cafierias.
Con cortes y detalles que faciliten la interpretacion del sistema
instalado.

0 Archivos electrénicos de los Planos y Manuales.

DATOS BASICOS DE DISENO

Condiciones Exteriores de Disefio

Verano
Temperatura bulbo seco: 35°C
Temperatura bulbo himedo: 22
Invierno
Temperatura bulbo seco: -5°C
Temperatura bulbo himedo: -5°C

9 Coeficientes de transmision K

Pared exterior 0,330 W/m2. °C
Techo/cielorraso 0,299 W/m2. °C
Puertas exteriores 0,765 Wm2. °C
Ventanas 3,727 Wim2. °C

Estos valores de los coeficientes de transmisién deberan ser revisados por
los oferentes considerando los datos arquitectonicos detallados en los
documentos adjuntos a la Requisicién de Materiales 3570-M-MR-500101.

9.1 Nivel de Ruido Interior

El oferente garantizara un nivel de ruido interior maximo (producido por la
instalacion de aire acondicionado) de acuerdo a la curva NC 45.
De ser necesario se incluiran los atenuadores de ruido correspondientes.
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CRITERIOS DE SELECCION DE EQUIPOS:

En esta etapa deberd suministrar catalogos originales de manuales y todo otro
elemento que la Inspeccion de Obra juzgue necesario para evaluar
adecuadamente los suministros que se propongan.

La Inspeccion de Obra podra rechazar si lo entiende conveniente, los equipos y
materiales que no sean de fabricante reconocido con una presencia en el mercado
de 10 afios como minimo o los tipos especificos de equipos que no hayan estado
en produccion por al menos tres afos.

En los casos en que en la Memoria Técnica se mencionan marcas de equipos 0
materiales, la Inspeccién de Obra podra exigir el suministro de equipos de las
marcas que se mencionen si a su solo juicio las alternativas propuestas por el
Contratista no se consideraran substitutos adecuados.

El Contratista, por el sélo hecho de haber presentado su oferta acepta la
restriccion citada en cuanto a la seleccion de equipos.

El hecho de que la Inspeccion de Obra imponga una determinada marca u origen
de equipo o material no releva al Contratista de ninguna responsabilidad referida a
dicho equipo.

La aprobacion de equipos y materiales sera siempre provisoria sujeta a
comprobaciones durante las pruebas de funcionamiento pero imprescindible para
comenzar todos los trabajos en obra.

Las capacidades de equipos establecidas en las especificaciones y planillas de
capacidades de seleccién constituyen minimos, alli también se encuentran los
parametros de seleccion.

Sobre las capacidades necesarias determinadas por el balance se aplicara un
coeficiente de mayoreo del orden del 1,10 que contemple ganancias de calor por
perdidas de aire no especificadas y de ello surgira el valor a emplear para el
dimensionamiento de los equipos.

CRITERIOS PARA EL PLANTEO DE UBICACION DE EQUIPOS

Se deberan disponer los equipos de acuerdo a lo indicado en los planos,
verificando que, de manera tal se facilite el acceso a los mismos y a sus partes
para propdsitos de mantenimiento periédico, reparaciones, ajustes, regulaciones y
eventual substitucion del equipo completo.

Se respetaran todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las areas
de servicio necesarias.

Igualmente debera considerarse prever facilidades para el acceso a otros
sistemas, equipos y sus partes que siendo ajenos al Sistema de
Acondicionamiento Térmico se hallan afectados por éste por razones de
emplazamiento.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los equipos cotizados se ajusten
a las distintas condiciones locativas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES:

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO ROOF-TOP FRIO CALOR POR
BOMBA:

Para cada sector del edificio en general se instalaran sistemas con equipos tipo
roo-top y distribucién de conductos de chapa galvanizada zonificados con rejas de
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inyeccion y retorno para cada local a climatizar, el conducto de chapa se distribuird
segun el disefio a realizar sujeto a estructura del edificio. Este va protegido térmica
mente con lana de vidrio de 38 mm de espesor en todas sus caras para evitar
perdidas de temperatura. La distribucién estara disefiada para zonificar los
ambientes segun la horientacion del edificio en algunos casos Zona norte, Zona
Sur o en otros casos zona planta alta y zona planta baja. Esta zonificacion se
controlara mediante un PLC el cual manejara la apertura y cierre de persianas con
actuadores de cada Zona con su termostato para que cada usuario setee la temp.
requerida.

INSTALACION ELECTRICA:
Generalidades

Las especificaciones indicadas en el presente proyecto se consideran
esquemaéticas y definen la disposicion general de la instalacion. Todo disefio
definitivo deberd someterse, con la debida antelacion, a la Inspeccién de Obra a
fin de su aprobacion previo iniciar el montaje u ordenar los trabajos del taller.

Se estudiara a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que pudieran
surgir.

Las presentes especificaciones técnicas para las Instalaciones Eléctricas se
consideran parte de las especificaciones técnicas de las instalaciones
termomecanicas, por lo cual todo lo expresado en dichos recaudos mantiene su
vigencia.

Cafos y Cajas

Para las instalaciones interiores a la vista las cafierias seran semipesadas con
cajas de pase de duroaluminio usdndose para acometida de cafios a las mismas
tuercas y boquillas.

Para la instalacion eléctrica exterior se usaran caferias de hierro galvanizado sin
costura para uso eléctrico con cajas de pase estancas de fundicién de Al o Fe
marca DELGA o similar calidad. Los cafios de H°G® irdn conectados a dichas cajas
con tuercas, contratuercas y boquilla de aluminio

Cuando una cafieria se instala parte por el interior y parte a la intemperie, se
instalard una caja de paso antes de pasar al exterior, la cual servirh como
vinculacion entre ambos tipos de cafierias.

Las cafierias no deberan formar sifén en ningun caso.
Las uniones entre caferias deberan ser mediante cuplas roscadas.

El cafio semipesado serd de dimensiones tales que los conductores aislados no
ocupen mas del 35% de la seccion libre.

Las cafierias iran perfectamente sostenidas mediante grapas de hierro
galvanizado Ollmar o superior calidad, montadas sobre perfil C. Los recorridos de
las cafierias a la vista seran siempre paralelos o formando &ngulos rectos con
respecto a la estructura del edjificio.

Conductores eléctricos

Los conductores instalados en cafierias serdn con aislacion termopléstica de
acuerdo a la norma IRAM 2183, del tipo multihebra Pirelli VN 2000 antillama. No
se permitir4 ningun tipo de empalme dentro de las cafierias.

Toda la conexion de elementos se efectuara mediante terminales de cobre
electrolitico, salvo en los elementos de comando y maniobra que estén provistos
de bornes que permitan la conexién directa del conductor.
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Los cables correspondientes a comando tendran una seccion minima de 1mm?2,
Todos los conductores que se utilicen en la conexién de comandos o
enclavamiento tendran diferenciacion de colores y deberan ser numerados en sus
dos extremos, mediante anillos plasticos identificadores U otro sistema que
garantice su clara lectura e inalterabilidad.

INSTALACION SISTEMA DE CONTROL:
Generalidades

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de la
instalacion con eficiencia, manteniendo las condiciones psicométricas previstas,
con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima seguridad.

Los sistemas de control seran del tipo electronico centralizado en base a
controladores; a continuacion se detallan las principales caracteristicas de los
aparatos de control a instalar por el Instalador Termomecénico.

Sistema de Control Centralizado:

El PLC esté destinado a controlar el funcionamiento de los dos equipos SISTEMA
SEPARADOS.

El modo de funcionamiento es que cuando la sala alcanza el valor de temperatura
fijado el secuenciador intuye una falla del equipo de punta y como consecuencia lo
desconecta y enciende el de reserva, al mismo tiempo dispara una alarma de alta

temperatura o falla de equipo.

Las alarmas se reponen automaticamente al normalizarse la causa que las originé.

Entre otras cosas el secuenciador debera tener Memoria No Volatil por corte de
energia, Ciclado Manual para cambiar el equipo de punta y visualizacion de
Alarmas.

PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Durante las etapas de ejecucion de los trabajos deberan encararse todos los
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a
las normas correspondientes.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y vuelto a
ensayar por cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos necesarios
para permitir a la Inspeccion de Obra encarar las verificaciones que entiende
necesarias

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacion y de acuerdo con la
Inspeccién de Obra se realizaran todos los ensayos que esta estime pertinentes
para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios
ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasion de los mismos.

Sera por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias
para dichos ensayos.

Oportunamente se someteran a la aprobacion de la Inspeccién de Obra las rutinas
de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el
Propietario oportunamente designe.

Una vez completada la regulacion y ensayos, y realizada la instruccién del
personal que operard el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir
observaciones, el Contratista estara en condiciones de solicitar la Recepcion
Provisoria, previa entrega de los planos Conforme a Obra y de los Manuales de

FIRMA'Y SELLO FIRMA'Y SELLO
REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE REPRESENTANTE TECNICO OFERENTE
9/10



PROYECTO Edificio Subsecretarias de Tierras de Neuquen

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
INSTALACION TERMO-AERO-MECANICA

14

Operacion y Mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de
potencia, funcionales y controles) asi como toda otra informacion que estime
conveniente.

GARANTIA:

Transcurrido un afio desde la Recepcion Provisoria y en caso de haberse
constatado el correcto funcionamiento de la instalacion, se procedera a la
Recepcion Definitiva.

La instalacién en general tendra una garantia minima de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra defectos de
fabricacion y/o instalacion por un periodo minimo de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria.

La garantia cubriréa los costos totales de cualquier tipo de reparacion y/o
sustitucién dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los
gastos de nacionalizacion de repuestos asi como cualquier otro gasto seran por
cuenta de la Contratista.

Debera cumplirse estrictamente con este Ultimo requisito que sera tenido en
cuenta para la liquidacion de posibles trabajos adicionales o modificaciones de
obra (incrementos o reduccion).
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