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MANO DE OBRA

(Acuerdo Salarial Homologado por Resolucién 2018-29-APN-SECTH#MT)

CATEGORIA OFICIAL

ESPECIALIZADO OFICIAL AYUDANTE
Basico 100.00% $ 11521 §$ 98.17 S 83.10
Cargas Sociales 105.92% $ 122.03 S 10398 S 88.02
Autoseguro 20.99% S 24.18 § 2061 S 17.44
Subtotal S 26142 S 222.76 S 188.56
Vigilancia 10.00% $ 26.14 S 22.28 S 18.86
Jornal [S$/h] S 28756 §$ 245.04 S 207.42

Jornal [$/d] S 230048 $ 196032 S 1659.36
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EQUIPOS
N2 DESIGNACION HP PRECIO AMORTIZACION INTERESES RETR):I:SEIS(')I'SES Y c?.UM:RL:(S:;Ifl'tE: Y COSTO DIARIO

S S/dia S/dia S/dia S/dia S/dia

1 Excavadora 140 S 7980 000.00 | S 6384.00 | $ 1596.00 | $ 5107.20 | $ 5503.68 | $ 18 590.88
2 Tractor Neumatico 100 S 1710000.00 | $ 1368.00 | $ 342.00 | S 109440 $ 3931.20| $ 6 735.60
3 Cargador Frontal 180 S 5700 000.00 | S 4560.00 | $ 1140.00 | $ 3648.00 | $ 7076.16 | $§ 16 424.16
4 Topadora 240 S 12 160 000.00 | $ 9728.00| $ 2432.00 | $ 778240 S 943488 | $ 29377.28
5 Tractor Neumatico (160 HP) 160 S 3420000.00 | $ 2736.00 | $ 684.00 | S 2188.80| $ 628992 | $ 11898.72
6 Pala de Arrastre (3m3) S 456 000.00 | S 364.80 | S 91.20 | $ 29184 | S - S 747.84
7 Retroexcavadora 80 S 3230000.00 | S 2584.00 | $ 646.00 | S 2067.20 | $ 314496 | $ 8442.16
8 Camién Volcador 140 S 2470000.00 | $ 1976.00 | S 494,00 | $ 1580.80 | $ 5503.68 | $ 9554.48
9 Hormigonera de 400 It 3 S 76 000.00 | S 60.80 | $ 15.20 ( $ 4864 | S 117.94 | $§ 242.58
Valor del Délar 38 nov-18
Porcentaje de Amortizacion 100%
Interes Anual para Amortizacién 10%
Reparaciones y Repuestos 80%
Incidencia de Lubricantes 30%
Consumo [I/HP] 0.14
Precio [$/1] 27
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MATERIALES
2 Arena Corrientes | $/m3 409.92 100 4.00 400.00] 0.50 207.42 103.71 913.63] 10% 91.36] 1004.99
3 Cemento Portland Corrientes | S$/Tn 5439.57 100 3.00 300.000 1.00 207.42 207.42] 5946.99 3% 178.41] 6125.40
4 Madera Para Encofrados Corrientes | $/m3 10 144.99 100 4.00 400.00 1.00 207.42 207.42| 10752.41 3% 322.57] 11074.98
5 Piedra Para Hormigones Yofre S/Tn 106.43 300 3.00 900.00f 0.30 207.42 62.23] 1068.66 5% 53.43] 1122.09
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ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS
COMBINACION DE EQUIPOS PRECIO LIMITANTE
1A) EXCAVADORA - 1 MOVIMIENTO S 63.63
1B) EXCAVADORA - 2 MOVIMIENTOS S 127.27
1C) EXCAVADORA + TOPADORA S/ORUGAS S 142.50
1D) EXCAVADORA - 3 MOVIMIENTOS S 191.18
1E) EXCAVADORA + CARGADOR FRONTAL S 111.86 | NECESIDAD DE PISO FIRME
1F) TRACTOR + PALA DE ARRASTRE S 95.80 | NECESIDAD DE PISO FIRME

Se descartan las alternativas con equipos que requieren de piso firme para operar, ya que esta situacion
no se puede garantizar, en consecuencia se seleccionan las siguientes combinaciones de equipos en
funcion del ancho de boca de los canales a excavar.

COMBINACION DE EQUIPOS ANCHO DE BOCA PRECIO UNITARIO
1A) EXCAVADORA - 1 MOVIMIENTO Hasta 14 m $ 63.63
1B) EXCAVADORA - 2 MOVIMIENTOS Hasta 28 m $ 127.27
1C) EXCAVADORA + TOPADORA S/ORUGAS Mas de 28 m S 142.50
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 1 (A)] ALT N21-A) Excavacién de Canales - Excavadora - 1 Movimiento | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Excavadora 1 140 $ 7980 000
Tractor Neumatico 0.5 100 $ 1710000
Total 190 $8 835 000.00
Amortizacion e Intereses:
8 835 000 X 8 hs/d = 7 068.00 S/dia
10 000
8 835 000 X 8 hs/d X 0.10 = 1767.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 5654.40 S/dia
Combustibles :
0.14 lts/HP.Hs X 190 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 5745.60 S/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 1723.68 $/dia
Subtotal 21958.68 S/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 1 2300.48 S/dia 2300.48 S/dia
Oficial 0.5 1960.32 $/dia 980.16 S/dia
Ayudante 1 1659.36 S/dia 1659.36 S/dia
Subtotal 4 940.00 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68 S/dia
RENDIMIENTO 700.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 3843 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 3843 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 «x 38.43 $/m3 = 63.63 $/m3
|[PRECIO ADOPTADO 63.63 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM Ne: 1 (B)| ALT N21-B) Excavacién de Canales - Excavadora - 2 Movimientos | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Excavadora 1 140 $ 7980 000
Tractor Neumatico 0.5 100 $ 1710000
Total 190 $8 835 000.00
Amortizacion e Intereses:
8 835 000 X 8 hs/d = 7 068.00 S/dia
10 000
8 835 000 X 8 hs/d X 0.10 = 1767.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 5654.40 S/dia
Combustibles :
0.14 lts/HP.Hs X 190 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 5745.60 S/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 1723.68 $/dia
Subtotal 21958.68 S/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 1 2300.48 S/dia 2300.48 S/dia
Oficial 0.5 1960.32 $/dia 980.16 S/dia
Ayudante 1 1659.36 S/dia 1659.36 S/dia
Subtotal 4 940.00 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68 S/dia
RENDIMIENTO 350.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 76.85 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 76.85 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 76.85 S/m3 = 127.27 $/m3
|[PRECIO ADOPTADO 127.27  $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM Ne: 1 (C) | ALT N21-C) Excavacién de Canales - Excavadora y Topadora | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Excavadora 1 140 $ 7980 000
Tractor Neumatico 0.5 100 $ 1710000
Topadora 1 240 $ 12 160 000
Total 430 $20 995 000.00
Amortizacion e Intereses:
20995 000 X 8 hs/d = 16 796.00 S/dia
10 000
20995 000 X 8 hs/d X 0.10 = 4199.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacion = 13436.80 S$/dia
Combustibles :
0.14 Its/HP.Hs X 430 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 13003.20 $/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 3900.96 S$/dia
Subtotal 51335.96 $/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 2 2300.48 S/dia 4600.96 S/dia
Oficial 0.5 1960.32 S/dia 980.16 $/dia
Ayudante 2 1659.36 S/dia 3318.72 S/dia
Subtotal 8 899.84 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 60235.80 S$/dia
RENDIMIENTO 700.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 86.05 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 86.05 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 86.05 $/m3 = 142,50 $/m3
|[PRECIO ADOPTADO 142,50 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 1 (D)| ALT N21-D) Excavacién de Canales - Excavadora - 3 Movimientos | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Excavadora 1 140 $ 7980 000
Tractor Neumatico 0.5 100 $ 1710000
Total 190 $8 835 000.00
Amortizacion e Intereses:
8 835 000 X 8 hs/d = 7 068.00 S/dia
10 000
8 835 000 X 8 hs/d X 0.10 = 1767.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 5654.40 S$/dia
Combustibles :
0.14 lts/HP.Hs X 190 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 5745.60 S/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 1723.68 $/dia
Subtotal 21958.68 S/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 1 2300.48 S/dia 2300.48 S/dia
Oficial 0.5 1960.32 S/dia 980.16 $/dia
Ayudante 1 1659.36 S/dia 1659.36 S/dia
Subtotal 4 940.00 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68  $/dia
RENDIMIENTO 233.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 115.44 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 115.44 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 115.44 $/m3 = 191.18 $/m3
|[PRECIO ADOPTADO 191.18  $/m3 |




@

CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

@

Gobierno
Provincial

Plan de Manejo Hidrico de la Zona Norte de Corrientes

Mes Basico: nov-18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM Ne: 1 (E)| ALT N21-E) Excavacién de Canales - Excavadora y Cargador Frontal | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Excavadora 1 140 $ 7980 000
Tractor Neumatico 0.5 100 $ 1710000
Cargador Frontal 1 180 $ 5700 000
Total 370 $14 535 000.00
Amortizacion e Intereses:
14 535 000 X 8 hs/d = 11 628.00 S/dia
10 000
14 535 000 X 8 hs/d X 0.10 = 2 907.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 9302.40 S$/dia
Combustibles :
0.14 Its/HP.Hs X 370 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 11 188.80 S/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 3356.64 S$/dia
Subtotal 38382.84 S/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 2 2300.48 S/dia 4600.96 S/dia
Oficial 0.5 1960.32 $/dia 980.16 S/dia
Ayudante 2 1659.36 S/dia 3318.72 S/dia
Subtotal 8 899.84 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 47 282.68 S/dia
RENDIMIENTO 700.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 67.55 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 67.55 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 «x 67.55 S$/m3 = 111.86 $/m3
|[PRECIO ADOPTADO 111.86 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 1 (F)| ALT N21-F) Excavacion de Canales - Tractor y Pala de Arrastre | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Tractor Neumatico (160 HP) 1 160 $ 3420000
Pala de Arrastre (3m3) 2 0 $ 456 000
Total 160 $ 4332 000.00
Amortizacion e Intereses:
4332 000 X 8 hs/d = 3465.60 S/dia
10 000
4332 000 X 8 hs/d X 0.10 = 866.40 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 277248  S/dia
Combustibles :
0.14 lts/HP.Hs X 160 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 483840 $/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 145152 $/dia
Subtotal 13394.40 S$/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 1 2300.48 S/dia 2300.48 S/dia
Oficial 0 1960.32 S/dia 0.00 $/dia
Ayudante 1 1659.36 S/dia 1659.36 S/dia
Subtotal 3959.84 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 17354.24  $/dia
RENDIMIENTO 300.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 57.85 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 57.85 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 57.85 $/m3 = 95.80 S$/m3
|[PRECIO ADOPTADO 95.80 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 02 | Excavacion para Fundaciones de Obras de Arte | UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad | Potencia Costo
Retroexcavadora 0.5 80 $3230000
Camioén Volcador 0.5 140 $ 2 470 000
Total 110 $2 850 000.00
Amortizacion e Intereses:
2 850 000 X 8 hs/d = 2 280.00 S/dia
10 000
2 850 000 X 8 hs/d X 0.10 = 570.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 1824.00 $/dia
Combustibles :
0.14 lts/HP.Hs X 110 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/Lts = 3326.40 S/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 997.92  $/dia
Subtotal 8998.32  $/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 2 2300.48 S/dia 4600.96 S/dia
Oficial 0 1960.32 S/dia 0.00 $/dia
Ayudante 5 1659.36 S/dia 8296.80 S/dia
Subtotal 12 897.76 S/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
$
$
Subtotal 0.00 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 21896.08 $/dia
RENDIMIENTO 30.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 729.87 S/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 729.87 S/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 729.87 S/m3 = 1208.66 S$/m3
|[PRECIO ADOPTADO 1208.66 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2 3 Hormigdn Clase B - H21 UNIDAD m3
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad Potencia Costo
Cargador Frontal 0.1 180 $ 456
Hormigonera de 400 It 1 3 $61
Total 21 S 106.40
Amortizacién e Intereses:
106 X 8 hs/d = 0.09 S/dia
10 000
106 X 8 hs/d x 0.10 = 0.02 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacion y Repuestos :
80 % de la Amortizacion = 0.07 $/dia
Combustibles :
0.17  Its/HP.Hs X 21 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/lts = 771.12 $/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 231.34 $/dia
Subtotal 1002.64 $/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcion Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 2 2300.48 S/dia 4600.96 $/dia
Oficial 3 1960.32 $/dia 5880.96 $/dia
Ayudante 5 1659.36 S/dia 8296.80 $/dia
Subtotal 18 778.72 $/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
Cemento Portland tn S 6125.40 0.350 2143.89 S
Arena m3 $ 100499 | 0.514 516.56 S
Piedra Para Hormigones tn S 1122.09 1.309 1468.81 S
Subtotal 4129.27 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 19 781.36 $/dia
RENDIMIENTO 5.00 m3/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 3956.27 $/m3
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 80855 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 8 085.54 $/m3 = 13389.66 $/m3
[PreCIO ADOPTADO 13389.66 $/m3 |




CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

Gobierno

@

Provincial

Plan de Manejo Hidrico de la Zona Norte de Corrientes

Mes Basico: nov-18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2 4 Acero Especial en Barras Colocado UNIDAD Tn
A. EQUIPOS
Denominacién Cantidad Potencia Costo
Total
Amortizacién e Intereses:
0 X 8 hs/d = 0.00 S/dia
10 000
0 X 8 hs/d x 0.10 = 0.00 S/dia
2.00 X 2 000
Reparacién y Repuestos :
80 % de la Amortizacién = 0.00 $/dia
Combustibles :
0.17  Its/HP.Hs X 0 HP X 8 Hs/d x 27.00 S/lts = 0.00 $/dia
Lubricantes :
30 % del Combustible 0.00 $/dia
Subtotal 0.00 $/dia
B. MANO DE OBRA
Descripcion Cantidad Jornal Costo
Oficial Especializado 1 2300.48 S/dia 2300.48 $/dia
Oficial 0 1960.32 $/dia 0.00 $/dia
Ayudante 2 1659.36 S/dia 3318.72 $/dia
Subtotal 5619.20 $/dia
C. MATERIALES
Denominacién Unidad Costo Unitario | Cantidad Costo
Acero Especial en Barras tn S 49 371.19 1.000 49371.19 S
Subtotal 49371.19 $
COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 5619.20 $/dia
RENDIMIENTO 0.50 Tn/dia
COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 11238.40 $/Tn
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 60609.6 $/Tn
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x  60609.59 S/Tn = 100369.48  $/Tn
IPRECIO ADOPTADO 100369.48  $/Tn
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 05 Movilizacion de Obras | UNIDAD Gl
Valor de las obras sin incluir el presente Item, ni P.G.A. (Costo-Costo) $ 1543809 551.84
Porcentaje maximo a cotizar para el presente Iltem 5.00%
Incidencia de los Rubros
a) Amortizacidn e Intereses de equipos a utilizar 15% $11578571.64
b) Combustibles y lubricantes 40% $30876 191.04
c) Transportes generales y traslados del obrador 25% $19297 619.40
d) Mano de obra 20% $ 15438 095.52
100% $ 77 190 477.60
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 77 190 477.60 $/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 77 190477.60 $/m3 127 827 430.91 $/m3
|PRECIO ADOPTADO 127 827 430.91 $/m3 |
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM N2: 06 Plan de Gestion Ambiental | UNIDAD Gl
Valor de las obras sin incluir el presente Item (Costo-Costo) $ 1621000 029.44
Porcentaje maximo a cotizar para el presente Iltem 1.50%
Incidencia de los Rubros
a) Costo de los programas ambientales 50% $12 157 500.22
b) Costo de las medidas de mitigacién 40% $9726000.18
c) Costo de las auditorias ambientales 10% $2431500.04
100% $24 315 000.44
SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 24315000.44 S/m3
COEFICIENTE RESUMEN (2) 1.656
PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 24 315 000.44 S/m3 = 40265 640.73 S$/m3

|PRECIO ADOPTADO 40265 640.73  $/m3 |
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PLANILLA DE PRESUPUESTO
Item Designacion de las Obras Unid. Cantu.:lades Precios
Parciales Unitarios Totales
1 Excavacion de Canales
1.A [Canales con Ancho Superior de Boca de hasta 14m
Capiaty - 01 m3 99388| $ 63.63 | S 6 324 058.44
Afluente N22 - 01 m3 107121 $ 63.63 | S 6 816 109.23
Afluente N22 - 02 m3 83002 $ 63.63 | S 5281417.26
Afluente N22 - 03 m3 54054 $ 63.63 | S 3439 456.02
Bai - 06 m3 63302| $ 63.63 | S 4027 906.26
Bai - 07 m3 130385 $ 63.63 | S 8296 397.55
Bai - 08 m3 38875 $ 63.63 | S 2473 616.25
Bai - 09 m3 70432 $ 63.63 | S 4481 588.16
Bai - 10 m3 30150 $ 63.63 | S 1918 444.50
Bai - 16 m3 155508( $ 63.63 | S 9894 974.04
Bai - 21 m3 338673| S 63.63 | S 21549 762.99
Bai - 23 m3 103389 $ 63.63 | S 6 578 642.07
Fortuna - 04 m3 14743( S 63.63 S 938 097.09
1.B |Canales con Ancho Superior de Boca desde 14m hasta 28m
Afluente N21 m3 327447( $ 127.27 | S 41674 179.69
Bai- 14 m3 355721| S 127.27 | S 45272 611.67
Bai- 15 m3 206338( $ 127.27 | S 26 260 637.26
Bai-17 m3 208784| $ 127.27 | S 26571 939.68
Bai- 18 m3 216371 $ 127.27 | S 27 537 537.17
Bai- 19 m3 248083( $ 127.27 | S 3157352341
Bai - 20 m3 625576 $ 127.27 | S 79 617 057.52
Bai-22 m3 150736| S 127.27 | S 19184 170.72
Avalos - 01 m3 354169( $ 127.27 | S 45 075 088.63
Sequeira - 03 m3 942286| S 127.27 | S 119924 739.22
Sequeira - 04 m3 420567| $ 127.27 | S 53 525 562.09
Sequeira - 05 m3 515766| $ 127.27 | S 65 641 538.82
Fortuna - 03 m3 429400| $ 127.27 | S 54 649 738.00
Fortuna - 05 m3 132734 S 127.27 | S 16 893 056.18
1.C |Canales con Ancho Superior de Boca de mas de 28m

Iribu Cua - 01 m3 351228| $ 142.50 | S 50 049 990.00
Bai-01 m3 3139893| S 14250 | S 447 434 752.50
Santa Maria - 01 m3 2512571| $ 142,50 | $ 358041 367.50
Sequeira - 01 m3 1605239( $ 14250 | S 228 746 557.50
Noé - 01 m3 929491| $ 142,50 | S 132 452 467.50
Fortuna - 01 m3 873427| S 14250 | S 124 463 347.50
Bai-11 m3 1267704| $ 142.50 | S 180 647 820.00
Bai-12 m3 537283 $ 14250 | S 76 562 827.50
Bai-13 m3 754405| $ 142.50 | S 107 502 712.50
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2 Excavacion para Fundaciones de Obras de Arte

Obras de Regulacion
REG-01 m3 30.1( S 1208.66 | S 36 380.67
REG-02 m3 30.1( S 1208.66 | S 36 380.67
REG-03 m3 54.9( S 1208.66 | S 66 355.43
REG-04 m3 50.9( $ 1208.66 | S 61520.79
REG-05 m3 16.5| $ 1208.66 | S 19942.89
REG-06 m3 16.5| $ 1208.66 | S 19942.89
REG-07 m3 16.5| $ 1208.66 | S 19942.89
REG-08 m3 16.5| $ 1208.66 | S 19942.89
REG-09 m3 151.9( S 1208.66 | S 183 595.45
REG-10 m3 22.8| S 1208.66 | S 27 557.45
REG-11 m3 63.5 S 1208.66 | S 76 749.91
REG-12 m3 459| S 1208.66 | S 55477.49
REG-13 m3 131.1 S 1208.66 | S 158 455.33
REG-14 m3 45.9( S 1208.66 | S 55 477.49
REG-15 m3 116.5| $ 1208.66 | S 140 808.89
REG-16 m3 119.0( $ 1208.66 | S 143 830.54
REG-17 m3 38.8| $ 1208.66 | S 46 896.01
REG-18 m3 178.9( S 1208.66 | S 216 229.27
REG-19 m3 73.2| $ 1208.66 | S 88473.91
REG-20 m3 98.9( $ 1208.66 | S 119 536.47
Obras de Arte
ALC-01 m3 110.7| S 1208.66 | S 133 798.66
ALC-02 m3 98.0] $ 1208.66 | S 118 448.68
ALC-03 m3 98.0( $ 1208.66 | S 118 448.68
ALC-04 m3 38.8| $ 1208.66 | S 46 896.01
ALC-05 m3 38.8( S 1208.66 | S 46 896.01
ALC-06 m3 38.8| $ 1208.66 | S 46 896.01
ALC-07 m3 22.8( S 1208.66 | S 27 557.45
ALC-08 m3 20.4| $ 1208.66 | S 24 656.66
ALC-09 m3 204( S 1208.66 | S 24 656.66
ALC-10 m3 16.5( S 1208.66 | S 19942.89
ALC-11 m3 66.1 S 1208.66 | S 79 892.43
ALC-12 m3 301 $ 1208.66 | S 36 380.67
ALC-13 m3 38.8( S 1208.66 | S 46 896.01
ALC-14 m3 20.4| $ 1208.66 | S 24 656.66
ALC-15 m3 16.5| $ 1208.66 | S 19942.89
ALC-16 m3 422] S 1208.66 | S 51 005.45
ALC-17 m3 22.8( S 1208.66 | S 27 557.45
ALC-18 m3 22.8| $ 1208.66 | S 27 557.45
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ALC-19 m3 20.4| S 1208.66 | S 24 656.66
ALC-20 m3 110.7| S 1208.66 | S 133 798.66
ALC-21 m3 32.8| $ 1208.66 | S 39 644.05
ALC-22 m3 66.1( S 1208.66 | S 79 892.43
ALC-23 m3 91.9| S 1208.66 | S 111 075.85
ALC-24 m3 80.7| S 1208.66 | S 97 538.86
3 Hormigon Clase B - H21

Obras de Regulacion
REG-01 m3 54.8] $ 13389.66 | S 733 753.37
REG-02 m3 54.8] $ 13389.66 | S 733 753.37
REG-03 m3 105.7| $ 13389.66 | S 1415 287.06
REG-04 m3 95.1( $ 13389.66 | S 1273 356.67
REG-05 m3 34.2| S 13389.66 | S 457 926.37
REG-06 m3 34.2| $ 13389.66 | S 457 926.37
REG-07 m3 34.2| S 13389.66 | S 457 926.37
REG-08 m3 34.2| S 13389.66 | S 457 926.37
REG-09 m3 277.0| $ 13389.66 | $ 3708 935.82
REG-10 m3 53.4( $ 13389.66 | S 715 007.84
REG-11 m3 128.1] S 13389.66 | $ 1715 215.45
REG-12 m3 98.3( $ 13389.66 | S 1316 203.58
REG-13 m3 252.7| $ 13389.66 | $ 3383567.08
REG-14 m3 98.3( $ 13389.66 | S 1316 203.58
REG-15 m3 217.5| $ 13389.66 | $ 2912 251.05
REG-16 m3 210.1| S 13389.66 | S 2 813167.57
REG-17 m3 79.5| S 13389.66 | $ 1064 477.97
REG-18 m3 341.7| S 13389.66 | S 4575 246.82
REG-19 m3 152.4| S 13389.66 | $ 2040584.18
REG-20 m3 187.7| $ 13389.66 | S 2513239.18
Obras de Arte
ALC-01 m3 179.7| $ 13389.66 | S 2406 121.90
ALC-02 m3 155.7| S 13389.66 | $ 2084 770.06
ALC-03 m3 155.7| $ 13389.66 | S 2 084 770.06
ALC-04 m3 79.5| S 13389.66 | $ 1064 477.97
ALC-05 m3 79.5| $ 13389.66 | S 1064 477.97
ALC-06 m3 79.5| S 13389.66 | $ 1064 477.97
ALC-07 m3 534( S 13389.66 | S 715 007.84
ALC-08 m3 46.6| $ 13389.66 | $ 623 958.16
ALC-09 m3 46.6 $ 13389.66 | S 623 958.16
ALC-10 m3 34.2| S 13389.66 | $ 457 926.37
ALC-11 m3 119.4| $ 13389.66 | S 1598 725.40
ALC-12 m3 54.8| S 13389.66 | $ 733 753.37
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ALC-13 m3 79.5| S 13389.66 | S 1064 477.97
ALC-14 m3 46.6 S 13389.66 | S 623 958.16
ALC-15 m3 34.2| $ 13389.66 | S 457 926.37
ALC-16 m3 88.7( $ 13389.66 | S 1187 662.84
ALC-17 m3 53.4( S 13389.66 | S 715 007.84
ALC-18 m3 534( S 13389.66 | S 715 007.84
ALC-19 m3 46.6 S 13389.66 | S 623 958.16
ALC-20 m3 179.7| $ 13389.66 | S 2406 121.90
ALC-21 m3 62.6] S 13389.66 | S 838 192.72
ALC-22 m3 119.4| $ 13389.66 | S 1598 725.40
ALC-23 m3 144.3| S 13389.66 | S 1932127.94
ALC-24 m3 123.0| $ 13389.66 | S 1646 928.18
Rapidas Hidraulicas
RAP-01 m3 236.7 $ 13389.66 | S 3168 930.83
RAP-02 m3 237.6 S 13389.66 | S 3180 713.73
RAP-03 m3 108.6| $ 13389.66 | S 1454 250.97
RAP-04 m3 99.9( $ 13389.66 | S 1337 760.93
RAP-05 m3 96.0| $ 13389.66 | $ 1285 541.26
RAP-06 m3 92.4( S 13389.66 | S 1236 936.79
RAP-07 m3 203.8| $ 13389.66 | $ 2728 678.81
4 Acero Especial en Barras Colocado

Obras de Regulacion
REG-01 Tn 0.87| S 100369.48 | S 87 321.45
REG-02 Tn 0.87( $ 100369.48 | S 87 321.45
REG-03 Tn 6.98( $ 100369.48 | S 700 578.97
REG-04 Tn 6.28| S 100369.48 | $ 630 320.33
REG-05 Tn 0.46| S 100369.48 | S 46 169.96
REG-06 Tn 0.46( $ 100369.48 | $ 46 169.96
REG-07 Tn 0.46| S 100369.48 | S 46 169.96
REG-08 Tn 0.46( $ 100369.48 | S 46 169.96
REG-09 Tn 18.28] S 100369.48 | S 1834 754.09
REG-10 Tn 3.52| S 100369.48 | $ 353 300.57
REG-11 Tn 8.45| S 100369.48 | S 848 122.11
REG-12 Tn 6.49| S 100369.48 | $ 651 397.93
REG-13 Tn 16.68| S 100369.48 | S 1674 162.93
REG-14 Tn 6.49| S 100369.48 | $ 651 397.93
REG-15 Tn 14.36| S 100369.48 | S 1441 305.73
REG-16 Tn 13.87| S 100369.48 | $ 1392 124.69
REG-17 Tn 5.25 $ 100369.48 | S 526 939.77
REG-18 Tn 22.55( $ 100369.48 | $ 2263331.77
REG-19 Tn 10.06| S 100369.48 | S 1009 716.97
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REG-20 Tn 12.39( $ 100369.48 | S 1243 577.86

Rapidas Hidraulicas
RAP-01 Tn 14.20( S 100369.48 | S 1425 246.62
RAP-02 Tn 14.25| S 100369.48 | S 1430 265.09
RAP-03 Tn 6.52| S 100369.48 | $ 654 409.01
RAP-04 Tn 5.99( S 100369.48 | S 601 213.19
RAP-05 Tn 5.76( S 100369.48 | S 578 128.20
RAP-06 Tn 5.54| S 100369.48 | S 556 046.92
RAP-07 Tn 12.23| $ 100369.48 | S 1227518.74

Obras de Arte

ALC-01 Tn 11.9( S 100369.48 | $ 1190 382.03
ALC-02 Tn 10.3| S 100369.48 | S 1031798.25
ALC-03 Tn 10.3| S 100369.48 | $ 1031 798.25
ALC-04 Tn 53| S 100369.48 | S 526 939.77
ALC-05 Tn 53| S 100369.48 | $ 526 939.77
ALC-06 Tn 53| S 100369.48 | S 526 939.77
ALC-07 Tn 35| S 100369.48 | $ 353 300.57
ALC-08 Tn 3.1 $ 100369.48 | S 309 138.00
ALC-09 Tn 3.1 S 100369.48 | $ 309 138.00
ALC-10 Tn 0.5 $ 100369.48 | S 46 169.96
ALC-11 n 79| S 100369.48 | $ 790911.50
ALC-12 Tn 09| $ 100369.48 | S 87 321.45
ALC-13 Tn 53| S 100369.48 | $ 526 939.77
ALC-14 Tn 3.1 $ 100369.48 | S 309 138.00
ALC-15 Tn 0.5| S 100369.48 | S 46 169.96
ALC-16 Tn 59| $ 100369.48 | S 587 161.46
ALC-17 Tn 35| S 100369.48 | $ 353 300.57
ALC-18 Tn 35S 100369.48 | S 353 300.57
ALC-19 Tn 3.1 S 100369.48 | $ 309 138.00
ALC-20 Tn 11.9( $ 100369.48 | S 1190 382.03
ALC-21 n 41($ 100369.48 | S 414 525.95
ALC-22 Tn 79| $ 100369.48 | S 790911.50
ALC-23 Tn 95| S 100369.48 | $ 955 517.45
ALC-24 Tn 8.1|$ 100369.48 | S 815 000.18
5 MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.0/ S 12782743091 |$ 127 827 430.91
6 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Gl 1.0| $ 40265640.73 | S 40 265 640.73
PRECIO TOTAL S 2724641689.48
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