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ART. N° 1: VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LA D.N.V. (Edición 1998) 

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el 

presente Pliego y que fuesen necesarios para la correcta ejecución del 

Proyecto, rigen las Especificaciones Técnicas generales comprendidas en el 

"PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES” (PETG) de la 

D.N.V. – Edición 1998, el que contiene: I – LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

BÁSICAS Y CALZADAS y II – OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, 

y la actualización de este PETG, aprobada por Resolución N° 2017-1069-APN-

DNV#MTR – ANEXO II – MODIFICACIONES, publicado por la Dirección 

Nacional de Vialidad. 

 

ART. N° 2: SECCIÓN B.I. – DESBOSQUE, DESTRONQUE Y 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

La especificación general queda complementada con lo siguiente: 

B.I.1. DESCRIPCIÓN 

B.I.1.4.- El trabajo consistirá en el retiro de árboles, malezas, arbustos y 

toda vegetación que entorpezca el libre escurrimiento de las aguas en los 

anchos donde se efectúen trabajos de excavación o terraplenes, estando el 

costo de estos trabajos incluidos en el ítem de excavación de canales. 

 

ART. N° 3: EXCAVACION DE CANALES 

El presente ítem fue dividido en distintos sub-ítems, de acuerdo a las 

dimensiones geométricas de los canales a ejecutar y atendiendo 

fundamentalmente a los rendimientos de los equipos de excavación y 

conformación de los depósitos de suelo. 

Por tal motivo fueron agrupados los canales proyectados en los 

siguientes sub-ítems a saber: 

- 1.A. Canales con Ancho de Boca de hasta 14m 

- 1.B. Canales con Ancho de Boca desde 14m hasta 28m 

- 1.C. Canales con Ancho de Boca de más de 28m 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Se define como ancho de boca de los canales al ancho de corte de los 

mismos medido a nivel del terreno natural. 

Bajo la denominación de Excavación de Canales, se considera todo 

trabajo de extracción de suelo o rocas que sean necesarios efectuar para 

alcanzar la sección de proyecto, respetándose las cotas de soleras y taludes 

proyectados. Incluye así mismo todas las operaciones necesarias de realizar 

para la remoción del suelo excavado y la conformación del depósito 

correspondientes. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra el comienzo de toda 

excavación, con una anticipación suficiente, con el objeto de que el personal de 

Inspección y de la Contratista realicen las mediciones previas antes del inicio 

de los trabajos, a los efectos de elaborar los perfiles previos, de manera tal de 

cuantificar los volúmenes excavados. 

Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar a la 

Inspección, los volúmenes así excavados no serán certificados. La notificación 

debe ser hecha por lo menos con 48 horas de anticipación con identificación 

del tramo a excavar con sus correspondientes progresivas. 

El Contratista es totalmente responsable de los daños que puedan 

provocar en las obras, en el personal o a terceros. En los lugares peligrosos el 

Contratista deberá colocar en sitios bien visibles carteles con avisos de las 

medidas de precaución respectivas. 

La excavación deberá ser conservada hasta la recepción provisoria en lo 

que respecta a sus cotas de solera y taludes. 

El producto de las excavaciones será depositado lateralmente en ambas 

márgenes del canal excavado de acuerdo a estas especificaciones. 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a las secciones de proyecto 

dispuestas en los planos, respetándose las soleras y taludes proyectados. 

Cualquier exceso de excavación, fuera de los límites establecidos en 

proyecto o indicaciones de Inspección, que ejecute la Contratista, no serán 

certificados y pagados, será por cuenta del contratista. La Inspección podrá 

exigir que todas las excavaciones excedentes, no ordenada por esta, se 

rellenen con materiales adecuados, tarea esta que no corresponde certificar ni 

pagar. 

La Contratista realizará todos los trabajos de extracción, eliminación y 

limpieza de obstáculos que fuese necesario realizar antes de dar inicio a los 
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trabajos propios de excavación de canal. Loa trabajos previos se considerarán 

incluidos en el precio del presente ítem. 

El Contratista podrá usar el método más idóneo para la ejecución de las 

excavaciones, como así también deberá disponer en obra de los equipos 

necesarios de acuerdo al método adoptado, debiendo poner especial cuidado 

en la conformación del depósito de suelo proveniente de la excavación. 

El depósito de suelo resultante no excederá de una altura de 1,50 

metros y se deberá dejar libre de suelos una franja (berma) de 5,00 metros 

como calle de servicio y posterior mantenimiento, contado desde el borde 

superior del talud del canal y el pie de talud del depósito. El Contratista deberá 

tener en cuenta que, por las dimensiones del canal y el volumen a excavar, es 

factible realizar movimientos adicionales de suelo específicos en el trabajo del 

depósito, por lo que deberá afectar los equipos adecuados a tal fin. Estos 

trabajos no recibirán pagos, sus costos deberán estar incluidos en el precio del 

ítem excavación de canales. 

En los lugares que indique la Inspección de Obra la contratista deberá 

dejar tramos libres de depósitos, a los efectos de permitir el libre escurrimiento 

de los volúmenes hídricos precipitados en las áreas contiguas a la traza del 

canal. Es decir, el depósito no podrá ser continuo, el ancho de los tramos 

libres, será determinado por la Inspección. 

 

FORMA DE MEDICION Y PAGO. 

El presente Ítem, se medirá y certificará por metros cúbicos (m3) de 

suelo excavado, ejecutados de acuerdo a los planos de proyectos y a estas 

especificaciones. 

Los volúmenes ejecutados serán calculados según el método de las 

áreas medias, para cuyo efecto se ejecutarán previamente con suficiente 

anticipación los perfiles previos cada 50,00 metros, los mismos serán 

realizados en forma conjunta entre la Inspección de obra y representantes de la 

Contratista. 

Los volúmenes excavados serán medibles y certificables cuando se 

haya ejecutado la sección completa el canal proyectado, de acuerdo a las cotas 

de soleras y taludes respectivos dispuestas en los planos de proyecto. 

No se certificará sobre excavaciones por exceso en la profundidad del 

canal ni en sus taludes. 



6 
 

El precio unitario del presente ítem contempla la provisión de equipos y 

personal necesario de afectar para la correcta ejecución del ítem de acuerdo a 

los planos de proyectos y a estas especificaciones. 

Así mismo el precio ofertado deberá contemplar los trabajos de 

conformación del depósito de suelo proveniente de los volúmenes excavados. 

Como así también cualquier otro tipo de tareas necesarias de realizar y que no 

estén descriptas explícitamente en estas especificaciones. 

 

ART. Nº 4: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE HORMIGÓN 

ARMADO S/PLANO TIPO O-41211-I Modificado, Z-2915-I y Z-2916-I 

El proyecto prevé la ejecución de alcantarillas de Hormigón Armado, 

según planos tipo adjuntos, detallados a continuación y que forman parte de 

esta documentación: 

- O– 41211–I Modificado (D.N.V.) – Alcantarilla de Hormigón Armado 

- Z– 2915–I (D.N.V.) – Alcantarilla de Hormigón Armado 

- Z–2916–I (D.N.V.) – Alcantarilla de Hormigón Armado 

- X–1676– I (D.N.V.) – Muro de Ala de Hormigón Armado 

La ubicación y características de las Obras de Arte son las que figuran 

en memoria descriptiva y los planos de proyecto. 

Los valores no consignados serán los que resulten de la correcta 

interpretación de los planos que forman parte de la presente documentación, 

teniendo como base los datos principales de esta especificación. 

Las especificaciones técnicas que rigen para estos trabajos se indican a 

continuación: 

- SECCIÓN H.I - EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE 

- SECCIÓN H.II - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA 

OBRAS DE ARTE 

- SECCIÓN H.III - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS 

COLOCADOS 

- SECCIÓN L.VI - AGREGADOS FINOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES 

 

ART. Nº 5: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGULACIÓN DE 

HORMIGÓN ARMADO S/PLANO TIPO O-41211-I Modificado y Z-2915-I 
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El proyecto prevé la ejecución de Obras de Regulación de Hormigón 

Armado, según planos tipo adjuntos, detallados a continuación y que forman 

parte de esta documentación: 

- O– 41211–I Modificado (D.N.V.) – Alcantarilla de Hormigón Armado 

- Z– 2915–I (D.N.V.) – Alcantarilla de Hormigón Armado 

- X–1676– I (D.N.V.) – Muro de Ala de Hormigón Armado 

La ubicación y características de las Obras de Arte son las que figuran 

en memoria descriptiva y los planos de proyecto. 

PROYECTO DEFINITIVO 

El contratista deberá presentar el proyecto definitivo del sistema de 

regulación de aguas para cuyo efecto se diseñará una estructura de cierre 

insertadas en las obras de arte del proyecto. El diseño deberá contemplar 

compuertas, ya sean metálicas o de madera, con sus respectivo de izaje, de 

manera tal que permitan regular el nivel de agua en los canales aguas arriba de 

estas obras de regulación.  

Esta documentación deberá estar aprobada por la Inspección 

previamente al inicio de los trabajos de construcción. Para ello deberá ser 

presentada a la Inspección con una antelación mínima de 30 días a la fecha 

prevista para el inicio de las tareas. 

Los trabajos aquí especificados en relación al Proyecto Definitivo del 

sistema de compuertas de regulación, así como también su ejecución, no 

recibirán pago directo alguno, debiendo su costo ser prorrateado en el resto 

de los ítems de la obra. 

Las especificaciones técnicas que rigen para estos trabajos se indican a 

continuación: 

- SECCIÓN H.I - EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE 

- SECCIÓN H.II - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA 

OBRAS DE ARTE 

- SECCIÓN H.III - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS 

COLOCADOS 

- SECCIÓN L.VI - AGREGADOS FINOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES 

 

ART. Nº 6: OBRAS ADICIONALES A LA EJECUCIÓN DE LAS 

ALCANTARILLAS DE HORMIGÓN ARMADO 

GENERALIDADES: 
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El presente trabajo comprende el desarrollo de cómo se realizarán las 

tareas necesarias y adicionales a la construcción de las obras de arte, para su 

mejor ejecución y posterior funcionamiento hidráulico, según se detallan a 

continuación: 

a) DESVÍOS 

El Contratista habilitará desvíos provisorios en condiciones de plena 

seguridad, según la presente Especificación Especial. 

Realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al 

tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de los usuarios y 

vecinos, que permitan la interrupción, como máximo, de media calzada por vez. 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas 

reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupción u 

obstáculos en la zona de tránsito donde exista peligro, y en las excavaciones 

colocar protección adecuada. Además, tomará las medidas de precaución 

necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse 

accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se 

produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de señalamiento o 

precauciones deficientes. 

b) DESBARRE Y SANEAMIENTO EN ZONA DE ALCANTARILLA A 

CONSTRUIR 

GENERALIDADES: 

Este trabajo consistirá en el saneamiento del suelo del cauce que se 

encuentra en la zona de construcción, tanto de la alcantarilla nueva a construir, 

como en el caso de ampliación y aledaños. 

EJECUCIÓN: 

Los resultados o causas no deseados por efecto del desbarre, como 

huecos y/o depresiones serán reparados por la Contratista, dejando el lecho sin 

resaltos y a su exclusivo cargo y a satisfacción de la Supervisión de obra. 

Los materiales provenientes del desbarre deberán ser retirados de la 

zona de obra por la Contratista, de acuerdo a las órdenes de la Supervisión y 

depositados en los lugares que se indique. 

c) RELLENO DE ALAS Y ESTRIBOS DE ALCANTARILLAS. 

GENERALIDADES: 



9 
 

Este trabajo consistirá en el completamiento de los terraplenes de 

contacto entre el camino y los muros de alcantarillas, y del relleno atrás de las 

alas de alcantarillas. 

EJECUCIÓN: 

Queda expresamente establecido que se utilizará solo suelo del tipo 

arenoso, granular, con muy baja o nula cohesión, y principalmente sin 

características expansivas, a fin de evitar que luego por empuje, colapsen las 

estructuras construidas. 

Se procederá a los rellenos estipulados, en capas de 0,15m y 

compactado mediante el equipo adecuado (vibrocompactadores de plancha). 

d) ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE A LA SALIDA DE LAS 

ALCANTARILLAS. 

GENERALIDADES: 

Este trabajo consistirá en el acondicionamiento del cauce, tanto en la 

entrada como en la salida de las alcantarillas a construir, a fin de asegurar la 

evacuación de los efluentes, hacia sus pendientes naturales. 

EJECUCIÓN: 

La Contratista procederá a la conformación del cauce, tanto aguas 

arriba, como aguas abajo. 

Asimismo, en las cunetas que aportan a la alcantarilla construida, se 

asegurarán las pendientes necesarias para captar las aguas por parte de la 

obra de arte, de manera que la permanencia de las aguas sea mínima. 

e) HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN. 

GENERALIDADES: 

Este trabajo consiste en la ejecución de un hormigón H-8 de 0.08m de 

espesor en correspondencia con las plateas y zapatas de fundación de las 

distintas obras de arte. 

EJECUCIÓN: 

Ejecutada la excavación de las fundaciones acorde a los planos y cotas 

de proyecto, y aprobado por la Inspección, se procederá a la colocación de un 

capa de hormigón de regularización de un espesor de 0.08m. 

NOTA: Todas las disposiciones conferidas en este artículo y todos sus 

incisos, son de carácter permanente mientras dure la ejecución de las obras.  
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Los trabajos aquí especificados, no recibirán pago directo alguno, 

debiendo su costo ser prorrateado en el resto de los ítems de la obra. 

 

ART. N° 7: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 

ARTE 

La SECCIÓN H.I. - EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE del Pliego General de Especificaciones Técnicas – Edición 1998 - 

queda complementado con lo siguiente: 

Para esta obra, se establece como cota de la superficie libre, a la cota 

de desagüe de las alcantarillas tipo O-41211-I y a partir de la cual se medirá en 

profundidad el volumen resultante como “Excavación para Fundaciones de 

Obras de Arte”. 

El volumen de suelo que sea necesario excavar, comprendido entre la 

cota de desagüe arriba mencionada y la cota de rasante del terraplén existente, 

en caso que corresponda, no se medirá ni recibirá pago directo.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Rige lo establecido en los apartados H.I.6 MEDICIÓN y H.I.7 FORMA 

DE PAGO, complementado con lo siguiente:  

Los trabajos llevados a cabo conforme a esta especificación y a la 

especificación general correspondiente, serán pagados al precio del contrato 

establecido para el Ítem - "EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS 

DE ARTE " y su precio incluirá la totalidad de los costos que demande su 

ejecución conforme a lo especificado. 

 

ART. N° 8: HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE 

ARTE. 

La SECCIÓN H.II. - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA 

OBRAS DE ARTE del Pliego General de Especificaciones Técnicas – Edición 

1998 - queda complementado con lo siguiente: 

Cuando en los planos tipos u otra documentación del proyecto se haga 

referencia a los hormigones s/D.N.V., estos se corresponden al hormigón 

s/CIRSOC en un todo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Hormigón 

clase 

s/CIRSOC 

Resistencia 

Característica a la 

Edad de 28 días 

bk ( Kg/cm2 ) 

Res. media de 

c/serie de 3 ensayos 

consecutivos 

 bm ( Kg/cm2 ) 

Cantidad 

mínima de 

Cem. ( 

Kg/cm3 ) 

Hormigón 

clase 

s/D.N.V. 

H - 4 40 70 200 F 

H - 8 80 120 250 E 

H - 13 130 175 320 D 

H - 17 170 215 340 C 

H - 21 210 260  B 

H - 25 250 300  A 

H - 30 300 350   

 

s/PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la D.N.V. 

 

ART. N° 9: HORMIGÓN CLASE B H-21 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere a los hormigones clase B de acuerdo a las 

especificaciones de la Sección H-II del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (ed. 1998). 

Los agregados finos del hormigón deben cumplir con lo especificado en 

la norma IRAM 1512 vigente en todo lo que no se oponga  a los requisitos que 

se establecen en el reglamento CIRSOC 201. 

Los agregados gruesos del hormigón deben cumplir con lo especificado 

en la norma IRAM 1531 vigente en todo lo que no se oponga c los requisitos 

que se establecen en el reglamento CIRSOC 201. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por metro cubico (m3) de hormigón colocado en 

alcantarillas terminadas y aprobadas por la Inspección, al precio unitario de 

contrato. Estos trabajos incluyen la preparación y colocación de los encofrados, 

las tareas de hormigonado y desencofrado, la provisión de hormigón, curado 

del hormigón, en un todo acuerdo con lo establecido para los Hormigones en el 

P.E.T.G. – Edición 1998, por la mano de obra, quipo , transportes, carga, 

descarga, acopio, corrección de defectos constructivos, señalización, 

conservación y todo otro insumo o trabajo necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos aquí especificados. 

 

ART. N° 10 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO 

DESCRIPCION 
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Rige lo establecido en la Sección H-III “Aceros Especiales en barra para 

Hormigón” 

El acero a utilizar será del tipo ADN-420, según denominación del 

reglamento CIRSOC Tomo I. Cap. 6 – tabla 10. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por tonelada (tn) de acero colocado y aprobado por 

la Inspección, al precio unitario del presente ítem. Dicho precio será 

compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, mano 

de obra, provisión y mantenimiento de equipos, herramientas y cualquier otra 

tarea adicional necesaria para dejar correctamente ejecutado este trabajo. 

 

ART. N° 11: MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE 

EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

I. DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y 

transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc., 

al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de 

comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para su 

operación. 

II. TERRENO PARA OBRADOR 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de 

arrendamientos de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

III. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá e instalará las oficinas y los campamentos que 

necesite para la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones 

vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en 

condiciones higiénicas. La aceptación por parte de la Repartición de las 

instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente no 

exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con 

las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

IV. EQUIPOS 
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El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en 

condiciones de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de 

aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.- 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado e inoperable que en 

opinión de la Repartición no llene los requisitos y las condiciones mínimas para 

la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 

reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo, la Supervisión la 

prosecución de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento 

con lo estipulado precedentemente. 

La Supervisión y aprobación del equipo por parte de la Repartición no 

exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, 

plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las 

obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y 

demás elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al 

comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo, 

dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el 

registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los 

que estarán en cualquier momento a disposición de la Repartición. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera 

de los elementos citados, en los que se refiere a las fechas propuestas por él, 

dará derecho a la Repartición a aplicar el Artículo 50, iniciso b) de la Ley 13064 

con las consecuencias previstas en el artículo PENALIDADES POR MORA EN 

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

V. FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE 

OBRA", el que no excederá del CINCO por ciento (5%) del monto de la misma 

(determinado por el monto de la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho 

ítem) que incluirá la compensación total por la mano de obra, necesarios para 

efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus 

campamentos, provisión de oficina para el personal de Supervisión y todos los 

trabajos o instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecución de la 

obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

Un tercio se abonará solamente cuando el Contratista haya completado 

los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio 

exclusivo de la Supervisión con suficiente personal residente en la obra para 
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llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además, con los 

suministros de movilidad, oficina y equipos de Laboratorio y Topografía, para la 

Supervisión de Obra y a satisfacción de ésta. 

Los dos tercios restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en 

obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervisión, para la 

ejecución según corresponda, del movimiento de suelos y obras de artes. 

 

ART. N° 12: CARTEL DE OBRA 

El Contratista deberá colocar en la zona de los trabajos DOS (2) 

Carteles de Obra de acuerdo al modelo a proveer por el Contratante 

oportunamente, en los lugares que indique la Supervisión. 

Los gastos ocasionados por la ejecución y colocación de los carteles de 

obra no recibirán pago directo, debiendo los mismos estar prorrateados dentro 

del total de los ítems de la obra. 

Una vez adjudicada la Obra, el Comitente entregará a la Contratista a 

través de la Supervisión, un archivo digitalizado con el diseño actualizado. 

MODELO DE LETRERO DE OBRA 

Cartel 

Chapa calibre 24, doble decapada de 3 x 2 m, con doble mano de 

pintura con el Código de Alba preestablecido. Colocado a 1,8m del nivel de 

piso. Se deben respetar las tipografías, el escudo, los colores, etc. Las 

tipografías van en film con ploteo de corte (no a mano) y los escudos y/o 

gráficos se imprimen por ploteo y luego se corta y se pega donde corresponde. 

Bastidor 

Armado en caño metálico rectangular de 4 x 2 pulgadas y 2 mm de 

espesor. 

Sostén 

Caño metálico rectangular de 4 pulgadas por lado y 4 mm de espesor de 

pared. Enterrado 1 metro y reforzado con zapata de hormigón de 10 cm. 

Pintura esmalte 2 en 1 antióxido gris. 

Tamaño 

En caso de producir carteles de mayores dimensiones a las estipuladas 

en esta ficha, ello es factible, pero siempre respetando las proporciones según 

las siguientes medidas, aplicables a esta obra: 6,00m x 4,00m. 
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ART. N° 13: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Contratista deberá presentar un Informe Ambiental que incluirá un 

Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente al área de influencia de la 

obra a ejecutar, desarrollado para las Etapas de Limpieza y Replanteo, 

Construcción, Mantenimiento y Abandono de la Obra.  

El Plan incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o 

mejorar el ambiente afectado por la ejecución de las obras. 

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de 

Gestión Ambiental, deberán fundamentarse en aspectos preventivos, 

adoptados en el marco del Informe Ambiental y del análisis de los riesgos 

propios del medio en el que se desarrollará la obra, métodos constructivos, 

recursos humanos y materiales utilizados para la construcción.  

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental 

(PGA) deberán integrarse en un conjunto de Programas organizados en 

actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados 

dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí con el 

objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y 

evitar conflictos. 

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las 

actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo 

que El Contratista deberá incorporar aquellos Programas requeridos para el 

buen manejo del sistema ambiental. 

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la 

metodología propuesta para su ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGA, 

que también deberá ser aprobado por la inspección. 

 En cada uno de los programas del PGA, se deberán incluir las 

siguientes secciones, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren 

necesarios para la mejor interpretación del mismo, se presentara en un cuadro 

de doble entrada plasmada en forma concreta y breve: 

a) Objetivos  

b) Metodología de trabajo 

c) Medidas a implementar.  

d) Equipos y Materiales  

e) Cronograma de tareas 

f) Personal afectado y responsabilidades 

g) Resultados esperables 
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MEDICIÓN Y PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL", el que no excederá del UNO Y MEDIO por ciento (1,5%) del 

monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los ítems con 

la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por todas las 

tareas que implique la ejecución de las tareas indicadas en la presente 

especificación. 

Primer tercio se abonará solamente cuando el Contratista haya 

completado los campamentos de la empresa y presente a la Supervisión la 

evidencia de haber cumplimentado las medidas de mitigación especificadas 

para esta etapa. 

Segundo tercio se abonará junto con los certificados de obra mensuales, 

previa presentación del informe de avance ambiental. 

El tercio restante se abonará cuando el Contratista haya completado la 

fase de Abandono de Obra cumplimentando lo dispuesto en las Medidas de 

Mitigación y habiendo sido aprobado por la Supervisión. 


