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ART. N° 1: VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA D.N.V. (Edicion 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el
presente Pliego y que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del
Proyecto, rigen las Especificaciones Técnicas generales comprendidas en el
"PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” (PETG) de la
D.N.V. — Edicion 1998, el que contiene: | — LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS
BASICAS Y CALZADAS y || - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES,
y la actualizacion de este PETG, aprobada por Resolucion N° 2017-1069-APN-
DNV#MTR — ANEXO Il — MODIFICACIONES, publicado por la Direccion
Nacional de Vialidad.

ART. N° 2: SECCION B.l. — DESBOSQUE, DESTRONQUE Y
LIMPIEZA DEL TERRENO

La especificacion general queda complementada con lo siguiente:
B.l.1. DESCRIPCION

B.1.1.4.- El trabajo consistira en el retiro de arboles, malezas, arbustos y
toda vegetacion que entorpezca el libre escurrimiento de las aguas en los
anchos donde se efectien trabajos de excavacion o terraplenes, estando el
costo de estos trabajos incluidos en el item de excavacion de canales.

ART. N° 3: EXCAVACION DE CANALES

El presente item fue dividido en distintos sub-items, de acuerdo a las
dimensiones geométricas de los canales a ejecutar y atendiendo
fundamentalmente a los rendimientos de los equipos de excavacién y
conformacién de los depdsitos de suelo.

Por tal motivo fueron agrupados los canales proyectados en los
siguientes sub-items a saber:

- 1.A. Canales con Ancho de Boca de hasta 14m
- 1.B. Canales con Ancho de Boca desde 14m hasta 28m

- 1.C. Canales con Ancho de Boca de méas de 28m

DISPOSICIONES GENERALES



Se define como ancho de boca de los canales al ancho de corte de los
mismos medido a nivel del terreno natural.

Bajo la denominacién de Excavacion de Canales, se considera todo
trabajo de extraccion de suelo o rocas que sean necesarios efectuar para
alcanzar la seccidon de proyecto, respetandose las cotas de soleras y taludes
proyectados. Incluye asi mismo todas las operaciones necesarias de realizar
para la remociéon del suelo excavado y la conformacién del deposito
correspondientes.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra el comienzo de toda
excavacion, con una anticipacién suficiente, con el objeto de que el personal de
Inspeccion y de la Contratista realicen las mediciones previas antes del inicio
de los trabajos, a los efectos de elaborar los perfiles previos, de manera tal de
cuantificar los volumenes excavados.

Si el Contratista hubiera realizado alguna excavacion sin notificar a la
Inspeccidn, los volumenes asi excavados no seran certificados. La notificacion
debe ser hecha por lo menos con 48 horas de anticipacion con identificacion
del tramo a excavar con sus correspondientes progresivas.

El Contratista es totalmente responsable de los dafios que puedan
provocar en las obras, en el personal o a terceros. En los lugares peligrosos el
Contratista debera colocar en sitios bien visibles carteles con avisos de las
medidas de precaucion respectivas.

La excavacion debera ser conservada hasta la recepcion provisoria en lo
gue respecta a sus cotas de solera y taludes.

El producto de las excavaciones sera depositado lateralmente en ambas
margenes del canal excavado de acuerdo a estas especificaciones.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a las secciones de proyecto
dispuestas en los planos, respetandose las soleras y taludes proyectados.

Cualquier exceso de excavacion, fuera de los limites establecidos en
proyecto o indicaciones de Inspeccidén, que ejecute la Contratista, no seran
certificados y pagados, sera por cuenta del contratista. La Inspeccion podra
exigir que todas las excavaciones excedentes, no ordenada por esta, se
rellenen con materiales adecuados, tarea esta que no corresponde certificar ni
pagar.

La Contratista realizara todos los trabajos de extraccion, eliminacion y
limpieza de obstaculos que fuese necesario realizar antes de dar inicio a los
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trabajos propios de excavacion de canal. Loa trabajos previos se consideraran
incluidos en el precio del presente item.

El Contratista podra usar el método mas idéneo para la ejecucion de las
excavaciones, como asi también debera disponer en obra de los equipos
necesarios de acuerdo al método adoptado, debiendo poner especial cuidado
en la conformacion del depdsito de suelo proveniente de la excavacion.

El depdsito de suelo resultante no excedera de una altura de 1,50
metros y se debera dejar libre de suelos una franja (berma) de 5,00 metros
como calle de servicio y posterior mantenimiento, contado desde el borde
superior del talud del canal y el pie de talud del depdésito. El Contratista debera
tener en cuenta que, por las dimensiones del canal y el volumen a excavar, es
factible realizar movimientos adicionales de suelo especificos en el trabajo del
deposito, por lo que debera afectar los equipos adecuados a tal fin. Estos
trabajos no recibiran pagos, sus costos deberan estar incluidos en el precio del
item excavacion de canales.

En los lugares que indique la Inspeccion de Obra la contratista debera
dejar tramos libres de depdsitos, a los efectos de permitir el libre escurrimiento
de los voliumenes hidricos precipitados en las areas contiguas a la traza del
canal. Es decir, el deposito no podra ser continuo, el ancho de los tramos
libres, sera determinado por la Inspeccion.

FORMA DE MEDICION Y PAGO.

El presente item, se medira y certificara por metros cubicos (m3) de
suelo excavado, ejecutados de acuerdo a los planos de proyectos y a estas
especificaciones.

Los volumenes ejecutados seran calculados segun el método de las
areas medias, para cuyo efecto se ejecutaran previamente con suficiente
anticipaciéon los perfiles previos cada 50,00 metros, los mismos seran
realizados en forma conjunta entre la Inspeccién de obra y representantes de la
Contratista.

Los volimenes excavados seran medibles y certificables cuando se
haya ejecutado la seccion completa el canal proyectado, de acuerdo a las cotas
de soleras y taludes respectivos dispuestas en los planos de proyecto.

No se certificara sobre excavaciones por exceso en la profundidad del
canal ni en sus taludes.



El precio unitario del presente item contempla la provision de equipos y
personal necesario de afectar para la correcta ejecucion del item de acuerdo a
los planos de proyectos y a estas especificaciones.

Asi mismo el precio ofertado debera contemplar los trabajos de
conformacion del depdsito de suelo proveniente de los volimenes excavados.
Como asi también cualquier otro tipo de tareas necesarias de realizar y que no
estén descriptas explicitamente en estas especificaciones.

ART. N° 4. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE HORMIGON
ARMADO S/PLANO TIPO 0-41211-1 Modificado, Z-2915-l y Z-2916-1

El proyecto prevé la ejecucion de alcantarillas de Hormigon Armado,
segun planos tipo adjuntos, detallados a continuacion y que forman parte de
esta documentacion:

- 0-41211-1 Modificado (D.N.V.) — Alcantarilla de Hormigon Armado
- Z— 29151 (D.N.V.) — Alcantarilla de Hormigbn Armado

- Z-2916-I (D.N.V.) — Alcantarilla de Hormigon Armado

- X-=1676—1(D.N.V.) — Muro de Ala de Hormigén Armado

La ubicacion y caracteristicas de las Obras de Arte son las que figuran
en memoria descriptiva y los planos de proyecto.

Los valores no consignados seran los que resulten de la correcta
interpretacion de los planos que forman parte de la presente documentacion,
teniendo como base los datos principales de esta especificacion.

Las especificaciones técnicas que rigen para estos trabajos se indican a
continuacion:

- SECCION H.I - EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS
DE ARTE

- SECCION H.ll - HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE

- SECCION H.lIl - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS
COLOCADOS

- SECCION L.VI - AGREGADOS FINOS PARA MORTEROS Y
HORMIGONES

ART. N° 5: CONSTRUCCION DE OBRAS DE REGULACION DE
HORMIGON ARMADO S/PLANO TIPO 0-41211-1 Modificado y Z-2915-|



El proyecto prevé la ejecucion de Obras de Regulacion de Hormigén
Armado, segun planos tipo adjuntos, detallados a continuacion y que forman
parte de esta documentacion:

- 0-41211-1 Modificado (D.N.V.) — Alcantarilla de Hormigén Armado
- Z—2915-1 (D.N.V.) — Alcantarilla de Hormigon Armado
- X-1676—1(D.N.V.) — Muro de Ala de Hormigon Armado

La ubicacion y caracteristicas de las Obras de Arte son las que figuran
en memoria descriptiva y los planos de proyecto.

PROYECTO DEFINITIVO

El contratista debera presentar el proyecto definitivo del sistema de
regulacion de aguas para cuyo efecto se disefiara una estructura de cierre
insertadas en las obras de arte del proyecto. El disefio debera contemplar
compuertas, ya sean metélicas o de madera, con sus respectivo de izaje, de
manera tal que permitan regular el nivel de agua en los canales aguas arriba de
estas obras de regulacion.

Esta documentacion deberd estar aprobada por la Inspeccién
previamente al inicio de los trabajos de construccion. Para ello debera ser
presentada a la Inspeccion con una antelacion minima de 30 dias a la fecha
prevista para el inicio de las tareas.

Los trabajos aqui especificados en relacion al Proyecto Definitivo del
sistema de compuertas de regulacion, asi como también su ejecucion, no
recibiran pago directo alguno, debiendo su costo ser prorrateado en el resto
de los items de la obra.

Las especificaciones técnicas que rigen para estos trabajos se indican a
continuacion:

- SECCION H.l - EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS
DE ARTE

- SECCION H.ll - HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE

- SECCION H.llL - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS
COLOCADOS

- SECCION L.VI - AGREGADOS FINOS PARA MORTEROS Y
HORMIGONES

ART. N° 6: OBRAS ADICIONALES A LA EJECUCION DE LAS
ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES:



El presente trabajo comprende el desarrollo de cdmo se realizaran las
tareas necesarias y adicionales a la construccion de las obras de arte, para su
mejor ejecucion y posterior funcionamiento hidraulico, segun se detallan a
continuacion:

a) DESVIOS

El Contratista habilitard desvios provisorios en condiciones de plena
seguridad, segun la presente Especificacion Especial.

Realizard los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al
transito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de los usuarios y
vecinos, que permitan la interrupcién, como maximo, de media calzada por vez.

Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas
reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupcién u
obstaculos en la zona de transito donde exista peligro, y en las excavaciones
colocar proteccion adecuada. Ademas, tomara las medidas de precaucion
necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se
produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de sefialamiento o
precauciones deficientes.

b) DESBARRE Y SANEAMIENTO EN ZONA DE ALCANTARILLA A
CONSTRUIR

GENERALIDADES:

Este trabajo consistira en el saneamiento del suelo del cauce que se
encuentra en la zona de construccion, tanto de la alcantarilla nueva a construir,
como en el caso de ampliacion y aledafios.

EJECUCION:

Los resultados o causas no deseados por efecto del desbarre, como
huecos y/o depresiones seran reparados por la Contratista, dejando el lecho sin
resaltos y a su exclusivo cargo y a satisfaccion de la Supervisién de obra.

Los materiales provenientes del desbarre deberan ser retirados de la
zona de obra por la Contratista, de acuerdo a las 6rdenes de la Supervision y
depositados en los lugares que se indique.

C) RELLENO DE ALAS Y ESTRIBOS DE ALCANTARILLAS.
GENERALIDADES:



Este trabajo consistird en el completamiento de los terraplenes de
contacto entre el camino y los muros de alcantarillas, y del relleno atras de las
alas de alcantarillas.

EJECUCION:

Queda expresamente establecido que se utilizarda solo suelo del tipo
arenoso, granular, con muy baja o nula cohesion, y principalmente sin
caracteristicas expansivas, a fin de evitar que luego por empuje, colapsen las
estructuras construidas.

Se procedera a los rellenos estipulados, en capas de 0,156m vy
compactado mediante el equipo adecuado (vibrocompactadores de plancha).

d) ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE A LA SALIDA DE LAS
ALCANTARILLAS.

GENERALIDADES:

Este trabajo consistirda en el acondicionamiento del cauce, tanto en la
entrada como en la salida de las alcantarillas a construir, a fin de asegurar la
evacuacion de los efluentes, hacia sus pendientes naturales.

EJECUCION:

La Contratista procederd a la conformacion del cauce, tanto aguas
arriba, como aguas abajo.

Asimismo, en las cunetas que aportan a la alcantarilla construida, se
aseguraran las pendientes necesarias para captar las aguas por parte de la
obra de arte, de manera que la permanencia de las aguas sea minima.

e) HORMIGON DE REGULARIZACION.
GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en la ejecucion de un hormigén H-8 de 0.08m de
espesor en correspondencia con las plateas y zapatas de fundacion de las
distintas obras de arte.

EJECUCION:

Ejecutada la excavacion de las fundaciones acorde a los planos y cotas
de proyecto, y aprobado por la Inspeccion, se procedera a la colocacion de un
capa de hormigon de regularizacion de un espesor de 0.08m.

NOTA: Todas las disposiciones conferidas en este articulo y todos sus
incisos, son de caracter permanente mientras dure la ejecucion de las obras.



Los trabajos aqui especificados, no recibiran pago directo alguno,
debiendo su costo ser prorrateado en el resto de los items de la obra.

ART. N° 7: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE
ARTE

La SECCION H.l. - EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS
DE ARTE del Pliego General de Especificaciones Técnicas — Edicion 1998 -
gueda complementado con lo siguiente:

Para esta obra, se establece como cota de la superficie libre, a la cota
de desagule de las alcantarillas tipo O-41211-1 y a partir de la cual se medira en
profundidad el volumen resultante como “Excavacion para Fundaciones de
Obras de Arte”.

El volumen de suelo que sea necesario excavar, comprendido entre la
cota de desague arriba mencionada y la cota de rasante del terraplén existente,
en caso que corresponda, no se medira ni recibird pago directo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Rige lo establecido en los apartados H.l.6 MEDICION y H.l.7 FORMA
DE PAGO, complementado con lo siguiente:

Los trabajos llevados a cabo conforme a esta especificacion y a la
especificacion general correspondiente, seran pagados al precio del contrato
establecido para el item - "EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS
DE ARTE " y su precio incluira la totalidad de los costos que demande su
ejecucion conforme a lo especificado.

ART. N° 8: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE
ARTE.

La SECCION H.ll. - HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE del Pliego General de Especificaciones Técnicas — Edicion
1998 - queda complementado con lo siguiente:

Cuando en los planos tipos u otra documentacion del proyecto se haga
referencia a los hormigones s/D.N.V., estos se corresponden al hormigon
s/CIRSOC en un todo de acuerdo a la siguiente tabla:
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L Resistencia Res. media de Cantidad s
Hormigon L . . Hormigon
| Caracteristica ala | c/serie de 3 ensayos | minima de |
clase Edad de 28 dias consecutivos Cem. ( clase
s/CIRSOC s/D.N.V.
o'bk (Kg/cm2) o’ bm (Kg/cm2) Kg/cm3)
H-4 40 70 200 F
H-8 80 120 250 E
H-13 130 175 320 D
H-17 170 215 340 C
H-21 210 260 B
H-25 250 300 A
H-30 300 350

s/PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS de la D.N.V.

ART. N° 9: HORMIGON CLASE B H-21
DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a los hormigones clase B de acuerdo a las
especificaciones de la Seccién H-1l del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (ed. 1998).

Los agregados finos del hormigdén deben cumplir con lo especificado en
la norma IRAM 1512 vigente en todo lo que no se oponga a los requisitos que
se establecen en el reglamento CIRSOC 201.

Los agregados gruesos del hormigdn deben cumplir con lo especificado
en la norma IRAM 1531 vigente en todo lo que no se oponga c los requisitos
gue se establecen en el reglamento CIRSOC 201.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) de hormigdn colocado en
alcantarillas terminadas y aprobadas por la Inspeccion, al precio unitario de
contrato. Estos trabajos incluyen la preparacién y colocacion de los encofrados,
las tareas de hormigonado y desencofrado, la provisién de hormigoén, curado
del hormigdn, en un todo acuerdo con lo establecido para los Hormigones en el
P.E.T.G. — Ediciébn 1998, por la mano de obra, quipo , transportes, carga,
descarga, acopio, correccion de defectos constructivos, sefializacion,
conservacion y todo otro insumo o trabajo necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos aqui especificados.

ART. N° 10 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO
DESCRIPCION
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Rige lo establecido en la Seccidon H-1ll “Aceros Especiales en barra para
Hormigon”

El acero a utilizar sera del tipo ADN-420, segun denominacion del
reglamento CIRSOC Tomo I. Cap. 6 — tabla 10.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por tonelada (tn) de acero colocado y aprobado por
la Inspeccion, al precio unitario del presente item. Dicho precio sera
compensacion total por la provision y colocacion de todos los materiales, mano
de obra, provision y mantenimiento de equipos, herramientas y cualquier otra
tarea adicional necesaria para dejar correctamente ejecutado este trabajo.

ART.N° 11: MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE
EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

|. DESCRIPCION

El Contratista suministrard todos los medios de locomocion vy
transportara su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la Obra, etc.,
al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para Su
operacion.

IIl. TERRENO PARA OBRADOR

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamientos de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

lll. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construira e instalara las oficinas y los campamentos que
necesite para la ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deber4d mantenerlos en
condiciones higiénicas. La aceptacion por parte de la Reparticion de las
instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente no
exime al Contratista de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con
las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

V. EQUIPOS
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El Contratista notificard por escrito que el equipo se encuentra en
condiciones de ser inspeccionado, reservandose la Reparticion el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.-

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado e inoperable que en
opinion de la Reparticién no llene los requisitos y las condiciones minimas para
la ejecucion normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo, la Supervision la
prosecucion de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento
con lo estipulado precedentemente.

La Supervision y aprobacion del equipo por parte de la Reparticion no
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacién, a fin de que las
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y
demas elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al
comienzo de cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo,
dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el
registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los
gue estaran en cualquier momento a disposicioén de la Reparticion.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera
de los elementos citados, en los que se refiere a las fechas propuestas por él,
daré derecho a la Reparticion a aplicar el Articulo 50, iniciso b) de la Ley 13064
con las consecuencias previstas en el articulo PENALIDADES POR MORA EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

V. FORMA DE PAGO

La oferta deberé incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE
OBRA", el que no excedera del CINCO por ciento (5%) del monto de la misma
(determinado por el monto de la totalidad de los items con la exclusién de dicho
item) que incluird la compensacion total por la mano de obra, necesarios para
efectuar la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus
campamentos, provisién de oficina para el personal de Supervision y todos los
trabajos o instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecucion de la
obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Un tercio se abonara solamente cuando el Contratista haya completado
los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Supervision con suficiente personal residente en la obra para
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llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido ademas, con los
suministros de movilidad, oficina y equipos de Laboratorio y Topografia, para la
Supervision de Obra y a satisfaccion de ésta.

Los dos tercios restantes se abonaran cuando el Contratista disponga en
obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervision, para la
ejecucion segun corresponda, del movimiento de suelos y obras de artes.

ART. N° 12: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar en la zona de los trabajos DOS (2)
Carteles de Obra de acuerdo al modelo a proveer por el Contratante
oportunamente, en los lugares que indique la Supervision.

Los gastos ocasionados por la ejecucién y colocacion de los carteles de
obra no recibiran pago directo, debiendo los mismos estar prorrateados dentro
del total de los items de la obra.

Una vez adjudicada la Obra, el Comitente entregara a la Contratista a
través de la Supervisidon, un archivo digitalizado con el disefio actualizado.

MODELO DE LETRERO DE OBRA
Cartel

Chapa calibre 24, doble decapada de 3 x 2 m, con doble mano de
pintura con el Codigo de Alba preestablecido. Colocado a 1,8m del nivel de
piso. Se deben respetar las tipografias, el escudo, los colores, etc. Las
tipografias van en film con ploteo de corte (no a mano) y los escudos y/o
graficos se imprimen por ploteo y luego se corta y se pega donde corresponde.

Bastidor

Armado en cafio metélico rectangular de 4 x 2 pulgadas y 2 mm de
espesor.

Sostén

Cafo metalico rectangular de 4 pulgadas por lado y 4 mm de espesor de
pared. Enterrado 1 metro y reforzado con zapata de hormigon de 10 cm.
Pintura esmalte 2 en 1 antiéxido gris.

Tamano

En caso de producir carteles de mayores dimensiones a las estipuladas
en esta ficha, ello es factible, pero siempre respetando las proporciones segun
las siguientes medidas, aplicables a esta obra: 6,00m x 4,00m.
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ART. N° 13: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista debera presentar un Informe Ambiental que incluird un
Plan de Gestion Ambiental (PGA), correspondiente al rea de influencia de la
obra a ejecutar, desarrollado para las Etapas de Limpieza y Replanteo,
Construccién, Mantenimiento y Abandono de la Obra.

El Plan incluird al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o
mejorar el ambiente afectado por la ejecucion de las obras.

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de
Gestion Ambiental, deberan fundamentarse en aspectos preventivos,
adoptados en el marco del Informe Ambiental y del analisis de los riesgos
propios del medio en el que se desarrollard la obra, métodos constructivos,
recursos humanos y materiales utilizados para la construccion.

Las medidas y acciones que conformaran el Plan de Gestion Ambiental
(PGA) deberan integrarse en un conjunto de Programas organizados en
actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados
dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre si con el
objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y
evitar conflictos.

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las
actividades deberan estar programadas para toda la vida util de la obra, por lo
que El Contratista debera incorporar aquellos Programas requeridos para el
buen manejo del sistema ambiental.

Ante cualquier modificacion que se realice al proyecto, o a la
metodologia propuesta para su ejecucion, la Contratista debera ajustar el PGA,
gue también debera ser aprobado por la inspeccion.

En cada uno de los programas del PGA, se deberan incluir las
siguientes secciones, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren
necesarios para la mejor interpretacion del mismo, se presentara en un cuadro
de doble entrada plasmada en forma concreta y breve:

a) Objetivos

b) Metodologia de trabajo

c) Medidas a implementar.

d) Equipos y Materiales

e) Cronograma de tareas

f) Personal afectado y responsabilidades
g) Resultados esperables

15



MEDICION Y PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item "PLAN DE GESTION
AMBIENTAL", el qgue no excedera del UNO Y MEDIO por ciento (1,5%) del
monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los items con
la exclusion de dicho item) que incluira la compensacion total por todas las
tareas que implique la ejecucion de las tareas indicadas en la presente
especificacion.

Primer tercio se abonara solamente cuando el Contratista haya
completado los campamentos de la empresa y presente a la Supervision la
evidencia de haber cumplimentado las medidas de mitigacién especificadas
para esta etapa.

Segundo tercio se abonara junto con los certificados de obra mensuales,
previa presentacion del informe de avance ambiental.

El tercio restante se abonara cuando el Contratista haya completado la
fase de Abandono de Obra cumplimentando lo dispuesto en las Medidas de
Mitigacion y habiendo sido aprobado por la Supervision.
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