COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA — RIO GRANDE - TDF
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son para orientar y denotan las
caracteristicas y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la
contratista decida cambiar de materiales o sistemas debera indicarlo en forma
clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto.

| - GENERALIDADES

El Contratista tiene la Obligacion de revisar toda la Documentacion
Contractual, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las
partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la
misma deberd entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada
segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.
En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte
error u omision, deberda comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita
dentro del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacion y con anterioridad a formular
la oferta, el proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar
el terreno, incluyendo suelo y subsuelo de la obra, posicion de la napa freética
y subterranea, si fuera necesario debiendo requerir las informaciones
relacionadas con la ejecucién de la obra, las condiciones sismolégicas y
climaticas zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, nieve, aluviones,
régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan
influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por su cuenta y/o
costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la Contratista
ningun adicional por estos conceptos.

Se informa a los sefiores Oferentes que debido a la posicion geografica de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur se produce
durante la estacién invernal nevadas y/o temperaturas por debajo de las
minimas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos segun las
normativas vigentes, por esto el Comitente podrd, a su solo juicio, establecer
una neutralizaciéon del plazo de obra, hasta tanto se normalice la situacion
climatica y se puedan reanudar las tareas previstas.-

Esta neutralizacién no dara derecho a resarcimiento alguno a la Empresa
Contratista por ningun concepto.-

La Empresa Contratista debera proponer, en su plan de trabajo y por

escrito la forma en que desarrollard la obra, ademas debera realizar toda
documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye
Encomienda de Colegios Profesionales).
Debera conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc.,
existentes, colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los
trabajos. Deber& presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las
modificaciones en la infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.
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Debera ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes,
accesorios y camaras de cualquier tipo.

Las cafierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad
del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde indique
la Inspeccion de Obra. Igual criterio se tendra en cuenta para la reubicacion de
postes de energia eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.
No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa,
debiendo el Contratista efectuar con suficiente antelacion todos los tramites,
presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes correspondientes.

GARANTIAS DE CALIDAD: El Contratista debera presentar las “Garantias de
Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los
respectivos fabricantes. La presentacion de las garantias y la ejecuciéon de los
trabajos de acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que
el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber
sido tenidos en cuenta. -

En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacion de algunos
de los items de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista podra ACLARARLA o AMPLIARLA en su similar del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) o en la Direccion General
de Obras Publicas, sito en calle Patagonia N° 458, Tira 8 y 9 casa 47,
barrio 60 Viviendas. -

Asimismo, se deberan tener en cuenta en el ajuste del proyecto
ejecutivo, a cargo de la Contratista, y para completar estas
Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico
(Reglamenta la Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional
24.314 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con
movilidad reducida.

- Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo
(Reglamenta la Ley Nac. N° 19.587).

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 vy
controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violaciéon o
incumplimiento a la norma sera pasible a las multas que establece el
articulo de la Ley 24076.

Il- DOCUMENTACION DE OBRA:

La Contratista debera presentar ante la Subsecretaria de Obras Zona
Norte, mediante Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, la documentaciéon del
proyecto correspondiente a la obra segun se detalla en el listado como asi
también todos los detalles que considere necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos. La misma debera ser presentada a los efectos de que se
realice el control, verificacion y aprobacion de la misma.

En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la
Documentacion Grafica requerida en este rubro, mediante sistema de dibujo
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asistido por computadora (Autocad), debera entregar junto con la
documentacion en soporte papel tres (3) copias como minimo para la Direccién
General de Obras Publicas, una copia en soporte magnético (CD-DVD) con la
extension DXF/DWG, indicando en el rotulo, Programa y Versién, como asi
también el criterio utilizado para la lectura de los archivos.

a)- Criterios de Visado de la Documentacion.

- Observado: no se acepta como Documentacion de Obra.

- Visado con observaciones: se acepta como Documentacion de Obra las
observaciones indicadas, quedando pendiente de resolucién, en un plazo a
determinar.

- Aprobado: aceptado como Documentacion de Obras.

b) - Confeccién de la Documentacion Complementaria de Obra

Sobre la base de los planos de proyecto aprobado, el Contratista
confeccionard los planos que sean necesarios presentar ante las distintas
reparticiones Provinciales, Municipales y/o privadas para el inicio de la
Obra. -

Seran a su cargo las averiguaciones previas, tramites, sellados y tasas que
correspondieran realizar y abonar para obtener la aprobacién de los planos,
conexiones, inspecciones, certificados de inicio y final de obra expedido por la
Municipalidad de la Jurisdiccion, no pudiendo comenzar los trabajos sin contar
con la documentacion aprobada que cada reparticion establezca. -
Corresponde la presentacion de cualquier documentacién exigida por las
distintas reparticiones y que surja necesaria por los trabajos que se
ejecuten. -

Se presentara un (1) juego de esta documentacién o copias de la misma ante
la Direcciéon General de Obras Publicas y otro juego debera permanecer en
obra a efectos de su consulta en el caso de ser requerido por las autoridades
competentes.

A los efectos de evitar demoras en el inicio de la ejecucion de las tareas
preliminares (Construccién de Obrador, Limpieza del Terreno, Colocacion
de Cartel de Obra, movimiento de suelos, etc.) El Contratista debera
gestionar ante las Autoridades del Municipio un Permiso de Inicio de Obra
Provisorio, que deber& ser presentado al Comitente en un plazo que no
podra exceder de diez dias habiles (10) a partir de la firma del respectivo
Contrato.

c) Listado de Documentacion de Obra

La Documentacion de Obra que presente el adjudicatario se desarrollara sobre
la base del presente Pliego Licitatorio y sera controlada y aprobada por
Direccion General de Obras Publicas.

Elementos que componen la Documentacion de obra

1) Planos, planillay memorias

1.1) Planos generales de proyecto

- Planos de implantacion o de conjunto - escala 1:200

- Plantas de Arquitectura (todas) - (sectorizadas con indicacién orientativa de
sectores) esc. 1: 50.

- Cortes (longitudinales y transversales- minimos 4) - escala 1:50
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- Vistas (frente, contra frente, y laterales (2))- escala 1:50

- Cortes de detalles tipicos desde fundaciones hasta cubierta - escala 1:20

- Detalles constructivos necesarios por proyecto - esc 1:10/1:1

- Planos de Replanteo

2).- Cerramientos exteriores e interiores (albaifileria)

- Detalles constructivos - escala 1:20/ 1:5 (minimo: encuentros muros - pisos,
muros - carpinterias, muros - techos y cortes de puentes térmicos)

- Célculo de transmitancia térmica y verificacion de la condensacion superficial
e intersticial.

3).- Cielorrasos

- Plantas con ubicacion de artefactos e indicaciéon de niveles y materiales -
escala 1:50

- Detalles escala 1:5.

4).- Carpinterias

- Planillas con tipos y especificaciones - escala 1:20 6 1:25.

- Detalles (deberan contemplar el corte del puente térmico)

5).- Locales

- Planilla con especificaciones.

6).- Estructuras (de H°A° y Metalicas).

- Vigas, columnas, tabiques, techos - escala 1:50

- Replanteo de plantas y cortes estructurales - escala 1:50

- Plantas, cortes, vistas y detalles, planilla de doblado de armaduras, planos de
encofrados, etc.-. Escalas varias.

NOTA: Toda la informacion que se consigha en el anteproyecto
(dimensiones, secciones, armaduras, etc.), se suministra a los oferentes
y/o Contratistas a solo efecto de ilustrar sobre los criterios de analisis e
itinerarios de calculo adoptados sin que ello implique compromiso alguno
por parte del ente solicitante. Los oferentes y/o Contratistas deberan
ejecutar el Calculo estructural previo a la ejecucién de las estructuras
nuevas conforme a las normas CIRSOC y SIREA, sin que las diferencias
entre el célculo definitivo y el integrante de la presente documentacién
licitatoria impliquen reconocimiento de variaciones de costos. La
dispersion aceptable sera del 3% entre la memoria de célculo a presentar
por el contratista y la verificacion que corresponda efectuar por la
administracion.

El Contratista tiene la obligacién de revisar toda la documentacién
contractual, no pudiendo invocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra. El
Contratista _en su caracter de Constructor de Obra sera el Unico
responsable civil vy penal de las consecuencias y dafios provocados a
bienes y personas por errores en la documentacion de proyecto de la
obra, el calculo v dimensionado de la estructura y/o en los planos vy

planillas.

Toda la informaciébn que se consigna (dimensiones, secciones,
armaduras, etc.), se suministra a los oferentes y/o Contratistas a solo
efecto de ilustrar sobre los criterios de analisis e itinerarios de calculo
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adoptados sin que ello impligue compromiso alguno por parte del ente
solicitante.

7).- Instalacién _sanitaria (Provision de agua fria y caliente - desagles
cloacales y pluviales, Sub-dren y Sumideros).

- Plantas y cortes indicando caferias, materiales, secciones y artefactos, etc. -
escala 1:50.

8).- Instalacion contra incendio

- Planta y corte de distribucion del sistema de extincién, detalle de materiales y
secciones - escala 1:50.

- Planta de distribucion de matafuegos - escala 1:100/ 1:50.

- Informe de Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de
prevencion contra incendios.

9).- Instalacion de gas

- Plantas y cortes de redes y de distribucion de artefactos - escala 1:50.

10).- Instalacion Termomecanica

- Plantas y cortes de redes de distribucion, de artefactos y equipos - escala
1:50.

- Detalles - escala 1:20.

- Planilla de balance térmico. (Memoria de célculo)

11).- Instalacién eléctrica

a) Plano completo de Sefales Débiles: Bocas de baja tension, teléfono, tv,
etc.- escala 1:50.

El Plano incluira: cajas, tomas, cafios, conductores segin Norma IRAM,
inclusive los conductores coaxiles.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes y artefactos,
etc., deberan ser acompafiados con los correspondientes folletos vy
Especificaciones Técnicas de los materiales propuestos. Asimismo, los planos
y materiales contaran con la aprobacion de los entes que designe el MO y SP
de Tierra del Fuego. -

b) Plano completo para tomas e iluminacion eléctrica monofasica y
artefactos - escala 1:50.

Entre los calculos a prever por la Contratista, sera incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal aquel que, sustentado por la informacion fotométrica de
los artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma IRAM
AADL J2006 y, un deslumbramiento "Clase I" (segun Método de Sallner)

c) Bocas para tomas trifasicos, fuerza motriz y tableros - escala 1:50
(sectorizadas por plantas).

Plano completo y planillas de: circuito, conductores, cargas y artefactos de
fuerza motriz que por su simplicidad podra ser incorporado en el plano del
rubro tableros.

En el plano de tableros se debera incluir todos los detalles funcionales y
operativos de los sistemas que sean comandados u alimentados por ellos y
planillas de cargas correspondientes. Asimismo, se presentaran folletos vy
especificaciones Técnicas completas de cada elemento propuesto.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de
tableros tanto esquematico como desarrollado de los mismos y las planillas de
carga correspondientes.

d) Bocas, artefactos y central inteligente de prevencion y lucha contra
incendio - escala 1:50.
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Plano completo y planillas de: instalacion para la prevencion y lucha contra

incendio.

En el plano se indicaran la cantidad de bocas de incendio con sus artefactos

correspondientes, los detectores térmicos y de humo se instalaran segun

calculo e indicaciones del fabricante en forma adecuada en cielorrasos y

entretechos en forma alternada. El plano de instalacion contra incendio debera

ser aprobado por los Bomberos de policia de Provincia y por la Inspeccion de

Obra, la que podra introducir las modificaciones que crea necesarias para

mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.

12) Obras exteriores

Planta General de Veredas - escala 1:100, indicando:

a).- Inicios de colocacion, juntas de dilatacion, cambios de tipologias y de ejes

de los solados, ubicacion de escalones, vados y cortes a efectuar en las

baldosas en funcion de esta colocacion y de anchos de juntas entre elementos

y para dilatacion del solado completo.

b).- todos los sectores de intervencion

NOTA:

El Contratista deberd entregar cualquier otro detalle constructivo o

documentaciéon complementaria que sea solicitada para mayor

comprension de la documentacion de obra.

d)- Planos Conforme a Obra:

Previo a la Recepcion Provisoria, el Contratista deberd presentar ante la

Inspeccién, tres (3) juegos de Planos Conforme a Obra Municipales

(aprobados) y certificado de Final de Obra expedido por dicho ente.

Siendo condicionante para la Recepcion Definitiva de Obra la Contratista

debera presentar la Documentacién Conforme a Obra completa y definitiva,

adjuntando tres (3) juegos de Planos. Esta documentacion quedard a

resguardo de la Administracion.

La documentacion se presentara por medio de la Inspeccion de Obra a la

Direccion General de Obras Publicas de la M.O. y S.P, siendo el listado de los

planos el siguiente: (la escala indicada es la minima requerida).

e Arquitectura: Planta, cortes, vistas y planta de techos (Escala 1:50).

Estructura: Planta y Cortes (Escala 1:50).

Instalaciones: Planta y Cortes (esc. 1:50).-

Obras Exteriores: Escalas varias.

Manual de Mantenimiento: Libro de operacion: debe reunir los

documentos, manuales, folletos, garantias, instructivos, etc., que

corresponden a la edificacion e instalaciones complementarias con que
cuenta el edificio y las instrucciones de mantenimiento.

e El listado basico _de documentos: Planilla de Inventario: se
especifican todas las maquinas y artefactos que componen los servicios
del edificio (activo fijo), que incluye los siguientes rubros minimos:
Calderas, Acondicionadores de Aire, Otros (todo elemento que la
inspeccion considere necesario). En la planilla se incluird Numero de
Orden, Artefacto o Maquinaria, Marca, Modelo, Fecha de Instalacién,
Ubicacion en el edificio.

e Carpetas de Informacion: Debe contener segun N° de Orden, los
folletos, catalogos, instructivos para instalacién y operacion de cada tipo
de maquina o artefacto que consta en el inventario. Para cada marca y
tipo de artefacto debe adjuntarse el nombre, direccién y teléfono del

CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG 6 AHG



fabricante y del Servicio de Mantenimiento Oficial en caso de estar en
periodo de garantia, en cuyo caso debe incluirse la documentacion que
lo acredite. Cuando una maquinaria o artefacto requiera una secuencia
operacional y no esté indicada en la propia maquina, se debera redactar
un instructivo que se fijara en un lugar cercano al mismo. El original de
este instructivo debe archivarse bajo el nimero de orden que le
corresponde.

e Instrucciones: Se indica para cada caso, los detalles de las
operaciones a realizar, las herramientas o enseres que se necesitan, los
riesgos que deben preverse y los cuidados que esas operaciones
requieren. Las descripciones se redactaran empleando un vocabulario
sencillo, con prescindencia de términos técnicos, se indicaran mediante
esquemas o planos sencillos en lugares en que se encuentran las
instalaciones sujetas a mantenimiento. En todo aquello que resulte
factible, se utilizaran dibujos representativos que faciliten la comprension
del texto.

e Planilla_ de mantenimiento preventivo: La planilla de mantenimiento
preventivo debe ser un instrumento que facilite la correcta gestion del
edificio. Se realizara una programacion con una extension minima de un
(1) afio calendario, donde se marcara para cada mes las operaciones
que corresponda realizar y la repeticibn recomendada en cada caso,
tomando en consideracion las caracteristicas climaticas del lugar y los
periodos de receso.

e Planilla firmada de capacitacion del personal: Consiste en la
capacitacion realizada por la Contratista a personal encargado del
mantenimiento del establecimiento, dando nociones bésicas sobre
trabajos y mantenimientos de las maquinas o artefactos que se
encuentran en el edificio. Se debera entregar constancia firmada al
finalizar dicha capacitacion.

En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la
Documentacion Grafica requerida en este rubro, mediante sistemas de dibujo
asistido por computadora (Autocad), debera entregar junto con la
documentacion en soporte papel, una copia en soporte magnético (CD- DVD)
con la extension DXF/DWG, indicando en el rétulo, Programa y Versién, como
asi también el criterio utilizado para la lectura de los archivos.

Nota: TODOS ESTOS DOCUMENTOS EL CONTRATISTA DEBERA
ENTREGARSELOS CON ORIGINAL Y COPIA A LA INSPECCION DE OBRA,
LA CUAL SE QUEDARA CON LA COPIA Y REMITIRA EL ORIGINAL AL
ESTABLECIMIENTO.

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

a) Limpieza y Preparacién del Terreno

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material
producto de la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie
destinada a la Construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas
de accesos, etc., eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores
indicados por la Inspeccion.
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Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de
crear las condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del
obrador y acopio de los materiales necesarios para los trabajos objeto del
contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta
captacion y canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de
desmontes 0 movimientos de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o
impidan el normal desarrollo de los trabajos y de la obra para la ejecucion de
cualquiera de los items y para el normal funcionamiento de la construccion en
su fase de uso. -

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan
de linderos o propias de lluvias, deshielo.

b) Cartel de Obra:

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccién un (1) cartel de
obra de chapa galvanizada pintada y estructura, la serigrafia sera legible y sin
errores de ortografia, de acuerdo al disefio adjunto. Se colocara al frente de la
obra con la leyenda que se indica. EI emplazamiento del mismo debera
someterse a la aprobacion de la Inspeccion.

Estara prohibido colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicacion contraria.
El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion,
durante todo el curso de la obra.

c) Cerco de Obra:

El Contratista tendr& la obligacion de cercar el perimetro de toda la obra con el
vallado correspondiente, de acuerdo con las reglamentaciones municipales
vigentes en el lugar que la misma se ejecuta y con un minimo de seguridad
respecto a personas y elementos de la obra. Como condiciones minimas se
establece que el mismo sera ejecutado de acuerdo al cédigo de edificacion
Municipal, se establece que tendra 2.00m de alto, ser& ciego y pintado de color
a definir, construido con tabla madera 1" x 6" con separacién 1" y/u otro
material que no permita las visuales hacia el interior ni el deterioro del cerco.

El mismo estara provisto de portones y puertas de entradas suficientemente
robusta como para garantizar la seguridad del cerramiento.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo,
en perfecto estado de conservacion y no contendra ningun tipo de publicidad o
leyenda a no ser que se indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro debera tenerse en cuenta la
amortizacion del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez
finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

d) Obrador:

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el
disefio y caracteristicas de todo el conjunto de construcciones provisorias que
considere necesarias para el desarrollo de sus tareas, indicando la afectacion
del terreno.

Esta propuesta debera contar con la aprobacion de la DGOP antes de
comenzar con su construccion.

Dentro de dicho sector se deberan construir los locales destinados a oficinas
de la empresa, deposito de materiales y sanitarios para el personal de la
obra.

Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera
proveer la cantidad necesaria de bafios quimicos.
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Queda aclarado asimismo que no podra utilizarse el resto del terreno
perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de
estos locales. Todos estos trabajos deberan contar con la conformidad y
aprobacion de la Inspecciéon de Obras.

Para la cotizacion de dicho rubro deberd tenerse en cuenta la
amortizacion del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez
finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

e) Oficina y prestaciones para la inspeccion

En el predio de la obra se montard una OFICINA PARA LA INSPECCION, la
misma debe ser entregada dentro de los (15) quince dias posteriores a la firma
del contrato, todos los elementos del equipamiento y la oficina de la inspeccién
seran devueltas a la contratista al momento de la recepcidn provisoria. La
misma estara compuesta por una oficina con una superficie minima de 20mz2,
los locales contaran con terminaciones acorde para el desempefio de esta
inspeccién, solados terminados con cemento rodillado y pintado, paredes
interiores y cielorrasos pintados, artefactos de iluminacion fluorescentes,
ventanas con termo paneles y sistema de apertura, las paredes seran aisladas
y todas las dependencias contaran con calefaccién por calefactores TB, el
sanitario estara equipado con lavatorio (Agua fria y Caliente), inodoro, y
botiquin, la terminacion del solado y paredes garantizara la higiene; el office
tendrd un bajo mesada con bacha (Agua fria y Caliente). Ademas, debera
contar con un circuito eléctrico independiente y/o exclusivo (desvinculado a los
de provision a obra, obradores, talleres, depdsitos, sanitarios, etc.) desde
tablero general con llave térmica bipolar individual. EI consumo de los servicios
ser4 por cuenta de la Contratista. Dicha casilla y su equipamiento, seran
restituidos al Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de
efectuarse la Recepcion Definitiva de la obra.

La provision del siguiente equipamiento para la casilla de inspeccion:

Dos (2) escritorios con cajonera, cuatro (4) Sillas, un (1) Mueble con 5 estantes
y puertas con llave, una (1) computadora del tipo PC i5 Extreme o superior:
Gabinete Box + Kit, Motherboard ASUS H81M-A S1150 con HDMI, Procesador
Intel 15 4460, Disco Rigido 1 TBSATA, Memoria Ram 8GB DDR3 1600 MHZ,
Fuente 600w, Placa de Video 2GB R7 250A, Lectora de Tarjetas, Monitor LG
22" E2242 Led,5, una (1) impresora multifuncion para formato A3. (Verificando
stock de insumos dentro de la Provincia) y elementos de seguridad de acuerdo
a la reglamentacion vigente para lo Inspectores, ademas se debera proveer
indumentaria para la inspeccién: campera, pantalon y botas.

En caso de que la Contratista alquile una oficina mévil, deberé notificarlo
por escrito ante lainspeccion de obra con anticipacion.

f)- Documentacidén de obra:

Debera realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes
Provinciales, Municipales, y/o cualquier otra institucion de incumbencia de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye Encomienda de Colegios
Profesionales).

Replanteo: El Contratista realizara la medicion del perimetro, angulos del
terreno y niveles, a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia que
encontrara con las existentes en el catastro municipal, debera comunicarla por
escrito a la Inspeccion de Obras.
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El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, columnas, cimientos,
paredes y ejes principales de la construccion, siendo verificados por la
Inspeccidon; empleando para ello caballetes de madera y alambres tensos
relacionados con el nivel que se indique en los planos. Estos alambres no
seran retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de
los mismos.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por
errores derivados de su trabajo cualquiera sea su origen. Sera corregido si es
posible, o en caso contrario, demolido y reconstruido en cuanto se advierta el
error, cualquiera sea el estado de la obra. Todo eso por cuenta del Contratista.
Mojones vy referencias: Respecto del nivel proyectado se podra realizar la
consulta la Direccion General de Obras Publicas.

Establecida y verificada la cota de nivel de la construccion, el Contratista
construira en un lugar poco frecuente un pilar de albaiiileria 0,30 x 0,30m., en
cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede a ras con la
albafileria.

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior a dicho bulén con
la intervencién de la Inspeccion, debiendo referirse los demés niveles a esta
cota.

Dicho nivel deberéa ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que
la Inspeccidn indique, por orden expresa, su demolicion.

g)- Desmonte y demolicion

El Contratista procederd a ejecutar todas las tareas de desmonte y/o
demolicion necesaria.

Consistird en el derribo de todos los elementos constructivos a reemplazar
existentes en el sector, sea por unificacion de sectores de obra, por desuso,
por formar parte de la intervencion global de la obra y necesaria para la
ejecucion de items involucrados en la misma.

Estos trabajos incluiran las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.

* Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos
necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material
recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por la Inspeccion de Obra.
Previamente a los trabajos de demolicibn se elaborara un estudio de
demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su
correcta ejecucion.

En el estudio de demoliciébn deberan definirse como minimo:

» Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los
apeos necesarios.

+ Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser
demolidas.

* Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la
demolicion.
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* Medios de evacuacion y definicidon de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

» Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de
seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las
operaciones de derribo, asi como de evitar que se produzcan dafios, molestias
0 perjuicios a las construcciones, bienes o personas proximas y del entorno, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte
el Inspector de Obra.

Antes de iniciar la demolicion se neutralizaran las acometidas de las
instalaciones a desconectar, de acuerdo con las entidades administradoras o
propietarias de las mismas. Se debera prestar especial atencidon a
conducciones eléctricas y de gas enterradas.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de
uso deberan ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a
1,5m bajo el terreno natural o nivel final de excavacién, cubriendo una banda
de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo especificacion en contra del
Proyecto o del Inspector de Obra.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberan quedar elementos de la obra en
estado inestable o peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los
elementos desmontados que no se utlicen, quedardn en propiedad del
Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que indique la
Inspeccion de Obra. -

h).- MOVIMIENTO DE SUELOS

a) Excavacién mecénica con retiro:

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser
retirada segun el criterio establecido por la Inspeccion de Obra, los gastos
emergentes de esto seran a cargo del Contratista.

El fondo de las excavaciones se nivelard y compactara correctamente y los
paramentos seran verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del
terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de
suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada
insuficiente, la Inspeccién de Obra debera previamente aprobar la solucién que
proponga la Empresa para que no se superen las tensiones de trabajo
admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccion podra ordenar antes de
avanzar en la ejecucion de la fundacion, la realizacién preventiva de pruebas o
ensayos de carga para verificar la capacidad del terreno. Los gastos
emergentes seran a cargo del Contratista.
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2.- ESTRUCTURA RESISTENTE:

El Contratista debera ejecutar y presentar los calculos definitivos de la
Estructura Resistente segun lo previsto en Documentacion de Obra conforme a
los documentos normativos vigentes elaborados por el SIREA (Sistema
Reglamentario Argentino).

Plano de detalles y memoria de calculo

El Contratista deberd confeccionar y presentar con la anticipacibn que se
indique a su exclusivo costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de
detalles y especiales, que para la ejecuciéon de la Obra resulten necesarios, asi
como todos aquellos originados y por variaciones de Obras, cuando la
Inspeccion lo indique. -

En todos los casos debera someter a aprobaciéon de la Inspeccion con
anticipacion a la fecha en que debe iniciarse la tarea, planos preliminares de
ejecucion de las modificaciones. -

El Contratista debera presentar en los planos previstos lo siguiente:

a) Memoria de Calculo de las estructuras a ejecutar basandose en el pre
dimensionamiento que forma parte del presente.

b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o segun indicacion de la
Inspeccion.

El Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras
debera remitirse a las normas CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier
otra norma referente al tema.-

Tendra presente al mismo tiempo el lugar de implantacion (cargas del suelo,
coeficientes de balasto), normas completas de hormigonado en frio, ya que
toda inclusion de aditivos, serén verificados por la Inspeccion rigurosamente.-
Del mismo modo, el Contratista respetara las normas de relacion de agua-
cemento, el tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a
acidos a utilizar, las mallas o tamices a utilizar que verificaran la calidad de los
Aridos.-

Se deja asentado que el Oferente debera verificar las soluciones estructurales
dentro de las caracteristicas y términos sefialados en los péarrafos superiores y
respetando las caracteristicas de las resoluciones constructivas adjuntadas en
planos.

Cargas a considerar

La determinacion de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto,
se haréa con el siguiente criterio:

a) Cargas permanentes: En todos los casos respondera al analisis real de los
pases propios de acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por
debajo de los minimos proscriptos por el Codigo de Edificacion de la
Municipalidad de Rio Grande y CIRSOC.-

b) Sobrecargas utiles: las consideradas en esta Documentacion o de acuerdo
con las prescripciones del Cédigo de Edificacion.

Responsabilidad por los calculos y los trabajos

El Contratista en su caracter de constructor de esta obra sera responsable por
los trabajos, conforme al Cédigo Civil, leyes y Reglamentos en vigencia.-

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias provocadas por
error en los céalculos y en los planos.-

Precauciones especiales de proteccidn
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En general los trabajos deberan desarrollarse de manera que ningun de las
tareas programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados
concebidos segun proyecto, llamandose especialmente la atencién en cuanto
se relaciona con paramentos y aristas expuestas de hormigon.-

Todos los elementos y/o acabados que resultara dafiado y/o alterado, debera
ser reparado por el Contratista, a su exclusivo cargo.

Ajustes con detalles de arquitectura

La documentacién de estructura que integre el Pliego tiene caracter de
proyecto general.-

Al desarrollar los planos de replanteo de estructura debera ser tenido en cuenta
para definir cada componente, las dimensiones y geometrias que resultaren de
los encuentros con los materiales de acuerdo a los planos de detalles
constructivos.-

Estructura de hormigén armado:

Corresponde la ejecucion de hormigén de limpieza, bases, vigas riostra,
columnas, vigas superiores, contrapisos de H° Armado, etc.

El cemento a utilizar en estructuras de hormigdn simple o armado sera
elaborado tipo Pdrtland, de marca reconocida, del tipo normal, en el caso en
que los éaridos a utilizar no sean potencialmente reactivos con los alcalis del
cemento. La Contratista deberd presentar los resultados de ensayos de la
reaccion alcali — agregados para definir el tipo de cemento a utilizar.

En caso que los aridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la
Contratista debera utilizar cemento Portland del tipo Puzolanico, de bajo
contenido de alcalis o similar de modo de garantizar la inhibicion de la reaccién
alcali-agregados.

En dicho caso, se deberd presentar las especificaciones relativas al uso de
dicho cemento tales como, condiciones de hormigonado, tiempos de
desencofrado, etc., de modo de garantizar la correcta ejecucién de las obras.
Esta indicacion es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde
intervenga el material citado anteriormente. -

La Empresa Contratista debera confeccionar y ensayar las probetas confor-
me a los reglamentos citados previa autorizacion y supervision de la
Inspeccion.

Antes de hormigonar el Contratista debera solicitar autorizacion expresa de la
Inspeccidn.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos
que puedan producirse durante la misma, hasta la Recepcion Final. Cualquier
deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberéa ser
comunicado a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. -

El Contratista asumird la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo
por su cuenta y cargo los rellenos, terraplenamiento y la compactacion
apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran presentarse durante la
ejecucion de los trabajos contratados.-

El Contratista debera presentar detalles constructivos para su aprobacion junto
con la documentacion de obra.

Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC
y Normas Sismo Resistentes del INPRES.
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Dimensionamiento y detallado de |la estructura:

Debido a que los criterios de disefio aceptan que la estructura, entre en etapas
inelasticas de comportamiento ante el sismo de disefio, es esencial que se
eviten fallas fragiles locales y se logre una disipacion uniforme de la energia del
sismo mediante la fluencia de un numero alto de secciones. Para lograr este
objetivo deben cuidarse los detalles estructurales, no sélo a nivel de secciones
y uniones de elementos, sino también en lo que concierne a la conexion entre
la estructura y los elementos no estructurales.

Se deberéa evitar el caso de "columna corta" de falla fragil con dominio del
esfuerzo de corte e interaccion con flexion y fuerza axial que se presenta en
columna en que la relacion entre luz libre y dimension de la columna es baja,
en tal sentido se deberd considerar la presencia de "elementos no
estructurales” que puedan reducir la luz libre de la columna generando este
efecto.

Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios
en estado sismico n=1 para los locales destinados a depdsitos, archivos,
pasillos, voladizos, tanques, balcones.

Caracteristica mecanica de los Materiales:

- Hormigédn tipo H-21 (Cirsoc 201- 1982) o tipo H-25 (Cirsoc 201- 2005)

- Acero tipo Il ADN bts. 4200 kg/cm?2

- Acero F 24y F 26 en estructura de cubierta, edificio principal.

- Aire Incorporado: 5% + 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a
la intemperie.

ESTRUCTURA METALICA:

Las cabriadas, correas, etc, conformadas por perfiles segun predimensionado
adjunto.

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble, indicando su
posicion y orientacion de manera que puedan ser identificadas en el montaje.
Una vez montada la estructura, se retocaran las partes deterioradas con
antioxido, si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Inspeccion
de Obra. -

Normas:

Rigen para el proyecto, célculo dimensionado y ejecucion de las estructuras
metalicas las normas siguientes:

1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).

2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para
chapas.

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014
Pandeos y 1045 HC°A°.

4) Accion del viento en las construcciones (CIRSOC 102).

Perfiles de acero (minimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o
abulonadas.

Soldaduras:

La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos
para corregir trabajos defectuosos, debera responder al: “AWS STRUCTURAL
CODE” D1.1 de la “América Welding Society”.
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En particular se exigira:

a).- Respetar con precision la forma y dimensiones de los cordones de
soldadura.

b).- Emplear mano de obra capacitada y calificada.

c).- Contar con suficientes y adecuados medios de control de las
soldaduras.
En el caso que la Inspeccion de obra lo solicite, se haran ensayos de las
soldaduras que el mismo seleccione. Cualquier soldadura que no llene los
requisitos, debera quitarse y el trabajo debe ser rehecho, satisfactoriamente sin
costo adicional.

d).- Desarrollar las secuencias general de las operaciones de soldadura
y el procedimiento a emplearse para la reparacion de las fallas, en el caso de
gue se produjeran.
Ambos serdn sometidos a la aprobacién de la Inspeccion de obra.

e).- En ambos casos se prepararan las uniones de modo de facilitar el
montaje y la conexion en la obra.

f).- La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias
del oxicorte, se eliminaran prolijamente antes de la soldadura.

Pintado

Limpieza: Antes de pintar se preparara la superficie segun la Norma IRAM
1042/49 "limpieza de estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista
seleccionar el método mas conveniente segun el estado de las superficies para
cumplir con las siguientes etapas:

a) Desengrase

b) Remocién de escamas de laminacion

c) Desmohecido o extraccién de herrumbre.

Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintaran las estructuras siguiendo las
instrucciones de la Norma IRAM 1094/48.-

"Pintado de superficies férreas"”, en lo que se refiere a trabajos rasticos y
pinturas no bituminosas. Seran de aplicacién las operaciones:

a) Limpieza final

b) Fondo antioxido

Como fondo de antioxido se aplicaran dos manos de pintura al cromo de cinc
gue cumpla con los requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antiéxido de
fondo, sintética, de secado al aire, colorada, a base de cromato de cinc". La
pintura se entregara en dos tonalidades segun HL para diferenciar las manos
aplicadas. La pelicula final, una vez seca, tendra un espesor no inferior a 50
micrones.-

Marcado v retoques

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble indicando su
posiciéon y orientacién de manera que puedan ser identificadas en el montaje. -
Una vez montada la estructura se retocaran las capas deterioradas con
antiéxido. Si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Direccion
de Obras el Contratista removera el antioxido aplicado y repintara la totalidad
de las piezas. -

Se aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

Manipuleo

Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera
poner especial cuidado en no lastimar la pelicula de proteccion ni producir
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deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista reparar los deterioros
a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. -

Igual precauciéon debera tomar para el envio a la obra. -

Depdsito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo,
sobre plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso. -

En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra
polvo y agua mediante cubiertas impermeables. -

Expedicion

Los envios de materiales a la obra seran afectados de acuerdo al programa de
montaje y una vez cumplidos todos los requisitos de la Inspeccion de Obra. -
Los bulones de montaje se embalaran en cajones, separandolos por didmetro e
indicando en el exterior: el diAmetro, la longitud y la cantidad de bulones que
contiene. Estos irdn provistos de tuercas y arandelas. Se suministrara un 5%
mas de las cantidades indicadas en las listas de materiales. -

Montaje:
a).- El contratista empleara personal competente siendo responsable de

su comportamiento y de la observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

b).- Los defectos de fabricacion o deformaciones producidas que se
produzcan durante el montaje seran inmediatamente comunicadas a la
direccién de obras. La reparacion debera ser aprobada y controlada por la
Inspeccion de Obra.

c).- El contratista sera responsable de la cantidad y estado de
conservacion del material en la obra.

d).- El material del taller debera ser depositado sobre plataformas, vigas
o durmientes, protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables.

e).- Los bulones, electrodos y piezas menudas deberan ser guardados
bajo techo y en lugar cerrado.

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de las estructuras, adn
cuando hayan sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que
pudieran detectarse durante o después del montaje, reparando por si, 0 por
terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y siempre bajo la
aprobacion de la Inspeccion de Obras.

3.- CUBIERTAS

El Contratista deberd presentar los calculos y detalles constructivos de la
cubierta de techo segun lo indicado en la Documentacion de obra.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras, etc.-

a) De chapa trapezoidal T101 prepintada :

Se colocara cubierta de chapa Trapezoidal T101 BWG N° 25, de similares
caracteristicas a las existentes, color negro, (se incluye la colocacién de
accesorios de terminacion propios del perfil de la chapa).
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Las chapas trapezoidales estaran fijadas a la estructura metélica del techo,
correas, por medio de tornillos autoperforantes con arandelas de neoprene y
casquete metalico. -

Se incluye membrana hidréfuga compuesta por de tres capas de polipropileno
tejido no tejido de 0.28mm de espesor, densidad 322kg/m3, tipo “Wichi
Roofing” o elemento de similares caracteristicas y calidad, aislacion en lana de
vidrio de 50 mm de espesor con una cara aluminizada y malla sostén de
aislantes térmicos para techo de 150x150 mm.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones,
etc., que asegure la perfecta aislacion hidraulica de los techados. Se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos, etc.

Las cenefas y aleros a colocar seran de placa cementicia de 8mm de espesor.
Todos los encuentros se sellaran con COMPRIBAND o similar, dejando de
forma hermética los entretechos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos,
pajaros.

c).Zingueria

El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar
la penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales (limaolla,
limatesa, cumbreos, etc.)

En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a su fin 'y
con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidizaciéon. Para lo cual el Contratista debera presentar los detalles
constructivos necesarios para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria
seran de chapa prepintada BWG N° 22 color negro.

4.- MUROS Y TABIQUES:

a) T1 Tabigue interior:

Se ejecutard tabique interior con Placa de roca de yeso junta tomada esp.
12.5mm en ambas caras con aislacion lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver
P500 de ISOVER estructura propia del sistema 70mm C/40 cm.

b) T2 Tabique interior:

Se ejecutara tabique interior con Placa de roca de yeso junta tomada esp.
12.5mm en una de sus caras, con aislaciéon lana de vidrio de 50mm tipo
Acustiver P500 de ISOVER estructura propia del sistema 70mm C/40 cm.

c) T3 Tabigue exterior:

Se ejecutara tabigue exterior con mamposteria armada cada 2 hiladas 2 @ 6
con bloques de 20 x 20 x 40cm. En cara exterior, llevara revoque impermeable,
grueso y fino. d) 3. d) T4 Tabigue exterior:

Se ejecutara tabique exterior con mamposteria armada cada 2 hiladas 2 @ 6
con bloques de 8 x 20 x 40cm. En cara exterior, llevara revoque impermeable,
grueso Y fino.

5.- CONTRAPISOS

En general previo a su ejecucion se procederd a realizar la limpieza de los
materiales sueltos. Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de
repasar previo a la ejecucion del contrapiso, los niveles correspondientes
indicados en los planos aprobados.
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Al ejecutarse los contrapisos se deberdn modular y ejecutar juntas de
dilatacion, que se rellenaran con un sellador elastbmero monocomponente a
base de poliuretano.

a) Contrapiso sobre Terreno Natural

Sobre suelo seleccionado y compactado, ejecutando previamente la aislacion
hidréfuga horizontal s/ETP, se procedera a ejecutar el contrapiso de H°
Hormigdén H17 con malla electro soldada de fe 6cmm cuadricula 15 x 15cm,
segun célculo a presentar por el Contratista (se fija como espesor minimo del
contrapiso 12 cm).

b) Carpeta niveladora e hidrofuga:

Sobre contrapiso interior, se ejecutard carpeta niveladora con tratamiento
hidréfugo de 4 cm de espesor.

La superficie debe estar libre de polvo, aceites, grasas, liquido desencofrante o
cualquier sustancia antiadherente. Humedecer convenientemente los sustratos
para evitar que succione agua del mortero, puesto que esto ocasionaria
problemas de adherencia.

A lo largo del perimetro del local es conveniente interponer un material de
separacion (poliestireno expandido) con espesor del orden de 1cm., como asi
también respetar las juntas de dilatacion.

c) Aislacion horizotal

Previo a la ejecucion del contrapiso sobre terreno natural, se realizara una base
drenante de 15cm de espesor, en toda la superficie que cubre la construccion.
Se colocara film de polietileno de 200 micrones y aislacion térmica en
poliestireno expandido de 2" de espesor con densidad de 30Kg/m3.

OBRAS EXTERIORES

Demolicion sectorizado de cerco perimetral vy colocacion de porton de
egreso.

En sector a intervenir y alineado a la salida de emergencia del colegio por calle
Kau, se realizara la demolicion del cerco perimetral a los efector de colocar un
portdén construido en hierro y chapa estampara.

6.- REVOQUES

Los revogues a aplicar sequn tipo de muro, seran los siguientes:
a) Revogue impermeable exterior

b) Revoque interior grueso fratachado.

c) Revoque fino exterior

d) Enduido yeso interior

Mezclas para revoques.

Tipo "F".

Comun a la cal, interior. Jaharro: ¥4 parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 4
partes de arena mediana.

Enlucido: ¥4 parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 3 partes de arena fina.
Tipo "G". Comun a la cal, interior, enlucido en yeso. Jaharro: idem tipo "F".
Enlucido: Yeso blanco.

Tipo "H". Comun a la cal. Azotado: 1 parte de cemento. 3 partes de arena fina.
Hidréfugo al 10% en agua de empaste.

Jaharro: ¥4 parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 4 partes de arena gruesa.
Enlucido: ¥4 parte de cemento. 1 parte de cal grasa
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3 partes de arena fina zarandeada.

Tipo "I". Para revoques de yeso.

Jaharro: 4 parte de yeso. 1 parte de cemento.

Enlucido: 3 parte de yeso. 2 partes de cal. 1 cemento. ¥ arena fina.

7.- CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta
terminacion de los cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte. La omision de algun
trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o detalle en la documentacion no
justificara ningun cobro adicional, y su provisidon y/o ejecucion debera estar
contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado
no podran quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El
Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos
aguellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente
documentacion, resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de
los trabajos de acuerdo con los fines a que se destinen. Se tendra especial
cuidado en la solucion de todos los encuentros de los cielorrasos propiamente
dichos con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores,
artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias, revestimientos, etc.)

a) C1: Suspendido de placas de roca de yeso

Se colocara cielorraso suspendido conformado por placas de roca de yeso tipo
“Durlock” o de similares caracteristicas y calidad de 12,5 mm de espesor.
Dichas placas estaran sujetas a una estructura metalica propia del sistema, la
cual deber& estar conformada con perfiles que cumplan con las Normas IRAM
— IAS U 500- 243:2004 que establece las particularidades de los perfiles aptos
para dicho sistema, seran de 70mm y la separacion entre montantes sera de
40cm.

8.- CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).

Se debera presentar con la Documentacién de Obra planillas de todas las
carpinterias, incluyendo puertas, ventanas, puertas de salidas de emergencia,
muebles, etc. Previo a la ejecucion de las mismas se deberan presentar los
planos de detalles en escala 1:1 para su aprobacion por la Inspeccion de
Obras. -

En todos los casos se debera tener en cuenta el uso de las mismas por
personas con discapacidad.

Las carpinterias se ajustaran a lo indicado en planos que forman parte del
presente pliego, debiendo la contratista presentar planillas y planos de
detalle.

Previamente a la ejecucion y colocacion en obra, la contratista debera
proceder a la verificacion de las dimensiones y tolerancias de las
carpinterias en funcién de las mochetas y espacios de los vanos. -

De PVC

Las carpinterias seran de PVC de la firma REHAU o similar calidad, regidos
bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificara en
la produccion en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y
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homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad constante. Tanto las
hojas como los marcos seran linea pesada y llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, llevan burletes perimetrales.
Los marcos de los perfiles tendran un ancho minimo de 40mm, e iran fijados a
un premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar
los mismos.
La colocacion de la ventana en el hueco debe cumplir con las siguientes
condiciones generales, cualquiera sea el procedimiento empleado en su
fijacion:
* Resistencia mecanica
» Compatibilidad entre los materiales empleados
» Estanquidad al aire y al agua
» Comportamiento térmico y acustico
* Antivibraciones.

a) Tipo V1 s/planilla de carpinterias

b) Tipo V2 s/planilla de carpinterias
De Madera:
En el caso de carpinteria de madera se empleara para su ejecucion madera de
lenga seca y estacionada, debiendo ser su terminacion cepillada, sin vestigios
de aserrado o depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas
las carpinterias en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirla, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma.

Tipo P1 — Puerta de abrir, tipo placa de una hoja (090) s/planilla de
carpinterias

Hoja: Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor
de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celuldsico.

Puerta simple contacto.

Marco: De Acero calibre BWG n° 18 disponibles para tabigue de yeso.

Herrajes: Bisagras simple contacto soldada al marco y atornillada a la hoja.
Manija doble balancin tipo sanatorio reforzado con cerradura doble paleta y
bocallave en bronce platil.

El ancho del marco se correspondera con el ancho final del muro en el que
sera colocada.

Tipo P2 — Puerta de abrir tipo placa de dos hojas (1,65)

Hojas: Compuestas por dos paneles de MDF espesor de 6 mm enchapados,
colados y prensados al bastidor de madera estabilizada de lenga, con relleno
de nido de abeja celuldsico.

Puerta de simple contacto, dos hojas con PF vidriado s/planilla de carpinterias
Marco: De Acero calibre BWG n° 18 disponibles para tabique de yeso.

Herrajes: Bisagras simple contacto soldada al marco y atornillada a la hoja.
Manija doble balancin tipo sanatorio reforzado con cerradura doble paleta y
bocallave en bronce platil.

. El ancho del marco se correspondera con el ancho final del muro en el que
sera colocada.

Tipo P3 - Puertas de Salidas de Emergencia:

Hojas: Espesor 50mm, Doble contacto, Chapa estampada. ¢ Relleno aislante
de alta performance.
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Marcos: De chapa de acero galvanizado, Espesor 1,24mm (BWG cal. 18), Perfil
de 120mm, Burlete intumescente en todo el perimetro del rebaje del marco.
Tres grampas de amure en cada pierna.

Herrajes: Bisagra tipo municion, Cierrapuertas aéreo, Cerradura antipanico con
barral de accionamiento tipo gatillo (cross-bar), Manija con cilindro europerfil
exterior.

Resistencia al fuego tipo F90 (segun ordenanza).

Pintura:

1) Aplicacion de dos (2) manos de convertidor de oxido, en carpinterias
metalicas (portones, puertas, cercos exteriores metélicos y marcos de puertas
interiores). Y dos (2) manos de esmalte acrilico satinado.

2) El Contratista deberd aplicar 2 (dos) manos de Esmalte Acrilico Satinado
Sinteplast o similar en carpinterias.

Se debera tener especial cuidado al momento de colocar y pintar los marcos y
puertas de salida de emergencia tipo F90, ya que seran provistas con burletes
intumescentes, los cuales no deberan ser ni retirado ni pintados.

Cristales:

Seran del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de
carpinteria, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

El Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las medidas,
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

El Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las medidas,
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

En puertas, las superficies de cristales en lado interior llevaran cristal
laminado de seguridad de 6mm (3+3).

En todas las ventanas se colocaran termopaneles construidos con
cristales tipo DVH Float 6mm /cdmara 9mm/ Float 5mm; cdmara de aire
sellada al vacio con Film de seguridad tipo M3 o similar en lado interior.
Colocacion:

Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado
adecuado a cada caso.

9.- PISOS Y ZOCALOS

a.1l) P1 Piso cerdmico esmaltado monococcién 30x30:

Los pisos y z6calos ceramicos, seran de primera calidad, en piezas de iguales
medidas, calidades y tonos a las existentes en la obra a intervenir.

En caso que en el “mercado” el ceramico existente se encuentre discontinuado,
el Contratista debera presentar alternativas a la Inspeccién de Obra para su
evaluacion y aprobacion.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su
aceptacion, deberad ser nuevamente aprobada por la Inspeccion de Obra, el
mismo deberd ser uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir
estas disposiciones, la Inspeccion de Obra podra ordenar su retiro y/o su
demolicion en caso de estar ya colocado.

El Contratista entregara planos de colocacion en los casos en que la
Inspeccién de Obra juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se
le soliciten a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes

CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG 21 AHG



que no resulten de los planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y
resolver detalles no previstos.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos,
regulares y dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que la
Inspeccidn de Obra sefalare en cada caso.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera
coincidir con el eje de la hoja de la puerta.

Todas las piezas deberdn llegar a obra y ser estibadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista
arbitrara las medidas necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los
revestimientos una vez colocados y hasta la recepcién provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los pisos, si llegase el
caso.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los
definidos para cada local en planos y planilla de locales.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un
espesor de acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado.

a.2) P2 Piso de Cemento alisado - peinado:

Se ejecutara piso de cemento alisado con hormigdn simple calidad H17 con
terminacion peinado ranurado de 7mm de profundidad minima, se asentara
sobre contrapiso. De 7cm de espesor, la mezcla de cemento se amasara con
una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el hormigén sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. -

En los locales indicados en la planilla de locales, se hara con una pendiente de
escurrimiento del 2%

El empleo de aditivos endurecedores, se hara siguiendo las normas que en
cada caso indique el fabricante.

b) ZOCALOS:

b.1) Z6calo ceramicos:

En los locales en los que se coloque piso ceramico, el Contratista debera
proveer y colocar zécalos de ceramico de misma calidad y caracteristicas que
los provistos para los pisos. Los mismos seran de 10 cm de altura y respetaran
las lineas de colocacién de los ceramicos de piso.

10.- PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte,
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. -

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros
defectos. -
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El Contratista tomarda todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del
proceso. -

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en gque opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren
las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. -
El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.-

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo. -

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la
siguiente. La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que
todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a
sus trabajos. -

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. -

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
papeleria, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc, pues en el caso
que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a
solo juicio de la Inspeccion de Obra. -

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar, donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto
sera a su cargo la instalacion de extractor de aire, calefactores a gas,
depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicacio-
nes del fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad
de manos, forma de aplicacion, etc.

Los colores a utilizar seran los indicados por el pliego de especificaciones
técnicas, debiendo la Empresa preparar muestras a requerimiento de la
Inspeccién para su aprobacion previo a la ejecucién total de la pintura de los
diferentes locales y/o elementos. -

Muros, tabiques y carpinterias.

a.1l) Muros exteriores:

Se pintaran con una mano de imprimacion y 2 (dos) manos de Latex para
Exteriores compuesto por Copolimero estireno-acrilico en dispersion acuosa,
tipo Acriplast de Sinteplast o similar, de tono a definir por la Inspeccion de
Obra, previa preparacion de las superficies.
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a.2) tabiques interiores:

Latex al agua Interior

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con
una solucién de acido clorhidrico al 10 % y se le pasara papel de lija N° 2 para
alisar los granos gruesos del revoque.

Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcidén necesaria para que una vez seco, quede mate.

Posteriormente se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas.

Una vez seca, se lijara con lija 5/0 en seco; después se quitara en seco el polvo
resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin
rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies.

Esmalte acrilico brillante

De nivel de piso y hasta una altura de 1,20 m, se pintaran un friso con dos (2)
manos de esmalte acrilico brillante para mamposterias base acuosa, tipo
Recuplast Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o simil, color a definir por la
Inspeccion de Obra.

a.3) Carpinterias.

Carpinterias de Madera:

La contratista debera garantizar la buena calidad de pinturas a utilizar,
quedando supeditada su aprobacién a la Inspeccion de Obras.

Se aplicaran 2 (dos) manos de Esmalte Acrilico Brillante, Recuplast
Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o simil, color a definir, sobre marcos y
hojas.

Carpinterias de chapa:

Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario sera pintado con esmalte
sintético segun lo que determine la Inspeccion de Obra.

Se aplicaran 2 (dos) manos de Esmalte Acrilico Brillante, Recuplast
Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o simil, color a definir, sobre marcos y
hojas.

a.4) Cielorrasos

Se aplicardan 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin
rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies.

11.- INSTALACION ELECTRICA

Se tomaran como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion
para la ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, version 2008 y disposiciones emanados por la DPE
de la Provincia de Tierra del Fuego.

Estas especificaciones y planos que se acompafian, son complementarios
entre si y lo especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en
ambos. Cualquier contradiccién entre planos y/o pliegos, regird lo que mejor
convenga segun concepto e interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los calculos a proveer por el Contratista, sera incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los
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artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL
J2006 y un deslumbramiento Clase |, segin método de Sollner.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos,
etc., deberan ser acompafiados con los correspondientes folletos vy
especificaciones técnicas de TODOS los materiales propuestos.

Se incluiran planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales,
seccion de conductores, diametro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

En términos generales se ha pensado en una instalacion con distribucion
principal por bandejas y sistema de acople mecanico (racores de compresion,
codos terminales); de 20 x 1,9mm separacion maxima 20cm; con cajas para
distribucion, caferia embutida para el interior y a la vista en la sala de
maquinas, debiendo estar firmemente unida a cajas y tableros por el sistema
de tuercas y boquillas, y recorrida en toda su extensioén por un cable desnudo
para puesta a tierra.

En el pilar se colocara una proteccion para la linea principal contra
sobrecargas, cortocircuitos y contra fallas a tierra. Se debe identificar los
circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de los
tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los
artefactos y a los tomas.

Todos los circuitos contaran con protecciones térmomagnéticas y diferenciales.
Para la instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que
contemple los siguientes puntos:

* Memoria de calculo de secciones de conductores, cafos y tableros y
protecciones.-

* Sistemas para tomas e iluminacion monofasica y artefactos.-

* Sistemas para Telefonia y computacion.-

* Sistemas de deteccién de incendio.-

* Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debera presentar los planos de obra definitivos de Instalacion
Eléctrica para su Aprobacion, ante la Direccion General de Obra del M.O. y
S.P,yla DPE.

Los Planos de Obra deberan constar de

* Plano completo de baja tension que incluye Bocas de iluminacion y tomas
220/380Va. Y artefactos. Esc. 1:100.-

+ Bocas de emergencia escape Yy sefializacion, telefonia, Tv., audio,
computacion, incendio. Esc.1:100.-

* Plano completo de Sistema de Deteccién de Incendio, Robo y artefactos. Esc.
1:100.-

NOTA: Los planos que incluyan bocas de sefializacion, emergencia y escape y
de prevencion contra incendio y robo deberan ser aprobados por los Bomberos
de policia de la Provincia, la que podra introducir las modificaciones que crea
necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.

Los planos deben incluir detalle de cafios semipesados, conductores,
artefactos, planilla de cargas, esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y
artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados,
segun Norma IRAM 2281 - 23009. -
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Ensayo vy ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion
completamente contra fallas a tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, sera probada
individualmente con un Megometro de corriente continua en presencia del
Inspector de Obra. Previo a la aceptacién final del trabajo, todas las lecturas
estaran de acuerdo con las especificaciones, codigos y reglamentos locales. A
todos los circuitos secundarios se les haran ensayos de continuidad y se los
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran las instalaciones de manera
de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacion o
sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan
corregirse sin costo adicional.

Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos
y paredes, serdn ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se
ejecutaran cortes en aquellas partes de la construccion en que pueda ser
afectada su resistencia, sin la previa aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, artefactos, equinos y sistemas

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores,
uniones entre los mismos, cafos, cajas y accesorios de los mismos, tomas
completos de todo tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de
tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, interruptores
automaticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con
jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces de emergencia
centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con reserva
de carga minima, Seran de primera calidad reconocida Certificados con Sello
de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de acuerdo a la Resolucién
92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria y aprobados por la
Direccion General de Obras Publicas o el Ente que la represente, (ejemplo
Bomberos, D.P.E., etc.).

El contratista previamente a la ejecucion de los trabajos debera presentar
muestras de dichos materiales ante la Inspeccién de la obra presentadas en un
tablero de madera y/o folleteria de los mismos.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso
gue la instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la
Empresa proveedora de energia o Telefonica de Argentina o Municipalidad de
incumbencia por ejemplo, el Contratista presentara ante dichas Empresas toda
la documentacion de estilo que las mismas requieran y correran por su cuenta
(El Contratista) todos los gastos que se generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra
con terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de
morseto de presion o con morsetos de tornillos de tal manera que quede
garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccidn a tierra se interconectaran entre si y con
el cable de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o
regleta, de manera similar a la del neutro.
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Los circuitos de iluminacion exterior deberan ser comandados por un sistema
versétil, de tal manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de
iluminacion exterior debera ser protegido con su correspondiente llave
termomagnética bipolar.

Conductores

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores que
identifiqguen la polaridad de los mismos, seran ignifugos y ademas deberan
cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 segun corresponda con el
correspondiente sello de conformidad de IRAM.

Fase R: Castafio. - Fase S: Negro. - Fase T:. Rojo. - Neutro: Celeste.-
Conductor de Proteccién: Verde- Amarillo (Bicolor). - Retornos a los
Interruptores de Efectos: Blanco.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos seran de 2,5mm?
para troncales, tomacorrientes y circuitos de iluminacion.

La alimentacién al tablero general al de sala de maquinas y a las farolas
exteriores se realizara mediante cableado subterraneo (IRAM 2178) para lo
cual se efectuara el zanjeo a una profundidad minima de 0.70m respecto de la
superficie del terreno, se utilizaran bloques como proteccion mecanica, cama
de arena y cinta de advertencia.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote
IRAM.

Cafos

Seran semipesados en el sector de TS nuevo a la sala de maquinas,
normalizados IRAM - IAS U500 - 2005, las cajas responderan a la Norma IRAM
2005/72 para las instalaciones con cajas y accesorios. Los cafios seran de
PVC corrugado y su colocaciéon sera embutida. Las uniones se haran a tope en
la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones "a enchufe". La longitud
maxima de cafieria sin caja de paso, serd menor de 15m, no pudiendo existir
mas de dos (2) curvas. Se rechazara toda cafieria que presente pliegues en
sus curvas, ocasionados por mala ejecucion de las mismas.

Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tension, se ejecutaran siempre
en caferias independientes unas de otras, constituyendo instalaciones
totalmente separadas. El diametro minimo de la cafieria sera de 3/4" y con
respecto a la cantidad de conductores por cada seccion de cafo, el diametro
de este Ultimo se ajustara a la reglamentacion vigente.

Cuando las caferias deban cruzar juntas de dilatacion, en el punto de cruce
deberan estar provistas de “rulos” que permitan el movimiento de las carierias,
pero asegurando la perfecta continuidad del conjunto.

Para la union de cajas con cafios, se empleara del lado interior de la caja,
boquilla de aleacién de aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro
galvanizado.

Los cafios que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo
con la tierra, o en los casos imprescindibles autorizados por la Inspeccion de
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Obra, que la cafieria forme el clasico "sifon". La instalacion se efectuara salvo
indicacion contraria, totalmente embutida o sobre cielorraso y embutidas, en
sala de maquinas.

La distribucién en el sector cancha se realizara con tubo de PVC corrugado
semipesado autoextinguible Sistema Tubelectrico/manguelec de similares
caracteristicas y calidad. Normalizados segun IRAM 62386-1 e IRAM 62386-22
licencia DC-E-H30-003.2, caracteristicas técnicas: construidos en PVC material
termoplastico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad. Estos
mismos se distribuiran por bandeja portacable perforada de 50mm para los
circuitos de iluminacion exterior y para las canalizaciones en el sector sanitarios
y accesos.

La distribucion en el sector cancha se realizara con tubo de PVC rigido
semipesado auto extinguible Sistema Tubelectric para la canalizacién de los
circuitos de iluminacion de los reflectores, estos mismos se distribuirdn por
bandeja portacable perforada de 100mm.

Cajas de pases y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas,
siempre y cuando las medidas no estén indicadas en los planos.

Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio
que deba alojarlos. Para tirones rectos, la longitud minima sera no inferior a
seis (6) veces el didmetro nominal del mayor cafio que llegue a la caja. Una vez
definidas las dimensiones minimas reglamentarias, el contratista informara a la
Inspecciéon de Obra dicha situacidon a efectos que esta coordine con las
necesidades de otras instalaciones y decida al respecto de las dimensiones
definitivas.

Es espesor de la chapa sera de 1,5mm para cajas de hasta 20cm, de
dimensién mayor y hasta 40cm, el espesor debera ser de 2mm y para mayores
dimensiones serdn de espesores mayores a bien reforzadas con hierro
perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en numero y
distribucién para lograr un correcto cierre. Las cajas se pintaran de color a
determinar por la Inspeccién de Obra, no obstante las mismas se entregaran en
obra con dos manos de antioxido al cromato de zinc.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 20mm en todo su
contorno, a fin de tapar la junta entre la caja y el revoque. Las tapas de las
cajas que deban colocarse en forma exterior, seran de dimensiones iguales a
las de las cajas.

Cajas de Salidas

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos,
derivaciones, paso o inspecciones, seran de acero estampado de una sola
pieza, esmaltadas interior y exteriormente y seran del tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros seran octogonales chicas (75mm de diametro),
para dos cafos y/o cuatro conductores que entren a las mismas. Para cuatro
y/u ocho conductores como maximo, las cajas deben ser octogonales grandes
(90mm de didmetro) y cuadradas (100 x 200mm) para mayores cantidades de
cafios y conductores. Las cajas para llaves tomacorrientes, seran
rectangulares (55 x 100) para hasta dos cafios y/o cuatro conductores y
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cuadradas (100 x 100mm) con tapa reduccion para mayor niumero de cafios o
conductores que lleguen a ellas.

En todos los lugares donde la instalacion se realice en forma exterior, las cajas
para llaves y toma corrientes serdn aptas para este tipo de colocacion,
construidas en aluminio fundido con accesos roscados y provistos con las
tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja. Las cajas centro
estan provistas de ganchos para colgar artefactos, especificados por norma
IRAM.

Tableros seccionales

En cada tablero seccional se instalara un interruptor automatico 4P de calibre
segun carga de proyecto como dispositivo de cabecera conforme a Norma IEC
898. Y disyuntores diferenciales de calibre segun carga de proyecto segun lo
dispuesto por la Reglamentacion

AEA para circuitos de tomas y para circuitos de alumbrado.

Cada circuito debera contar con proteccion contra cortocircuitos, sobrecargas y
contactos directos e indirectos.

Los interruptores automaticos deberan responder a Normas IRAM 2169, IEC
898.

Los interruptores diferenciales deberdn responder a Normas IRAM 2301, IEC
1008.

(Los interruptores deberan permitir la posibilidad de enclavamiento).

Artefactos de iluminacion
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion
detallados en los planos y computo y presupuesto. Las exigencias son valores
minimos que deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones
eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos
para las lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que permitan
obtener un factor de potencia minima de 0,9 y llevaran balastos electrénicos.
En todos estos tipos de artefactos se colocaran capacitores de capacidad
adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y artefactos
responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran e
instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes
lamparas, balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes,
grampas y demas elementos necesarios de los mismos, para constituir una
instalacion completa y en perfecto estado de funcionamiento.
e Provision y colocacion de Artefacto PHILIPS WTI 18C 36W
e Provision y colocacion de Apligue TORTUGA EXTERIOR simil existente
e Provision y colocacion de artefacto luz de emergencia: tipo Atomlux led
modelo 2020/20w. no parmente 5hs autonomia (np5) o simil
e Provisién y colocacién de artefacto sefializador salida de emergencia
tipo Atomlux auténomo permanente compacto a led de alto poder
luminico con acrilico y serigrafia.

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad
minima de 15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra.
Las tapas seran de material plastico, sujetadas con tornillos cromados con
cabeza.
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Interruptores:

Seran de 1, 2 o 3 efectos segun plano. Montadas sobre bastidor a presion, con
contactos de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segun
corresponda. Para el encendido de los artefactos a colocar sobre mostrador de
atencion al publico en admision se colocara uno del tipo atenuador.-

12. INSTALACION DE SEGURIDAD:

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA ROBOS
Sistema de deteccion y aviso de incendio v robo de tipo inteligente

Se debera ampliar el sistema de Deteccion de Incendios y Alarma Contra
Robos existente del edificio, con la provision de:

UN SENSOR DE HUMOS SICA O SIMILAR POR AMBIENTE NUEVO A
CONSTRUIR.

UN SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO POR AMBIENTE NUEVO A
CONSTRUIR

Que cumpla basicamente las Normas NFPA de manera eficiente.

Detectores:

Los detectores de incendio deben ser, fotoeléctricos o térmico-electronicos
segun corresponda.

El disefio serd compacto y provisto de:

» Pantalla de proteccion contra insectos.

» Tapa desmontable para facilitar su limpieza.

* Facil anclaje base-cabezal.

* Tornillos SEMS o similar para cableado.

» Dispositivo para realizar prueba local por accion magnética y/o mecanica.
» Cuerpo de material no corrosivo.

* Es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores.

Detector fotoeléctrico de humo:

Permitirda la deteccion de particulas de humo (utilizando el principio de
dispersiéon luminica), por accién de la difraccion de un haz de luz que incide en
una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cAmara sensible de
deteccion.

Detector de multicriterio 6ptico de humo y termovelocimetrico: Sensara un
valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento
brusco.

(Podra optar también por la colocacion de 1 de humo y otro termovelocimetrico)
nota: queda expresamente prohibida la colocacion de detectores de tipo iénico.

Aprobaciones:

El Sistema debera tener la aprobacion adecuada y/o la aprobacion de los
siguientes organismos reconocidos internacionalmente:

NFPA 72 Para prevencion contra incendio. Normas nacionales y locales.

Equipo, material, generalidades:

Todo el equipo y los componentes deberan ser del modelo mas actual del
fabricante. Los materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberan ser
probados y catalogados por un organismo de aprobaciones reconocido
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internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema protector de
sefializacion.

Todo el equipo y los componentes deberan instalarse en estricto
apego a las recomendaciones del fabricante.

Todo el equipo debera sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/
techo y debera sostenerse firmemente en su lugar.

Carferiay cables:

Caferia:

En la medida de lo posible el todo el cableado debera realizarse bajo cafio,
cumplimentado las caracteristicas establecidas por las normas IRAM y NEC, al
respecto y de acuerdo a las reglas de arte.

El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica,
o circuitos de Clase 1, y no debera colocarse en ningun cafio, caja de
distribucion o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo a
NEC Articulo 760-29.

El cableado para los controles de sirenas, notificaciones de alarma,
comunicaciones de emergencia y funciones auxiliares similares limitadas por la
energia eléctrica, puede colocarse en el mismo cafio al igual que los circuitos
de linea de sefializacion y de iniciacion.

Todos los circuitos deberan contar con dispositivos de supresion transitorios y
el sistema deberd estar diseflado de manera tal que permita la operacion
simultdnea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de sefales. La
seccion de cafieria debera ser como minimo de 2/4\ del tipo semipesado.

Cableado:

Todo el cableado debera cumplir con los codigos locales, y nacionales y las
recomendaciones del fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El
namero y tamafo de los conductores debera ser el recomendado por el
fabricante del sistema. Todo el cable que no sea instalado bajo cafio debera
tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la
instalacion segun se indica en la Norma 70 de la NFPA. Todo el cableado de
campo debera estar completamente supervisado.

Instalacion:

La instalacion del sistema de deteccion y aviso de incendio sera configurada de
manera tal que responda a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION
ASOCIATION.)

Garantia de 12 meses para equipos y 2 afos para detectores.

-Programacioén y puesta en marcha.

-Inspeccioén final:

Durante la Inspeccion final, un representante del fabricante del equipo principal
capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos los sentidos.

La contratista debera realizar un curso de capacitacion en el manejo de los
sistemas para el personal que indique la Inspeccién de Obra.

En el supuesto de existir remiendos, éstos seran realizados con sumo cuidado
y prolijidad.- Se utilizardn morteros con arena fina tamizada, para asegurar la
eliminacién de impurezas y excesos de material grueso.
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Las superficies terminadas no deberan presentar alabeos, rebabas u otros
defectos, ni estar fuera de plomo y tendran aristas y angulos. Las arenas en
todos sus tipos seran lavadas para evitar eflorescencia de sal y arcilla.

ILUMINACION DE EMERGENCIA Y SENALIZACION SE

Alumbrado de emergencia de escape

La presente obra tiene por objeto dotar al establecimiento de alumbrado de
emergencia de escape y escape de ambiente para garantizar una evacuacion
rapida y segura de las personas a través de los medios de escape, mediante la
instalacién de circuitos independientes con artefactos auténomos del tipo
permanente (salida) y no permanente (emergencia y escape). La contratista
debera presentar ante la Inspeccion el proyecto definitivo de la instalacion
eléctrica destinada a alimentar a los artefactos, indicando cantidad de circuitos,
diametros de cafierias, y/o seccion de conductores, proteccién termomagnética
y diferencial de los circuitos y artefactos etc., en un todo de acuerdo a la norma
IRAM AADL J2027.

Artefacto de sefializacion y escape: Seran del tipo autbnomo no permanente
en el caso de sefalizacion de emergencia, y de tipo permanente en el caso de
sefializacion.

Nota: para iluminacion de emergencia, ver Norma IRAM, AADL J 20-27, Ley
19587, Decreto Reglamentario 351/79. Artefactos de Emergencia

Sefalizadores vy luz de emergencia: seran del tipo compacto a led de alto
poder luminico con acrilico y serigrafia, simple o doble faz segun se indica en
plano, para 15s/fl. Del tipo autbnomo permanente en el caso de sefializacion de
salida y del tipo no permanente en el caso de sefalizacion de salida de
emergencia. Para 6hs de autonomia, tipo Atomlux, linea 92005L o de similares
caracteristicas y calidad.

Luminaria de emergencia autonoma fluorescente, no permanente, pantalla de
proteccion traslucida de poliestireno, Tension y frecuencia de alimentacién 220
v ~ 50Hz / 60Hz, tiempo de recarga de la bateria de 24hs, lamp 18/20 watts,
700 x 85 x 100mm, 5Hs de autonomia (NP5). Incluye luz de emergencia sobre
extintor. Del tipo Atomlux modelo 2020, o de similares caracteristicas y calidad.

13.- INSTALACIONES TERMOMECANICAS
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base
de las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -12° C

Temperatura interior +23° C

Diferencia térmica 35°C
La calefaccion de la ampliacion del edificio, se resolvera mediante la instalacion
de:
2 (dos) FAN COIL de 9500 KCAL/H horizontal Tipo SABIANA CARISMA
CRC73 o similar, a colocar en futura Aula, segun BT a verificar.
3 (tres) radiadores de 11 (once) elementos cada uno, en sector futuro Depdsito,
kcal necesarias s/BT a verificar

CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG 32 AHG



Los equipos a proveer, seran alimentados de unas de las calderas existentes,
mediante circuitos de alimentacién y retorno tendidos por cielorrasos y entre
techo técnico, segun lo especificado en documentacién gréfica.

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de
obra, herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se
especifique, para la completa terminacion de la instalacién de calefaccion.

Se incluye también la confeccidon de planos oficiales y la provision de otros
elementos de informacién. Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su
fin, y se ejecutaran dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

Se efectuara un balance térmico, de acuerdo a lo establecido en la norma
IRAM 11601, 11603 y 11605; y antes de la ejecucion de los trabajos debera
presentar los calculos respectivos para su aprobacion.

c) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de
acuerdo con las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes
en el pais, como asi también, con las normas del I.G.A. y/o ENARGAS, IRAM,
ASTM, ASHRAE, SMACNA, etc.,, aunque no estén especificamente
mencionadas y que sean de aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya
sea de materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del
Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le
solicita y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen
funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada,
explicando sus caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de
buen funcionamiento.

El Contratista se hard responsable del mantenimiento y correcto
funcionamiento de la instalacion en el periodo de garantia de la obra.

e) Descripcion de las instalaciones

Se debera proveer e instalar en la Obra de referencia todos los elementos
necesarios para la completa terminacién de todas las instalaciones.

Seran realizadas en un todo de acuerdo con los codigos, normas, leyes y
reglamentos vigentes que sean de aplicacién, por personal calificado y a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los materiales a instalar seran nuevos, de acuerdo a las presentes
especificaciones y segun normas IRAM.

La calefaccion de la ampliacion a ejecutar, se realizard sobre la base de un
sistema de que debera verificarse mediante el balance térmico a realizar por la
Empresa contratista.

NOTA: De todos los materiales solicitados la Empresa Oferente debera
presentar, sin excepcion, folleteria original comercial y técnica, donde se
especifiguen todas las caracteristicas de los equipos y materiales propuestos.
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La Empresa debera presentar Balance Térmico y planos de proyecto de toda la
instalacion, segun lo establecido en el item documentacion de obra.

Al solicitar la Empresa la recepcion provisoria de la obra debera presentar ante
la inspeccion de obra, los planos conforme a obra.

f) EAN-COIL

Se proveeran e instalaran caloventor de proyeccién horizontal tipo Fan Coill
Modelo Carisma CO07 con gabinete metalico o de similares caracteristicas y
calidad. Los equipos se instalaran en una estructura preparada y poseeran un
termostato de ambiente ubicado en el sector a definir por la inspeccién. Todas
las baterias se prueban individualmente a una presion de 22 bar. Incluye boca
de alimentacion.

Los materiales a utilizar seran nuevos, de acuerdo a las presentes
especificaciones y segin normas IRAM.

g) Cafierias

Para la instalacion de alimentacion y retorno se proveeran e instalaran, tubos
de polipropileno de alta resistencia.

El tendido de estas caferias para radiadores se realizardn por bandejas
portacables a través del cielorraso, en las acometidas a los radiadores se
realizaran con caferias embutidas, en fan coil se realizaran por cielorraso.

Todas estas tareas se ejecutaran en un todo de acuerdo a la documentaciéon
grafica que debera elaborar la Contratista y que se deberd aprobar antes de
comenzar con los trabajos. Una vez colocadas las cafierias y totalmente
conectadas, se someterdn a una prueba de presion hidraulica de una
atmosfera, medida en la parte mas alta o distante de la tuberia con respecto a
la sala de maquinas durante 24 horas, consecutivas.

Las pruebas se efectuaran antes que los distintos elementos sean cubiertos
con las respectivas aislaciones.

Las pruebas de funcionamiento se efectuardn durante tres (3) dias
consecutivos con interrupcion de 14 horas diarias durante la noche.

Estas pruebas se realizaran:

e Prueba Inicial: Se debe someter la instalacion a la presion de prueba
dos veces en el espacio de 30 minutos, y con un intervalo de 10
minutos. A la finalizacién se debe verificar que la presién no desciende
mas de 0.6 bares (aproximadamente 0.6kg/cm2), y no deben aparecer
fisuras.

e Prueba principal: Se realiza inmediatamente después de finalizada la
anterior. La duracion de la prueba es de 2 horas y durante este tiempo
se debe constatar que la presion obtenida en la prueba inicial no
descienda mas de 0.2 bares (0.2kg/cm?2).

e Prueba final: Se ha de mantener la instalacion con una presion de 10
bares y con una presién de 1 bar (10 y 1 kg/cm2 aproximadamente)
alternadamente en periodos de al menos 5 minutos. En medio de los
respectivos ciclos de prueba, la instalacion ha de mantenerse sin
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presion. Deben ejecutarse por lo menos tres ciclos, y al finalizar no
debe verificarse ninguna fisura.

h) Radiadores

Seran de aleacion especial de aluminio inyectado a presién con elevadas
caracteristicas de resistencia mecanica, corrosion y conductividad, Optimo
rendimiento térmico y pintura epoxi poliester polimerizada a 180°C., con sus
respectivos elementos de conexion, grifos de purga, vélvulas esféricas y
valvulas de doble reglaje, incluidas las ménsulas de soporte del sistema y todo
otro elemento necesario para dejar la instalacion en perfecto estado de
funcionamiento. Tipo 500 Plus o similar, de 245Kcal/h cada elemento. El color
de los mismos debera ser aprobado por la inspeccion de la obra.

La instalacion de las baterias requiere las siguientes consideraciones:

Distancia del muro de 2,5cm.

Distancia del piso de 12cm.

Distancia sugerida entre centros: 500mm.

Se debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen e indiquen
expresamente, forman parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta
terminacion, o que se requieran para asegurar su normal funcionamiento.

NOTA: La contratista debera presentar célculo para su aprobacién, en el
cual se debera detallar circuitos de alimentacion y retorno, indicando
distancia entre ejes, materiales, seccién, y/o todo elemento necesario
para su correcta interpretacion.

El balance térmico a presentar por la contratista debera ajustarse a la
actualizacion de las normas IRAM sobre aislamiento térmico de edificios:
NORMA IRAM 11.601 - Acondicionamiento térmico de edificios - Métodos
de calculo.

NORMA IRAM 11.603 - Acondicionamiento térmico de edificios-
Clasificacion bioambiental de la Republica Argentina.

14.- LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza sera periddica y final.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y
en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o
definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya
guedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que
se puedan ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a
la Recepcién Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en
perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en
funcionamiento para ser habilitado de inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.
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