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COLEGIO ANTÁRTIDA ARGENTINA – RÍO GRANDE - TDF 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
Las especificaciones aquí indicadas son para orientar y denotan las 

características y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la 
contratista decida cambiar de materiales o sistemas deberá indicarlo en forma 
clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto. 
 
I - GENERALIDADES 
 El Contratista tiene la Obligación de revisar toda la Documentación 
Contractual, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las 
partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la 
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la 
misma deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada 
según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines. 
En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte 
error u omisión, deberá comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita 
dentro del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares. 
 

Como así también y previo a la cotización y con anterioridad a formular 
la oferta, el proponente deberá visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar 
el terreno, incluyendo suelo y subsuelo de la obra, posición de la napa freática 
y subterránea, si fuera necesario debiendo requerir las informaciones 
relacionadas con la ejecución de la obra, las condiciones sismológicas y 
climáticas zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, nieve, aluviones, 
régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan 
influir en los trabajos, duración y costo del mismo, todo por su cuenta y/o 
costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocerá a la Contratista 
ningún adicional por estos conceptos. 

 
Se informa a los señores Oferentes que debido a la posición geográfica de 

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se produce 
durante la estación invernal nevadas y/o temperaturas por debajo de las 
mínimas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos según las 
normativas vigentes, por esto el Comitente podrá, a su solo juicio, establecer 
una neutralización del plazo de obra, hasta tanto se normalice la situación 
climática y se puedan reanudar las tareas previstas.- 

Esta neutralización no dará derecho a resarcimiento alguno a la Empresa 
Contratista por ningún concepto.- 

 
La Empresa Contratista deberá proponer, en su plan de trabajo y por 

escrito la forma en que desarrollará la obra, además deberá realizar toda 
documentación y trámites requeridos por los entes Provinciales y/o de 
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye 
Encomienda de Colegios Profesionales). 
Deberá conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., 
existentes, colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los 
trabajos. Deberá presentar, además, la Documentación Técnica con todas las 
modificaciones en la infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra. 
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Deberá ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cañerías existentes, 
accesorios y cámaras de cualquier tipo. 
Las cañerías removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad 
del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde indique 
la Inspección de Obra. Igual criterio se tendrá en cuenta para la reubicación de 
postes de energía eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc. 
No serán tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, 
debiendo el Contratista efectuar con suficiente antelación todos los trámites, 
presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes correspondientes. 
 
GARANTÍAS DE CALIDAD: El Contratista deberá presentar las “Garantías de 
Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los 
respectivos fabricantes. La presentación de las garantías y la ejecución de los 
trabajos de acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que 
el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber 
sido tenidos en cuenta. - 
 
 En el caso de duda o indefinición sobre la interpretación de algunos 
de los ítems de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la 
Contratista podrá ACLARARLA o AMPLIARLA en su similar del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) o en la Dirección General 
de Obras Públicas, sito en calle Patagónia N° 458, Tira 8 y 9 casa 47, 
barrio 60 Viviendas. - 
 
 Asimismo, se deberán tener en cuenta en el ajuste del proyecto 
ejecutivo, a cargo de la Contratista, y para completar estas 
Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones específicas: 
- Ley Provincial Nº 48 referido a la Accesibilidad al Medio Físico. 
- Decreto Nº 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Físico 

(Reglamenta la Ley Nac. Nº 24.314). 
- Ley Provincial Nº 449 en adhesión al artículo 1º de la Ley Nacional 

24.314 referido a la Accesibilidad al Medio Físico de personas con 
movilidad reducida. 

- Decreto Nº 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo 
(Reglamenta la Ley Nac. Nº 19.587). 

- Plan de prevención de daños implementado por Camuzzi Gas del Sur e 
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y 
controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violación o 
incumplimiento a la norma será pasible a las multas que establece el 
artículo de la Ley 24076. 

 
II- DOCUMENTACIÓN DE OBRA: 

La Contratista deberá presentar ante la Subsecretaría de Obras Zona 
Norte, mediante Nota de Pedido a la Inspección de Obra, la documentación del 
proyecto correspondiente a la obra según se detalla en el listado como así 
también todos los detalles que considere necesarios para la correcta ejecución 
de los trabajos. La misma deberá ser presentada a los efectos de que se 
realice el control, verificación y aprobación de la misma. 

En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la 
Documentación Grafica requerida en este rubro, mediante sistema de dibujo 
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asistido por computadora (Autocad), deberá entregar junto con la 
documentación en soporte papel tres (3) copias como mínimo para la Dirección 
General de Obras Públicas, una copia en soporte magnético (CD-DVD) con la 
extensión DXF/DWG, indicando en el rótulo, Programa y Versión, como así 
también el criterio utilizado para la lectura de los archivos.  
 
a)- Criterios de Visado de la Documentación. 
- Observado: no se acepta como Documentación de Obra. 
- Visado con observaciones: se acepta como Documentación de Obra las 
observaciones indicadas, quedando pendiente de resolución, en un plazo a 
determinar. 
- Aprobado: aceptado como Documentación de Obras. 
 
b) - Confección de la Documentación Complementaria de Obra 
Sobre la base de los planos de proyecto aprobado, el Contratista 
confeccionará los planos que sean necesarios presentar ante las distintas 
reparticiones Provinciales, Municipales y/o privadas para el inicio de la 
Obra. - 
Serán a su cargo las averiguaciones previas, trámites, sellados y tasas que 
correspondieran realizar y abonar para obtener la aprobación de los planos, 
conexiones, inspecciones, certificados de inicio y final de obra expedido por la 
Municipalidad de la Jurisdicción, no pudiendo comenzar los trabajos sin contar 
con la documentación aprobada que cada repartición establezca. - 
Corresponde la presentación de cualquier documentación exigida por las 
distintas reparticiones y que surja necesaria por los trabajos que se 
ejecuten. - 
Se presentará un (1) juego de esta documentación o copias de la misma ante 
la Dirección General de Obras Públicas y otro juego deberá permanecer en 
obra a efectos de su consulta en el caso de ser requerido por las autoridades 
competentes. 
A los efectos de evitar demoras en el inicio de la ejecución de las tareas 
preliminares (Construcción de Obrador, Limpieza del Terreno, Colocación 
de Cartel de Obra, movimiento de suelos, etc.) El Contratista deberá 
gestionar ante las Autoridades del Municipio un Permiso de Inicio de Obra 
Provisorio, que deberá ser presentado al Comitente en un plazo que no 
podrá exceder de diez días hábiles (10) a partir de la firma del respectivo 
Contrato. 
 
c)  Listado de Documentación de Obra 
La Documentación de Obra que presente el adjudicatario se desarrollará sobre 
la base del presente Pliego Licitatorio y será controlada y aprobada por 
Dirección General de Obras Públicas. 
 
Elementos que componen la Documentación de obra 
1) Planos, planilla y memorias 
1.1) Planos generales de proyecto 
- Planos de implantación o de conjunto - escala 1:200 
- Plantas de Arquitectura (todas) - (sectorizadas con indicación orientativa de 
sectores) esc. 1: 50.  
- Cortes (longitudinales y transversales- mínimos 4) - escala 1:50 
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- Vistas (frente, contra frente, y laterales (2))- escala 1:50 
- Cortes de detalles típicos desde fundaciones hasta cubierta - escala 1:20 
- Detalles constructivos necesarios por proyecto - esc 1:10/1:1 
- Planos de Replanteo  
2).- Cerramientos exteriores e interiores (albañilería) 
- Detalles constructivos - escala 1:20/ 1:5 (mínimo: encuentros muros - pisos, 
muros - carpinterías, muros - techos y cortes de puentes térmicos) 
- Cálculo de transmitancia térmica y verificación de la condensación superficial 
e intersticial. 
3).- Cielorrasos 
- Plantas con ubicación de artefactos e indicación de niveles y materiales - 
escala 1:50 
- Detalles escala 1:5. 
4).- Carpinterías 
- Planillas con tipos y especificaciones - escala 1:20 ó 1:25. 
- Detalles (deberán contemplar el corte del puente térmico) 
5).- Locales 
- Planilla con especificaciones. 
6).- Estructuras (de HºAº y Metálicas). 
- Vigas, columnas, tabiques, techos - escala 1:50  
- Replanteo de plantas y cortes estructurales - escala 1:50 
- Plantas, cortes, vistas y detalles, planilla de doblado de armaduras, planos de 
encofrados, etc.-. Escalas varias. 
 
NOTA: Toda la información que se consigna en el anteproyecto 
(dimensiones, secciones, armaduras, etc.), se suministra a los oferentes 
y/o Contratistas a solo efecto de ilustrar sobre los criterios de análisis e 
itinerarios de cálculo adoptados sin que ello implique compromiso alguno 
por parte del ente solicitante. Los oferentes y/o Contratistas deberán 
ejecutar el Cálculo estructural previo a la ejecución de las estructuras 
nuevas conforme a las normas CIRSOC y SIREA, sin que las diferencias 
entre el cálculo definitivo y el integrante de la presente documentación 
licitatoria impliquen reconocimiento de variaciones de costos. La 
dispersión aceptable será del 3% entre la memoria de cálculo a presentar 
por el contratista y la verificación que corresponda efectuar por la 
administración. 
 
El Contratista tiene la obligación de revisar toda la documentación 
contractual, no pudiendo invocar errores en ella para eludir la 
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra. El 
Contratista en su carácter de Constructor de Obra será el único 
responsable civil y penal de las consecuencias y daños provocados a 
bienes y personas por errores en la documentación de proyecto de la 
obra, el cálculo y dimensionado de la estructura y/o en los planos y 
planillas. 
 
Toda la información que se consigna (dimensiones, secciones, 
armaduras, etc.), se suministra a los oferentes y/o Contratistas a solo 
efecto de ilustrar sobre los criterios de análisis e itinerarios de cálculo 



CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG                                                                                                             AHG 5 

adoptados sin que ello implique compromiso alguno por parte del ente 
solicitante.  
7).- Instalación sanitaria (Provisión de agua fría y caliente - desagües 
cloacales y pluviales, Sub-dren y Sumideros). 
- Plantas y cortes indicando cañerías, materiales, secciones y artefactos, etc. - 
escala 1:50. 
8).- Instalación contra incendio  
- Planta y corte de distribución del sistema de extinción, detalle de materiales y 
secciones - escala 1:50. 
- Planta de distribución de matafuegos - escala 1:100/ 1:50. 
- Informe de Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de 
prevención contra incendios. 
9).- Instalación de gas 
- Plantas y cortes de redes y de distribución de artefactos - escala 1:50. 
10).- Instalación Termomecánica 
- Plantas y cortes de redes de distribución, de artefactos y equipos - escala 
1:50. 
- Detalles - escala 1:20. 
- Planilla de balance térmico. (Memoria de cálculo) 
11).- Instalación eléctrica 
a) Plano completo de Señales Débiles: Bocas de baja tensión, teléfono, tv, 
etc.- escala 1:50. 
El Plano incluirá: cajas, tomas, caños, conductores según Norma IRAM, 
inclusive los conductores coaxiles. 
Los cálculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes y artefactos, 
etc., deberán ser acompañados con los correspondientes folletos y 
Especificaciones Técnicas de los materiales propuestos. Asimismo, los planos 
y materiales contarán con la aprobación de los entes que designe el MO y SP 
de Tierra del Fuego. -  
b) Plano completo para tomas e iluminación eléctrica monofásica y 
artefactos - escala 1:50. 
Entre los cálculos a prever por la Contratista, será incluido el de iluminación, 
entendiéndose por tal aquel que, sustentado por la información fotométrica de 
los artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, según Norma IRAM 

AADL J2006 y, un deslumbramiento "Clase I" (según Método de Söllner) 

c) Bocas para tomas trifásicos, fuerza motriz y tableros - escala 1:50 
(sectorizadas por plantas). 
Plano completo y planillas de: circuito, conductores, cargas y artefactos de 
fuerza motriz que por su simplicidad podrá ser incorporado en el plano del 
rubro tableros. 
En el plano de tableros se deberá incluir todos los detalles funcionales y 
operativos de los sistemas que sean comandados u alimentados por ellos y 
planillas de cargas correspondientes. Asimismo, se presentarán folletos y 
especificaciones Técnicas completas de cada elemento propuesto. 
El Contratista presentará con el conjunto de planos de electricidad, el plano de 
tableros tanto esquemático como desarrollado de los mismos y las planillas de 
carga correspondientes. 
d) Bocas, artefactos y central inteligente de prevención y lucha contra 
incendio - escala 1:50. 
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Plano completo y planillas de: instalación para la prevención y lucha contra 
incendio.  
En el plano se indicarán la cantidad de bocas de incendio con sus artefactos 
correspondientes, los detectores térmicos y de humo se instalarán según 
cálculo e indicaciones del fabricante en forma adecuada en cielorrasos y 
entretechos en forma alternada. El plano de instalación contra incendio deberá 
ser aprobado por los Bomberos de policía de Provincia y por la Inspección de 
Obra, la que podrá introducir las modificaciones que crea necesarias para 
mayor seguridad y eficacia de funcionamiento. 
12) Obras exteriores 
Planta General de Veredas - escala 1:100, indicando: 
a).- Inicios de colocación, juntas de dilatación, cambios de tipologías y de ejes 
de los solados, ubicación de escalones, vados y cortes a efectuar en las 
baldosas en función de esta colocación y de anchos de juntas entre elementos 
y para dilatación del solado completo. 
b).- todos los sectores de intervención 
NOTA: 
El Contratista deberá entregar cualquier otro detalle constructivo o 
documentación complementaria que sea solicitada para mayor 
comprensión de la documentación de obra. 
d)- Planos Conforme a Obra: 
Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar ante la 
Inspección, tres (3) juegos de Planos Conforme a Obra Municipales 
(aprobados) y certificado de Final de Obra expedido por dicho ente.  
Siendo condicionante para la Recepción Definitiva de Obra la Contratista 
deberá presentar la Documentación Conforme a Obra completa y definitiva, 
adjuntando tres (3) juegos de Planos. Esta documentación quedará a 
resguardo de la Administración. 
La documentación se presentará por medio de la Inspección de Obra a la 
Dirección General de Obras Públicas de la M.O. y S.P, siendo el listado de los 
planos el siguiente: (la escala indicada es la mínima requerida).  

 Arquitectura: Planta, cortes, vistas y planta de techos (Escala 1:50). 

 Estructura: Planta y Cortes (Escala 1:50). 

 Instalaciones: Planta y Cortes (esc. 1:50).- 

 Obras Exteriores: Escalas varias. 

 Manual de Mantenimiento: Libro de operación: debe reunir los 
documentos, manuales, folletos, garantías, instructivos, etc., que 
corresponden a la edificación e instalaciones complementarias con que 
cuenta el edificio y las instrucciones de mantenimiento. 

 El listado básico de documentos: Planilla de Inventario: se 
especifican todas las máquinas y artefactos que componen los servicios 
del edificio (activo fijo), que incluye los siguientes rubros mínimos: 
Calderas, Acondicionadores de Aire, Otros (todo elemento que la 
inspección considere necesario). En la planilla se incluirá Número de 
Orden, Artefacto o Maquinaria, Marca, Modelo, Fecha de Instalación, 
Ubicación en el edificio. 

 Carpetas de Información: Debe contener según Nº de Orden, los 
folletos, catálogos, instructivos para instalación y operación de cada tipo 
de máquina o artefacto que consta en el inventario. Para cada marca y 
tipo de artefacto debe adjuntarse el nombre, dirección y teléfono del 
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fabricante y del Servicio de Mantenimiento Oficial en caso de estar en 
período de garantía, en cuyo caso debe incluirse la documentación que 
lo acredite. Cuando una maquinaria o artefacto requiera una secuencia 
operacional y no esté indicada en la propia máquina, se deberá redactar 
un instructivo que se fijará en un lugar cercano al mismo. El original de 
este instructivo debe archivarse bajo el número de orden que le 
corresponde. 

 Instrucciones: Se indica para cada caso, los detalles de las 
operaciones a realizar, las herramientas o enseres que se necesitan, los 
riesgos que deben preverse y los cuidados que esas operaciones 
requieren. Las descripciones se redactarán empleando un vocabulario 
sencillo, con prescindencia de términos técnicos, se indicarán mediante 
esquemas o planos sencillos en lugares en que se encuentran las 
instalaciones sujetas a mantenimiento. En todo aquello que resulte 
factible, se utilizarán dibujos representativos que faciliten la comprensión 
del texto. 

 Planilla de mantenimiento preventivo: La planilla de mantenimiento 
preventivo debe ser un instrumento que facilite la correcta gestión del 
edificio. Se realizará una programación con una extensión mínima de un 
(1) año calendario, donde se marcará para cada mes las operaciones 
que corresponda realizar y la repetición recomendada en cada caso, 
tomando en consideración las características climáticas del lugar y los 
períodos de receso. 

 Planilla firmada de capacitación del personal: Consiste en la 
capacitación realizada por la Contratista a personal encargado del 
mantenimiento del establecimiento, dando nociones básicas sobre 
trabajos y mantenimientos de las maquinas o artefactos que se 
encuentran en el edificio. Se deberá entregar constancia firmada al 
finalizar dicha capacitación.   

 
En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la 
Documentación Gráfica requerida en este rubro, mediante sistemas de dibujo 
asistido por computadora (Autocad), deberá entregar junto con la 
documentación en soporte papel, una copia en soporte magnético (CD- DVD) 
con la extensión DXF/DWG, indicando en el rótulo, Programa y Versión, como 
así también el criterio utilizado para la lectura de los archivos. 
 
Nota: TODOS ESTOS DOCUMENTOS EL CONTRATISTA DEBERÁ 
ENTREGÁRSELOS CON ORIGINAL Y COPIA A LA INSPECCIÓN DE OBRA, 
LA CUAL SE QUEDARÁ CON LA COPIA Y REMITIRÁ EL ORIGINAL AL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
 
1.- TRABAJOS PRELIMINARES 
a) Limpieza y Preparación del Terreno 
El Contratista deberá efectuar el desmonte, carga y transporte del material 
producto de la limpieza que se ejecutará dentro de los límites de la superficie 
destinada a la Construcción del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas 
de accesos, etc., eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores 
indicados por la Inspección.  



CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG                                                                                                             AHG 8 

Están incluidos en este ítem también todos los trabajos preliminares a fin de 
crear las condiciones favorables para el buen desarrollo y organización del 
obrador y acopio de los materiales necesarios para los trabajos objeto del 
contrato. 
El Contratista deberá realizar todas las obras necesarias para la correcta 
captación y canalización de todas las aguas superficiales, proveniente de 
desmontes o movimientos de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o 
impidan el normal desarrollo de los trabajos y de la obra para la ejecución de 
cualquiera de los ítems y para el normal funcionamiento de la construcción en 
su fase de uso. - 
Asimismo, se captarán y canalizarán la totalidad de las aguas que provengan 
de linderos o propias de lluvias, deshielo. 
b) Cartel de Obra: 
El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección un (1) cartel de 
obra de chapa galvanizada pintada y estructura, la serigrafía será legible y sin 
errores de ortografía, de acuerdo al diseño adjunto. Se colocará al frente de la 
obra con la leyenda que se indica. El emplazamiento del mismo deberá 
someterse a la aprobación de la Inspección.  
Estará prohibido colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicación contraria. 
El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación, 
durante todo el curso de la obra. 
 c) Cerco de Obra: 
El Contratista tendrá la obligación de cercar el perímetro de toda la obra con el 
vallado correspondiente, de acuerdo con las reglamentaciones municipales 
vigentes en el lugar que la misma se ejecuta y con un mínimo de seguridad 
respecto a personas y elementos de la obra. Como condiciones mínimas se 
establece que el mismo será ejecutado de acuerdo al código de edificación 
Municipal, se establece que tendrá 2.00m de alto, será ciego y pintado de color 
a definir, construido con tabla madera 1" x 6" con separación 1" y/u otro 
material que no permita las visuales hacia el interior ni el deterioro del cerco. 
El mismo estará provisto de portones y puertas de entradas suficientemente 
robusta como para garantizar la seguridad del cerramiento. 
El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo, 
en perfecto estado de conservación y no contendrá ningún tipo de publicidad o 
leyenda a no ser que se indique lo contrario. 
Para la cotización de dicho rubro deberá tenerse en cuenta la 
amortización del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez 
finalizada la obra los materiales quedarán en propiedad del Contratista. 
d) Obrador: 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el 
diseño y características de todo el conjunto de construcciones provisorias que 
considere necesarias para el desarrollo de sus tareas, indicando la afectación 
del terreno. 
Esta propuesta deberá contar con la aprobación de la DGOP antes de 
comenzar con su construcción. 
Dentro de dicho sector se deberán construir los locales destinados a oficinas 
de la empresa, depósito de materiales y sanitarios para el personal de la 
obra.  
Si en el recinto no existiera ya una instalación adecuada, el Contratista deberá 
proveer la cantidad necesaria de baños químicos. 
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Queda aclarado asimismo que no podrá utilizarse el resto del terreno 
perteneciente a la obra para ningún otro fin. 
Cuando se finalice la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o retiro de 
estos locales. Todos estos trabajos deberán contar con la conformidad y 
aprobación de la Inspección de Obras. 
Para la cotización de dicho rubro deberá tenerse en cuenta la 
amortización del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez 
finalizada la obra los materiales quedarán en propiedad del Contratista. 
e) Oficina y prestaciones para la inspección 
En el predio de la obra se montará una OFICINA PARA LA INSPECCION, la 
misma debe ser entregada dentro de los (15) quince días posteriores a la firma 
del contrato, todos los elementos del equipamiento y la oficina de la inspección 
serán devueltas a la contratista al momento de la recepción provisoria. La 
misma estará compuesta por una oficina con una superficie mínima de 20m2, 
los locales contaran con terminaciones acorde para el desempeño de esta 
inspección, solados terminados con cemento rodillado y pintado, paredes 
interiores y cielorrasos pintados, artefactos de iluminación fluorescentes, 
ventanas con termo paneles y sistema de apertura, las paredes serán aisladas 
y todas las dependencias contaran con calefacción por calefactores TB, el 
sanitario estará equipado con lavatorio (Agua fría y Caliente), inodoro, y 
botiquín, la terminación del solado y paredes garantizara la higiene; el office 
tendrá un bajo mesada con bacha (Agua fría y Caliente). Además, deberá 
contar con un circuito eléctrico independiente y/o exclusivo (desvinculado a los 
de provisión a obra, obradores, talleres, depósitos, sanitarios, etc.) desde 
tablero general con llave térmica bipolar individual. El consumo de los servicios 
será por cuenta de la Contratista. Dicha casilla y su equipamiento, serán 
restituidos al Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de 
efectuarse la Recepción Definitiva de la obra. 
La provisión del siguiente equipamiento para la casilla de inspección: 
Dos (2) escritorios con cajonera, cuatro (4) Sillas, un (1) Mueble con 5 estantes 
y puertas con llave, una (1) computadora del tipo PC i5 Extreme o superior: 
Gabinete Box + Kit, Motherboard ASUS H81M-A S1150 con HDMI, Procesador 
Intel I5 4460, Disco Rígido 1 TBSATA, Memoria Ram 8GB DDR3 1600 MHZ, 
Fuente 600w, Placa de Video 2GB R7 250A, Lectora de Tarjetas, Monitor LG 
22” E2242 Led,5, una (1) impresora multifunción para formato A3. (Verificando 
stock de insumos dentro de la Provincia) y elementos de seguridad de acuerdo 
a la reglamentación vigente para lo Inspectores, además se deberá proveer 
indumentaria para la inspección: campera, pantalón y botas. 
 
En caso de que la Contratista alquile una oficina móvil, deberá notificarlo 
por escrito ante la inspección de obra con anticipación. 
f)- Documentación de obra: 
Deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes 
Provinciales, Municipales, y/o cualquier otra institución de incumbencia de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye Encomienda de Colegios 
Profesionales). 
Replanteo: El Contratista realizará la medición del perímetro, ángulos del 
terreno y niveles, a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia que 
encontrara con las existentes en el catastro municipal, deberá comunicarla por 
escrito a la Inspección de Obras.  
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El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, columnas, cimientos, 
paredes y ejes principales de la construcción, siendo verificados por la 
Inspección; empleando para ello caballetes de madera y alambres tensos 
relacionados con el nivel que se indique en los planos. Estos alambres no 
serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de 
los mismos. 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por 
errores derivados de su trabajo cualquiera sea su origen. Será corregido si es 
posible, o en caso contrario, demolido y reconstruido en cuanto se advierta el 
error, cualquiera sea el estado de la obra. Todo eso por cuenta del Contratista. 
Mojones y referencias: Respecto del nivel proyectado se podrá realizar la 
consulta la Dirección General de Obras Publicas. 
Establecida y verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista 
construirá en un lugar poco frecuente un pilar de albañilería 0,30 x 0,30m., en 
cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede a ras con la 
albañilería. 
Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior a dicho bulón con 
la intervención de la Inspección, debiendo referirse los demás niveles a esta 
cota. 
Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que 
la Inspección indique, por orden expresa, su demolición. 
 
g)- Desmonte y demolición 
El Contratista procederá a ejecutar todas las tareas de desmonte y/o 
demolición necesaria. 
Consistirá en el derribo de todos los elementos constructivos a reemplazar 
existentes en el sector, sea por unificación de sectores de obra, por desuso, 
por formar parte de la intervención global de la obra y necesaria para la 
ejecución de ítems involucrados en la misma. 
Estos trabajos incluirán las siguientes operaciones: 
• Trabajos de preparación y de protección. 
• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
• Retirada de los materiales. 
El contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos 
necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material 
recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los 
trabajos hasta los lugares determinados por la Inspección de Obra. 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de 
demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Inspector de Obra, 
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su 
correcta ejecución. 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
• Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 
apeos necesarios. 
• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas. 
• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 
demolición. 
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• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
• Cronogramas de trabajos. 
• Pautas de control. 
• Medidas de seguridad y salud. 
Se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de 
seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las 
operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias 
o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte 
el Inspector de Obra. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones a desconectar, de acuerdo con las entidades administradoras o 
propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de 
uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a 
1,5m bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda 
de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo especificación en contra del 
Proyecto o del Inspector de Obra. 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en 
estado inestable o peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los 
elementos desmontados que no se utilicen, quedarán en propiedad del 
Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que indique la 
Inspección de Obra. - 
 
h).- MOVIMIENTO DE SUELOS 
a) Excavación mecánica con retiro:  
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 
excavaciones, la que tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser 
retirada según el criterio establecido por la Inspección de Obra, los gastos 
emergentes de esto serán a cargo del Contratista.  
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los 
paramentos serán verticales o con talud de acuerdo a las características del 
terreno. 
Tendrán en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de 
suelos.  
Si la resistencia hallada en algún punto de las fundaciones fuera juzgada 
insuficiente, la Inspección de Obra deberá previamente aprobar la solución que 
proponga la Empresa para que no se superen las tensiones de trabajo 
admisibles para el terreno.  
Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspección podrá ordenar antes de 
avanzar en la ejecución de la fundación, la realización preventiva de pruebas o 
ensayos de carga para verificar la capacidad del terreno. Los gastos 
emergentes serán a cargo del Contratista.  
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2.- ESTRUCTURA RESISTENTE: 
El Contratista deberá ejecutar y presentar los cálculos definitivos de la 
Estructura Resistente según lo previsto en Documentación de Obra conforme a 
los documentos normativos vigentes elaborados por el SIREA (Sistema 
Reglamentario Argentino). 
Plano de detalles y memoria de cálculo 
El Contratista deberá confeccionar y presentar con la anticipación que se 
indique a su exclusivo costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de 
detalles y especiales, que para la ejecución de la Obra resulten necesarios, así 
como todos aquellos originados y por variaciones de Obras, cuando la 
Inspección lo indique. - 
En todos los casos deberá someter a aprobación de la Inspección con 
anticipación a la fecha en que debe iniciarse la tarea, planos preliminares de 
ejecución de las modificaciones. - 
El Contratista deberá presentar en los planos previstos lo siguiente: 
a) Memoria de Calculo de las estructuras a ejecutar basándose en el pre 
dimensionamiento que forma parte del presente.  
b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o según indicación de la 
Inspección.  
El Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras 
deberá remitirse a las normas CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier 
otra norma referente al tema.- 
Tendrá presente al mismo tiempo el lugar de implantación (cargas del suelo, 
coeficientes de balasto), normas completas de hormigonado en frío, ya que 
toda inclusión de aditivos, serán verificados por la Inspección rigurosamente.- 
Del mismo modo, el Contratista respetará las normas de relación de agua-
cemento, el tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a 
ácidos a utilizar, las mallas o tamices a utilizar que verificarán la calidad de los 
Áridos.- 
Se deja asentado que el Oferente deberá verificar las soluciones estructurales 
dentro de las características y términos señalados en los párrafos superiores y 
respetando las características de las resoluciones constructivas adjuntadas en 
planos. 
 
Cargas a considerar 
La determinación de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, 
se hará con el siguiente criterio: 
a) Cargas permanentes: En todos los casos responderá al análisis real de los 
pases propios de acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por 
debajo de los mínimos proscriptos por el Código de Edificación de la 
Municipalidad de Río Grande y CIRSOC.- 
b) Sobrecargas útiles: las consideradas en esta Documentación o de acuerdo 
con las prescripciones del Código de Edificación. 
Responsabilidad por los cálculos y los trabajos 
El Contratista en su carácter de constructor de esta obra será responsable por 
los trabajos, conforme al Código Civil, leyes y Reglamentos en vigencia.- 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias provocadas por 
error en los cálculos y en los planos.- 
Precauciones especiales de protección 
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En general los trabajos deberán desarrollarse de manera que ningún de las 
tareas programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados 
concebidos según proyecto, llamándose especialmente la atención en cuanto 
se relaciona con paramentos y aristas expuestas de hormigón.- 
Todos los elementos y/o acabados que resultara dañado y/o alterado, deberá 
ser reparado por el Contratista, a su exclusivo cargo. 
Ajustes con detalles de arquitectura 
La documentación de estructura que integre el Pliego tiene carácter de 
proyecto general.- 
Al desarrollar los planos de replanteo de estructura deberá ser tenido en cuenta 
para definir cada componente, las dimensiones y geometrías que resultaren de 
los encuentros con los materiales de acuerdo a los planos de detalles 
constructivos.- 
Estructura de hormigón armado: 
Corresponde la ejecución de hormigón de limpieza, bases, vigas riostra, 
columnas, vigas superiores, contrapisos de Hº Armado, etc. 
El cemento a utilizar en estructuras de hormigón simple o armado será 
elaborado tipo Pórtland, de marca reconocida, del tipo normal, en el caso en 
que los áridos a utilizar no sean potencialmente reactivos con los álcalis del 
cemento. La Contratista deberá presentar los resultados de ensayos de la 
reacción álcali – agregados para definir el tipo de cemento a utilizar. 
En caso que los áridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la 
Contratista deberá utilizar cemento Pórtland del tipo Puzolánico, de bajo 
contenido de álcalis o similar de modo de garantizar la inhibición de la reacción 
álcali-agregados. 
En dicho caso, se deberá presentar las especificaciones relativas al uso de 
dicho cemento tales como, condiciones de hormigonado, tiempos de 
desencofrado, etc., de modo de garantizar la correcta ejecución de las obras. 
Esta indicación es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde 
intervenga el material citado anteriormente. - 
 
La Empresa Contratista deberá confeccionar y ensayar las probetas confor-
me a los reglamentos citados previa autorización y supervisión de la 
Inspección. 
Antes de hormigonar el Contratista deberá solicitar autorización expresa de la 
Inspección. 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y 
especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos 
que puedan producirse durante la misma, hasta la Recepción Final. Cualquier 
deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser 
comunicado a la Inspección antes de iniciar el trabajo. -  
El Contratista asumirá la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo 
por su cuenta y cargo los rellenos, terraplenamiento y la compactación 
apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran presentarse durante la 
ejecución de los trabajos contratados.- 
El Contratista deberá presentar detalles constructivos para su aprobación junto 
con la documentación de obra. 
Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC 
y Normas Sismo Resistentes del INPRES. 
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Dimensionamiento y detallado de la estructura: 
Debido a que los criterios de diseño aceptan que la estructura, entre en etapas 
inelásticas de comportamiento ante el sismo de diseño, es esencial que se 
eviten fallas frágiles locales y se logre una disipación uniforme de la energía del 
sismo mediante la fluencia de un número alto de secciones. Para lograr este 
objetivo deben cuidarse los detalles estructurales, no sólo a nivel de secciones 
y uniones de elementos, sino también en lo que concierne a la conexión entre 
la estructura y los elementos no estructurales. 
Se deberá evitar el caso de "columna corta" de falla frágil con dominio del 
esfuerzo de corte e interacción con flexión y fuerza axial que se presenta en 
columna en que la relación entre luz libre y dimensión de la columna es baja, 
en tal sentido se deberá considerar la presencia de "elementos no 
estructurales" que puedan reducir la luz libre de la columna generando este 
efecto. 
Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios 
en estado sísmico n=1 para los locales destinados a depósitos, archivos, 
pasillos, voladizos, tanques, balcones. 
 
Característica mecánica de los Materiales:  
- Hormigón tipo H-21 (Cirsoc 201- 1982) o tipo H-25 (Cirsoc 201- 2005) 
- Acero tipo III ADN bts. 4200 kg/cm² 
- Acero F 24 y F 26 en estructura de cubierta, edificio principal. 
- Aire Incorporado: 5% ± 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a 

la intemperie. 
 
ESTRUCTURA METÁLICA: 
Las cabriadas, correas, etc, conformadas por perfiles según predimensionado 
adjunto. 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble, indicando su 
posición y orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura, se retocarán las partes deterioradas con 
antióxido, si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Inspección 
de Obra. - 
Normas: 
Rigen para el proyecto, cálculo dimensionado y ejecución de las estructuras 
metálicas las normas siguientes: 
1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino). 
2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para 
chapas. 
3)  DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 
Pandeos y 1045 HºAº. 
 
4)  Acción del viento en las construcciones (CIRSOC 102). 
Perfiles de acero (mínimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o 
abulonadas. 
Soldaduras: 
La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos 
para corregir trabajos defectuosos, deberá responder al: “AWS STRUCTURAL 
CODE” D1.1 de la “América Welding Society”.  
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En particular se exigirá: 
 a).- Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de 
soldadura. 
 b).- Emplear mano de obra capacitada y calificada. 
 c).- Contar con suficientes y adecuados medios de control de las 
soldaduras. 
En el caso que la Inspección de obra lo solicite, se harán ensayos de las 
soldaduras que el mismo seleccione. Cualquier soldadura que no llene los 
requisitos, deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho, satisfactoriamente sin 
costo adicional. 
 d).- Desarrollar las secuencias general de las operaciones de soldadura 
y el procedimiento a emplearse para la reparación de las fallas, en el caso de 
que se produjeran. 
Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de obra. 
 e).- En ambos casos se prepararán las uniones de modo de facilitar el 
montaje y la conexión en la obra. 
 f).- La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias 
del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la soldadura. 
 
Pintado 
Limpieza: Antes de pintar se preparará la superficie según la Norma IRAM 
1042/49 "limpieza de estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista 
seleccionar el método más conveniente según el estado de las superficies para 
cumplir con las siguientes etapas: 
a) Desengrase 
b) Remoción de escamas de laminación 
c) Desmohecido o extracción de herrumbre. 
Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintarán las estructuras siguiendo las 
instrucciones de la Norma IRAM 1094/48.- 
"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rústicos y 
pinturas no bituminosas. Serán de aplicación las operaciones: 
a) Limpieza final 
b) Fondo antióxido 
Como fondo de antióxido se aplicarán dos manos de pintura al cromo de cinc 
que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antióxido de 
fondo, sintética, de secado al aire, colorada, a base de cromato de cinc". La 
pintura se entregará en dos tonalidades según HL para diferenciar las manos 
aplicadas. La película final, una vez seca, tendrá un espesor no inferior a 50 
micrones.- 
Marcado y retoques 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su 
posición y orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. - 
Una vez montada la estructura se retocarán las capas deterioradas con 
antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Dirección 
de Obras el Contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad 
de las piezas. - 
Se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético. 
Manipuleo 
Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista deberá 
poner especial cuidado en no lastimar la película de protección ni producir 
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deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista reparar los deterioros 
a entera satisfacción de la Inspección de Obra. - 
Igual precaución deberá tomar para el envío a la obra. - 
Depósito 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, 
sobre plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso. - 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra 
polvo y agua mediante cubiertas impermeables. - 
Expedición 
Los envíos de materiales a la obra serán afectados de acuerdo al programa de 
montaje y una vez cumplidos todos los requisitos de la Inspección de Obra. - 
Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e 
indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que 
contiene. Estos irán provistos de tuercas y arandelas. Se suministrará un 5% 
más de las cantidades indicadas en las listas de materiales. - 
 
Montaje: 
 a).- El contratista empleará personal competente siendo responsable de 
su comportamiento y de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes. 
   
 b).- Los defectos de fabricación o deformaciones producidas que se 
produzcan durante el montaje serán inmediatamente comunicadas a la 
dirección de obras. La reparación deberá ser aprobada y controlada por la 
Inspección de Obra. 
 c).- El contratista será responsable de la cantidad y estado de 
conservación del material en la obra. 
 d).- El material del taller deberá ser depositado sobre plataformas, vigas 
o durmientes, protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables. 
 e).- Los bulones, electrodos y piezas menudas deberán ser guardados 
bajo techo y en lugar cerrado. 
 
Responsabilidad 
El Contratista será responsable de la buena ejecución de las estructuras, aún 
cuando hayan sido aprobadas por la Inspección de Obra, y de los defectos que 
pudieran detectarse durante o después del montaje, reparando por sí, o por 
terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y siempre bajo la 
aprobación de la Inspección de Obras. 
 
3.- CUBIERTAS 
El Contratista deberá presentar los cálculos y detalles constructivos de la 
cubierta de techo según lo indicado en la Documentación de obra.  
Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que 
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras, etc.- 
a) De chapa trapezoidal T101 prepintada : 
Se colocará cubierta de chapa Trapezoidal T101 BWG Nº 25, de similares 
características a las existentes, color negro, (se incluye la colocación de 
accesorios de terminación propios del perfil de la chapa). 
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Las chapas trapezoidales estarán fijadas a la estructura metálica del techo, 
correas, por medio de tornillos autoperforantes con arandelas de neoprene y 
casquete metálico. - 
Se incluye membrana hidrófuga compuesta por  de tres capas de polipropileno 
tejido no tejido de 0.28mm de espesor, densidad 322kg/m3, tipo “Wichi 
Roofing” o elemento de similares características y calidad, aislación en lana de 
vidrio de 50 mm de espesor con una cara aluminizada y malla sostén de 
aislantes térmicos para techo de 150x150 mm. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que 
atraviese la cubierta, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, 
etc., que asegure la perfecta aislación hidráulica de los techados. Se 
observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de 
cubiertas con cargas, parapetos, etc. 
Las cenefas y aleros a colocar serán de placa cementicia de 8mm de espesor. 
Todos los encuentros se sellarán con COMPRIBAND o similar, dejando de 
forma hermética los entretechos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, 
pájaros. 
c) Zinguería 
El Contratista deberá proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar 
la penetración del agua y vincular distintas piezas o materiales (limaolla, 
limatesa, cumbreos, etc.)  
En todos los casos una zinguería se entenderá completa, de acuerdo a su fin y 
con todos los elementos necesarios para su correcta colocación, terminación y 
rigidización. Para lo cual el Contratista deberá presentar los detalles 
constructivos necesarios para su aprobación. Todos los elementos de zinguería 
serán de chapa prepintada BWG Nº 22 color negro. 
 
4.- MUROS Y TABIQUES: 
a)  T1 Tabique interior: 
Se ejecutará tabique interior con Placa de roca de yeso junta tomada esp. 
12.5mm en ambas caras con aislación lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver 
P500 de ISOVER   estructura propia del sistema 70mm C/40 cm. 
b)  T2 Tabique interior: 
Se ejecutará tabique interior con Placa de roca de yeso junta tomada esp. 
12.5mm en una de sus caras, con aislación lana de vidrio de 50mm tipo 
Acustiver P500 de ISOVER   estructura propia del sistema 70mm C/40 cm. 
c)  T3 Tabique exterior: 
Se ejecutará tabique exterior con mampostería armada cada 2 hiladas 2 Ø 6 
con bloques de 20 x 20 x 40cm. En cara exterior, llevara revoque impermeable, 
grueso y fino. d) 3. d) T4 Tabique exterior: 
Se ejecutará tabique exterior con mampostería armada cada 2 hiladas 2 Ø 6 
con bloques de 8 x 20 x 40cm. En cara exterior, llevara revoque impermeable, 
grueso y fino.  
 
5.- CONTRAPISOS 
En general previo a su ejecución se procederá a realizar la limpieza de los 
materiales sueltos. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de 
repasar previo a la ejecución del contrapiso, los niveles correspondientes 
indicados en los planos aprobados. 
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Al ejecutarse los contrapisos se deberán modular y ejecutar juntas de 
dilatación, que se rellenarán con un sellador elastómero monocomponente a 
base de poliuretano. 
a) Contrapiso sobre Terreno Natural 
Sobre suelo seleccionado y compactado, ejecutando previamente la aislación 
hidrófuga horizontal s/ETP, se procederá a ejecutar el contrapiso de Hº 
Hormigón H17 con malla electro soldada de fe 6cmm cuadricula 15 x 15cm, 
según cálculo a presentar por el Contratista (se fija como espesor mínimo del 
contrapiso 12 cm).  
b) Carpeta niveladora e hidrofuga: 
Sobre contrapiso interior, se ejecutará carpeta niveladora con tratamiento 
hidrófugo de 4 cm de espesor. 
La superficie debe estar libre de polvo, aceites, grasas, líquido desencofrante o 
cualquier sustancia antiadherente. Humedecer convenientemente los sustratos 
para evitar que succione agua del mortero, puesto que esto ocasionaría 
problemas de adherencia.  
A lo largo del perímetro del local es conveniente interponer un material de 
separación (poliestireno expandido) con espesor del orden de 1cm., como así 
también respetar las juntas de dilatación. 
c) Aislación horizotal 
Previo a la ejecución del contrapiso sobre terreno natural, se realizará una base 
drenante de 15cm de espesor, en toda la superficie que cubre la construcción. 
Se colocará film de polietileno de 200 micrones y aislación térmica en 
poliestireno expandido de 2" de espesor con densidad de 30Kg/m³. 
 
OBRAS EXTERIORES 
Demolición sectorizado de cerco perimetral y colocación de portón de 
egreso. 
En sector a intervenir y alineado a la salida de emergencia del colegio por calle 
Kau, se realizará la demolición del cerco perimetral a los efector de colocar un 
portón construido en hierro y chapa estampara. 
 
6.- REVOQUES 
Los revoques a aplicar según tipo de muro, serán los siguientes: 
a)  Revoque impermeable exterior 
b) Revoque interior grueso fratachado. 
c) Revoque fino exterior 
d) Enduido yeso interior 
 
Mezclas para revoques.  
Tipo "F".  
Común a la cal, interior. Jaharro: ¼ parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 4 
partes de arena mediana.  
Enlucido: ¼ parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 3 partes de arena fina.  
Tipo "G". Común a la cal, interior, enlucido en yeso. Jaharro: Ídem tipo "F".  
Enlucido: Yeso blanco.  
Tipo "H". Común a la cal. Azotado: 1 parte de cemento. 3 partes de arena fina. 
Hidrófugo al 10% en agua de empaste.  
Jaharro: ¼ parte de cemento. 1 parte de cal grasa. 4 partes de arena gruesa.  
Enlucido: ¼ parte de cemento. 1 parte de cal grasa 



CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG                                                                                                             AHG 19 

3 partes de arena fina zarandeada.  
Tipo "I". Para revoques de yeso.  
Jaharro: 4 parte de yeso. 1 parte de cemento.  
Enlucido: 3 parte de yeso. 2 partes de cal. 1 cemento. ¼ arena fina. 
 
7.- CIELORRASOS 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta 
terminación de los cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, 
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte. La omisión de algún 
trabajo para la ejecución de los cielorrasos y/o detalle en la documentación no 
justificará ningún cobro adicional, y su provisión y/o ejecución deberá estar 
contemplada e incluida en la propuesta original. 
Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado 
no podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación. El 
Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos 
aquellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente 
documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de 
los trabajos de acuerdo con los fines a que se destinen. Se tendrá especial 
cuidado en la solución de todos los encuentros de los cielorrasos propiamente 
dichos con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores, 
artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerías, revestimientos, etc.) 
 
a) C1: Suspendido de placas de roca de yeso 
Se colocará cielorraso suspendido conformado por placas de roca de yeso tipo 
“Durlock” o de similares características y calidad de 12,5 mm de espesor. 
Dichas placas estarán sujetas a una estructura metálica propia del sistema, la 
cual deberá estar conformada con perfiles que cumplan con las Normas IRAM 
– IAS U 500- 243:2004 que establece las particularidades de los perfiles aptos 
para dicho sistema, serán de 70mm y la separación entre montantes será de 
40cm. 
 
8.- CARPINTERÍAS (Incluye Vidrios, Herrajes). 
Se deberá presentar con la Documentación de Obra planillas de todas las 
carpinterías, incluyendo puertas, ventanas, puertas de salidas de emergencia, 
muebles, etc. Previo a la ejecución de las mismas se deberán presentar los 
planos de detalles en escala 1:1 para su aprobación por la Inspección de 
Obras. - 
En todos los casos se deberá tener en cuenta el uso de las mismas por 
personas con discapacidad. 
Las carpinterías se ajustarán a lo indicado en planos que forman parte del 
presente pliego, debiendo la contratista presentar planillas y planos de 
detalle. 
Previamente a la ejecución y colocación en obra, la contratista deberá 
proceder a la verificación de las dimensiones y tolerancias de las 
carpinterías en función de las mochetas y espacios de los vanos. - 
 
De PVC 
Las carpinterías serán de PVC de la firma REHAU o similar calidad, regidos 
bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificará en 
la producción en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y 
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homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad constante. Tanto las 
hojas como los marcos serán línea pesada y llevan refuerzo interior, de acero ó 
aluminio, llevan burletes perimetrales. 
Los marcos de los perfiles tendrán un ancho mínimo de 40mm, e irán fijados a 
un premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar 
los mismos. 
La colocación de la ventana en el hueco debe cumplir con las siguientes 
condiciones generales, cualquiera sea el procedimiento empleado en su 
fijación: 
• Resistencia mecánica 
• Compatibilidad entre los materiales empleados 
• Estanquidad al aire y al agua 
• Comportamiento térmico y acústico 
• Antivibraciones. 

a) Tipo V1 s/planilla de carpinterías 
b) Tipo V2 s/planilla de carpinterías 

De Madera: 
En el caso de carpintería de madera se empleará para su ejecución madera de 
lenga seca y estacionada, debiendo ser su terminación cepillada, sin vestigios 
de aserrado o depresión. Se desecharán definitivamente y sin excepción todas 
las carpinterías en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para 
corregirla, clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma. 
 
Tipo P1 – Puerta de abrir, tipo placa de una hoja (090) s/planilla de 
carpinterías 
Hoja: Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor 
de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico. 
Puerta simple contacto. 
Marco: De Acero calibre BWG nº 18 disponibles para tabique de yeso. 
Herrajes: Bisagras simple contacto soldada al marco y atornillada a la hoja. 
Manija doble balancín tipo sanatorio reforzado con cerradura doble paleta y 
bocallave en bronce platil.  
El ancho del marco se corresponderá con el ancho final del muro en el que 
será colocada.  
 
Tipo P2 – Puerta de abrir tipo placa de dos hojas (1,65) 
Hojas: Compuestas por dos paneles de MDF espesor de 6 mm enchapados, 
colados y prensados al bastidor de madera estabilizada de lenga, con relleno 
de nido de abeja celulósico. 
Puerta de simple contacto, dos hojas con PF vidriado s/planilla de carpinterías 
Marco: De Acero calibre BWG nº 18 disponibles para tabique de yeso. 
Herrajes: Bisagras simple contacto soldada al marco y atornillada a la hoja. 
Manija doble balancín tipo sanatorio reforzado con cerradura doble paleta y 
bocallave en bronce platil.  
. El ancho del marco se corresponderá con el ancho final del muro en el que 
será colocada.  
 
Tipo P3 - Puertas de Salidas de Emergencia: 
Hojas: Espesor 50mm, Doble contacto, Chapa estampada. • Relleno aislante 
de alta performance.  
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Marcos: De chapa de acero galvanizado, Espesor 1,24mm (BWG cal. 18), Perfil 
de 120mm, Burlete intumescente en todo el perímetro del rebaje del marco. 
Tres grampas de amure en cada pierna. 
Herrajes: Bisagra tipo munición, Cierrapuertas aéreo, Cerradura antipánico con 
barral de accionamiento tipo gatillo (cross-bar), Manija con cilindro europerfil 
exterior. 
Resistencia al fuego tipo F90 (según ordenanza). 
Pintura: 
1) Aplicación de dos (2) manos de convertidor de oxido, en carpinterías 
metálicas (portones, puertas, cercos exteriores metálicos y marcos de puertas 
interiores). Y dos (2) manos de esmalte acrílico satinado. 
2) El Contratista deberá aplicar 2 (dos) manos de Esmalte Acrílico Satinado 
Sinteplast o similar en carpinterías. 
Se deberá tener especial cuidado al momento de colocar y pintar los marcos y 
puertas de salida de emergencia tipo F90, ya que serán provistas con burletes 
intumescentes, los cuales no deberán ser ni retirado ni pintados. 
Cristales: 
Serán del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de 
carpintería, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor 
regular. 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, 
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación en Obra. 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, 
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación en Obra. 
En puertas, las superficies de cristales en lado interior llevaran cristal 
laminado de seguridad de 6mm (3+3). 
En todas las ventanas se colocarán termopaneles construidos con 
cristales tipo DVH Float 6mm /cámara 9mm/ Float 5mm; cámara de aire 
sellada al vacío con Film de seguridad tipo M3 o similar en lado interior. 
Colocación:  
Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterías no podrán efectuarse con 
masilla, sino que deberá utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado 
adecuado a cada caso. 
 
9.- PISOS Y ZÓCALOS 
a.1) P1 Piso cerámico esmaltado monococción 30x30: 
Los pisos y zócalos cerámicos, serán de primera calidad, en piezas de iguales 
medidas, calidades y tonos a las existentes en la obra a intervenir. 
En caso que en el “mercado” el cerámico existente se encuentre discontinuado, 
el Contratista deberá presentar alternativas a la Inspección de Obra para su 
evaluación y aprobación. 
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su 
aceptación, deberá ser nuevamente aprobada por la Inspección de Obra, el 
mismo deberá ser uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir 
estas disposiciones, la Inspección de Obra podrá ordenar su retiro y/o su 
demolición en caso de estar ya colocado. 
El Contratista entregará planos de colocación en los casos en que la 
Inspección de Obra juzgue necesarios. 
Estará a cargo del Contratista la preparación de los paños de muestras que se 
le soliciten a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes 
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que no resulten de los planos, todo esto para lograr una mejor realización y 
resolver detalles no previstos. 
Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies continuas sin resaltos, 
regulares y dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Inspección de Obra señalare en cada caso. 
Cuando exista diferencia de solado entre locales, la línea de separación deberá 
coincidir con el eje de la hoja de la puerta. 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser estibadas en perfectas 
condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista 
arbitrará las medidas necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los 
revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisoria de la obra. 
Se desecharán todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, 
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo eventual que pudiera significar cualquier 
rechazo de la Inspección de obra, motivado por las causas antedichas, 
alcanzando hasta la demolición y reconstrucción de los pisos, si llegase el 
caso. 
Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocación y color, serán los 
definidos para cada local en planos y planilla de locales. 
Toda la cerámica se colocará con separadores plásticos tipo cruz, con un 
espesor de acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. 
 
a.2) P2 Piso de Cemento alisado - peinado:  
Se ejecutará piso de cemento alisado con hormigón simple calidad H17 con 
terminación peinado ranurado de 7mm de profundidad mínima, se asentará 
sobre contrapiso. De 7cm de espesor, la mezcla de cemento se amasará con 
una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el hormigón será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la 
superficie. - 
En los locales indicados en la planilla de locales, se hará con una pendiente de 
escurrimiento del 2% 
El empleo de aditivos endurecedores, se hará siguiendo las normas que en 
cada caso indique el fabricante.  
 
b) ZÓCALOS: 
b.1) Zócalo cerámicos: 
En los locales en los que se coloque piso cerámico, el Contratista deberá 
proveer y colocar zócalos de cerámico de misma calidad y características que 
los provistos para los pisos. Los mismos serán de 10 cm de altura y respetarán 
las líneas de colocación de los cerámicos de piso. 
10.- PINTURA 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las Reglas de Arte, 
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.- 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes 
de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez 
concluidos. - 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros 
defectos. - 
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El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar 
las obras del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior 
procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con manto 
completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del 
proceso. - 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las 
zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren 
las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. - 
El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, barnizado, etc.- 
Las manos de pinturas se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, 
salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo. - 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la 
siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que 
todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a 
sus trabajos. - 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, 
pelos, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se 
satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado 
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. - 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
papelería, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc, pues en el caso 
que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a 
solo juicio de la Inspección de Obra. - 
Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su solo 
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los 
procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo de 
las estructuras a pintar, donde asegurará el tenor de humedad y calefacción 
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto 
será a su cargo la instalación de extractor de aire, calefactores a gas, 
depuradores de polvo, etc.- 
Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta la totalidad de las indicacio-
nes del fabricante en cuanto a preparación de las superficies, bases, cantidad 
de manos, forma de aplicación, etc. 
Los colores a utilizar serán los indicados por el pliego de especificaciones 
técnicas, debiendo la Empresa preparar muestras a requerimiento de la 
Inspección para su aprobación previo a la ejecución total de la pintura de los 
diferentes locales y/o elementos. - 
 
Muros, tabiques y carpinterías. 
a.1) Muros exteriores:  
Se pintarán con una mano de imprimación y 2 (dos) manos de Látex para 
Exteriores compuesto por Copolímero estireno-acrílico en dispersión acuosa, 
tipo Acriplast de Sinteplast o similar, de tono a definir por la Inspección de 
Obra, previa preparación de las superficies. 
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a.2) tabiques interiores:  
Látex al agua Interior 
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con 
una solución de ácido clorhídrico al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para 
alisar los granos gruesos del revoque.  
Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.  
Posteriormente se hará una aplicación de enduido plástico al agua para 
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas.  
Una vez seca, se lijará con lija 5/0 en seco; después se quitará en seco el polvo 
resultante de la operación anterior.  
Luego se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de 
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin 
rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. 
Esmalte acrílico brillante 
De nivel de piso y hasta una altura de 1,20 m, se pintarán un friso con dos (2) 
manos de esmalte acrílico brillante para mamposterías base acuosa, tipo 
Recuplast Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o símil, color a definir por la 
Inspección de Obra. 
a.3) Carpinterías. 
Carpinterías de Madera: 
La contratista deberá garantizar la buena calidad de pinturas a utilizar, 
quedando supeditada su aprobación a la Inspección de Obras. 
Se aplicarán 2 (dos) manos de Esmalte Acrílico Brillante, Recuplast 
Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o símil, color a definir, sobre marcos y 
hojas. 
Carpinterías de chapa: 
Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte 
sintético según lo que determine la Inspección de Obra.  
Se aplicarán 2 (dos) manos de Esmalte Acrílico Brillante, Recuplast 
Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o símil, color a definir, sobre marcos y 
hojas. 
a.4) Cielorrasos 
Se aplicarán 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de 
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin 
rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. 
 
11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se tomarán como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentación 
para la ejecución de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, versión 2008 y disposiciones emanados por la DPE 
de la Provincia de Tierra del Fuego. 
Estas especificaciones y planos que se acompañan, son complementarios 
entre si y lo especificado en una de ellos debe considerarse como exigido en 
ambos. Cualquier contradicción entre planos y/o pliegos, regirá lo que mejor 
convenga según concepto e interpretación del Inspector de Obra. 
Entre los cálculos a proveer por el Contratista, será incluido el de iluminación, 
entendiéndose por tal que, sustentado por la información fotométrica de los 
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artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, según Norma IRAM AADL 
J2006 y un deslumbramiento Clase I, según método de Sóllner. 
Los cálculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, 
etc., deberán ser acompañados con los correspondientes folletos y 
especificaciones técnicas de TODOS los materiales propuestos. 
Se incluirán planillas de diagramación de circuitos, cargas totales y subtotales, 
sección de conductores, diámetro de cañerías, tipos de llaves y tomas. 
En términos generales se ha pensado en una instalación con distribución 
principal por bandejas y sistema de acople mecánico (racores de compresión, 
codos terminales); de 20 x 1,9mm separación máxima 20cm; con cajas para 
distribución, cañería embutida para el interior y a la vista en la sala de 
máquinas, debiendo estar firmemente unida a cajas y tableros por el sistema 
de tuercas y boquillas, y recorrida en toda su extensión por un cable desnudo 
para puesta a tierra. 
En el pilar se colocara una protección para la línea principal contra 
sobrecargas, cortocircuitos y contra fallas a tierra. Se debe identificar los 
circuitos en tableros, como así mismo los conductores en el interior de los 
tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los 
artefactos y a los tomas. 
Todos los circuitos contarán con protecciones térmomagnéticas y diferenciales. 
Para la instalación eléctrica del edificio se desarrollará un proyecto que 
contemple los siguientes puntos: 
• Memoria de cálculo de secciones de conductores, caños y tableros y 
protecciones.- 
• Sistemas para tomas e iluminación monofásica y artefactos.- 
• Sistemas para Telefonía y computación.- 
• Sistemas de detección de incendio.- 
• Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc. 
El Contratista deberá presentar los planos de obra definitivos de Instalación 
Eléctrica para su Aprobación, ante la Dirección General de Obra del M.O. y 
S.P, y la DPE. 
 
Los Planos de Obra deberán constar de 
• Plano completo de baja tensión que incluye Bocas de iluminación y tomas 
220/380Va. Y artefactos. Esc. 1:100.- 
• Bocas de emergencia escape y señalización, telefonía, Tv., audio, 
computación, incendio. Esc.1:100.- 
• Plano completo de Sistema de Detección de Incendio, Robo y artefactos. Esc. 
1:100.- 
NOTA: Los planos que incluyan bocas de señalización, emergencia y escape y 
de prevención contra incendio y robo deberán ser aprobados por los Bomberos 
de policía de la Provincia, la que podrá introducir las modificaciones que crea 
necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento. 
Los planos deben incluir detalle de caños semipesados, conductores, 
artefactos, planilla de cargas, esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y 
artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados, 
según Norma IRAM 2281 - 2309. - 
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Ensayo y ajuste: 
Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalación 
completamente contra fallas a tierra y cortocircuitos. 
La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, será probada 
individualmente con un Megometro de corriente continua en presencia del 
Inspector de Obra. Previo a la aceptación final del trabajo, todas las lecturas 
estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. A 
todos los circuitos secundarios se les harán ensayos de continuidad y se los 
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran las instalaciones de manera 
de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalación o 
sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y 
planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán 
corregirse sin costo adicional. 
 
Cortes y reparaciones: 
Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos 
y paredes, serán ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se 
ejecutaran cortes en aquellas partes de la construcción en que pueda ser 
afectada su resistencia, sin la previa aprobación del Inspector de Obra. 
 
Materiales, artefactos, equinos y sistemas 
Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, 
uniones entre los mismos, caños, cajas y accesorios de los mismos, tomas 
completos de todo tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de 
tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas, interruptores 
automáticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con 
jabalina, los artefactos de iluminación y componentes, luces de emergencia 
centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con reserva 
de carga mínima, Serán de primera calidad reconocida Certificados con Sello 
de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de acuerdo a la Resolución 
92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería y aprobados por la 
Dirección General de Obras Públicas o el Ente que la represente, (ejemplo 
Bomberos, D.P.E., etc.). 
El contratista previamente a la ejecución de los trabajos deberá presentar 
muestras de dichos materiales ante la Inspección de la obra presentadas en un 
tablero de madera y/o folletería de los mismos. 
Además de los trámites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso 
que la instalación de referencia requiera alguna gestión especial ante la 
Empresa proveedora de energía o Telefónica de Argentina o Municipalidad de 
incumbencia por ejemplo, el Contratista presentará ante dichas Empresas toda 
la documentación de estilo que las mismas requieran y correrán por su cuenta 
(El Contratista) todos los gastos que se generen al respecto. 
Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra 
con terminales adecuados. 
Las derivaciones del cable de protección a tierra se harán por medio de 
morseto de presión o con morsetos de tornillos de tal manera que quede 
garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo de la instalación. 
Los troncales del cable de protección a tierra se interconectarán entre sí y con 
el cable de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o 
regleta, de manera similar a la del neutro. 
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Los circuitos de iluminación exterior deberán ser comandados por un sistema 
versátil, de tal manera que pueda elegirse entre: 
1) Apagado total (manual). 
2) Encendido total (manual). 
3) Encendido y apagado automático mediante fotocélula, preferentemente u 
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de 
iluminación exterior deberá ser protegido con su correspondiente llave 
termomagnética bipolar. 
 
Conductores 
Todos los conductores de cada circuito se identificarán por colores que 
identifiquen la polaridad de los mismos, serán ignífugos y además deberán 
cumplir con las normas: IRAM 2183/2178 según corresponda con el 
correspondiente sello de conformidad de IRAM. 
Fase R: Castaño. - Fase S: Negro. - Fase T: Rojo. - Neutro: Celeste.- 
Conductor de Protección: Verde- Amarillo (Bicolor). - Retornos a los 
Interruptores de Efectos: Blanco. 
Las secciones mínimas a utilizar para circuitos monofásicos serán de 2,5mm2 
para troncales, tomacorrientes y circuitos de iluminación. 
La alimentación al tablero general al de sala de máquinas y a las farolas 
exteriores se realizará mediante cableado subterráneo (IRAM 2178) para lo 
cual se efectuará el zanjeo a una profundidad mínima de 0.70m respecto de la 
superficie del terreno, se utilizarán bloques como protección mecánica, cama 
de arena y cinta de advertencia. 
Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: 
IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote 
IRAM. 
 
Caños 
Serán semipesados en el sector de TS nuevo a la sala de máquinas, 
normalizados IRAM - IAS U500 - 2005, las cajas responderán a la Norma IRAM 
2005/72 para las instalaciones con cajas y accesorios. Los caños serán de 
PVC corrugado y su colocación será embutida. Las uniones se harán a tope en 
la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones "a enchufe". La longitud 
máxima de cañería sin caja de paso, será menor de 15m, no pudiendo existir 
más de dos (2) curvas. Se rechazara toda cañería que presente pliegues en 
sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.  
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión, se ejecutaran siempre 
en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones 
totalmente separadas. El diámetro mínimo de la cañería será de 3/4" y con 
respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro 
de este último se ajustara a la reglamentación vigente. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce 
deberán estar provistas de ¨rulos¨ que permitan el movimiento de las cañerías, 
pero asegurando la perfecta continuidad del conjunto. 
Para la unión de cajas con caños, se empleara del lado interior de la caja, 
boquilla de aleación de aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro 
galvanizado. 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo 
con la tierra, o en los casos imprescindibles autorizados por la Inspección de 
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Obra, que la cañería forme el clásico "sifón". La instalación se efectuara salvo 
indicación contraria, totalmente embutida o sobre cielorraso y embutidas, en 
sala de maquinas. 
La distribución en el sector cancha se realizara con tubo de PVC corrugado 
semipesado autoextinguible Sistema Tubelectrico/manguelec de similares 
características y calidad. Normalizados según IRAM 62386-1 e IRAM 62386-22 
licencia DC-E-H30-003.2, características técnicas: construidos en PVC material 
termoplástico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad. Estos 
mismos se distribuirán por bandeja portacable perforada de 50mm para los 
circuitos de iluminación exterior y para las canalizaciones en el sector sanitarios 
y accesos. 
La distribución en el sector cancha se realizara con tubo de PVC rígido 
semipesado auto extinguible Sistema Tubelectric para la canalización de los 
circuitos de iluminación de los reflectores, estos mismos se distribuirán por 
bandeja portacable perforada de 100mm. 
 
Cajas de pases y derivación 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas, 
siempre y cuando las medidas no estén indicadas en los planos. 
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior 
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño 
que deba alojarlos. Para tirones rectos, la longitud mínima será no inferior a 
seis (6) veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. Una vez 
definidas las dimensiones mínimas reglamentarias, el contratista informara a la 
Inspección de Obra dicha situación a efectos que esta coordine con las 
necesidades de otras instalaciones y decida al respecto de las dimensiones 
definitivas. 
Es espesor de la chapa será de 1,5mm para cajas de hasta 20cm, de 
dimensión mayor y hasta 40cm, el espesor deberá ser de 2mm y para mayores 
dimensiones serán de espesores mayores a bien reforzadas con hierro 
perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en número y 
distribución para lograr un correcto cierre. Las cajas se pintaran de color a 
determinar por la Inspección de Obra, no obstante las mismas se entregaran en 
obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc. 
Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 20mm en todo su 
contorno, a fin de tapar la junta entre la caja y el revoque. Las tapas de las 
cajas que deban colocarse en forma exterior, serán de dimensiones iguales a 
las de las cajas. 
 
Cajas de Salidas 
Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, 
derivaciones, paso o inspecciones, serán de acero estampado de una sola 
pieza, esmaltadas interior y exteriormente y serán del tipo semipesado. 
Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (75mm de diámetro), 
para dos caños y/o cuatro conductores que entren a las mismas. Para cuatro 
y/u ocho conductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes 
(90mm de diámetro) y cuadradas (100 x 100mm) para mayores cantidades de 
caños y conductores. Las cajas para llaves tomacorrientes, serán 
rectangulares (55 x 100) para hasta dos caños y/o cuatro conductores y 
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cuadradas (100 x 100mm) con tapa reducción para mayor número de caños o 
conductores que lleguen a ellas. 
En todos los lugares donde la instalación se realice en forma exterior, las cajas 
para llaves y toma corrientes serán aptas para este tipo de colocación, 
construidas en aluminio fundido con accesos roscados y provistos con las 
tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja. Las cajas centro 
están provistas de ganchos para colgar artefactos, especificados por norma 
IRAM. 
 
Tableros seccionales 
En cada tablero seccional se instalara un interruptor automático 4P de calibre 
según carga de proyecto como dispositivo de cabecera conforme a Norma IEC 
898. Y disyuntores diferenciales de calibre según carga de proyecto según lo 
dispuesto por la Reglamentación 
AEA para circuitos de tomas y para circuitos de alumbrado. 
Cada circuito deberá contar con protección contra cortocircuitos, sobrecargas y 
contactos directos e indirectos. 
Los interruptores automáticos deberán responder a Normas IRAM 2169, IEC 
898. 
Los interruptores diferenciales deberán responder a Normas IRAM 2301, IEC 
1008. 
(Los interruptores deberán permitir la posibilidad de enclavamiento). 
 
Artefactos de iluminación 
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas de iluminación 
detallados en los planos y cómputo y presupuesto. Las exigencias son valores 
mínimos que deberán llenar los suministros tanto en las instrucciones 
eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos 
para las lámparas fluorescentes deberán ser de calidad tal que permitan 
obtener un factor de potencia mínima de 0,9 y llevaran balastos electrónicos. 
En todos estos tipos de artefactos se colocaran capacitores de capacidad 
adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y artefactos 
responderán a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran e 
instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes 
lámparas, balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, 
grampas y demás elementos necesarios de los mismos, para constituir una 
instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento. 

 Provisión y colocación de  Artefacto PHILIPS WTI 18C 36W 

 Provisión y colocación de Aplique TORTUGA EXTERIOR símil existente 

 Provisión y colocación de artefacto luz de emergencia: tipo Atomlux led 
modelo 2020/20w. no parmente 5hs autonomía (np5) o simil 

 Provisión y colocación de artefacto señalizador salida de emergencia 
tipo Atomlux autónomo permanente compacto a led de alto poder 
lumínico con acrílico y serigrafía. 

 
Tomacorrientes: 
Los tomacorrientes serán del tipo estándar de embutir con una capacidad 
mínima de 15Amp, y contaran con el borne reglamentario de toma de tierra. 
Las tapas serán de material plástico, sujetadas con tornillos cromados con 
cabeza. 
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Interruptores: 
Serán de 1, 2 o 3 efectos según plano. Montadas sobre bastidor a presión, con 
contactos de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar según 
corresponda. Para el encendido de los artefactos a colocar sobre mostrador de 
atención al público en admisión se colocará uno del tipo atenuador.- 
 
12. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD:  
 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA ROBOS 
Sistema de detección y aviso de incendio v robo de tipo inteligente 
Se deberá ampliar el sistema de Detección de Incendios y Alarma Contra 
Robos existente del edificio, con la provisión de: 
UN SENSOR DE HUMOS SICA O SIMILAR POR AMBIENTE NUEVO A 
CONSTRUIR. 
UN SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO POR AMBIENTE NUEVO A 
CONSTRUIR  
Que cumpla básicamente las Normas NFPA de manera eficiente. 
 
Detectores: 
Los detectores de incendio deben ser, fotoeléctricos o térmico-electrónicos 
según corresponda. 
El diseño será compacto y provisto de: 
•   Pantalla de protección contra insectos. 
•   Tapa desmontable para facilitar su limpieza. 
•   Fácil anclaje base-cabezal. 
•   Tornillos SEMS o similar para cableado. 
•   Dispositivo para realizar prueba local por acción magnética y/o mecánica. 
•   Cuerpo de material no corrosivo. 
•   Es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores. 
 
Detector fotoeléctrico de humo: 
Permitirá la detección de partículas de humo (utilizando el principio de 
dispersión lumínica), por acción de la difracción de un haz de luz que incide en 
una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara sensible de 
detección. 
Detector de multicriterio óptico de humo y termovelocimetrico: Sensará un 
valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento 
brusco. 
(Podrá optar también por la colocación de 1 de humo y otro termovelocimetrico) 
nota: queda expresamente prohibida la colocación de detectores de tipo iónico. 
 
Aprobaciones: 
El Sistema deberá tener la aprobación adecuada y/o la aprobación de los 
siguientes organismos reconocidos internacionalmente: 
NFPA 72        Para prevención contra incendio. Normas nacionales y locales. 
 
Equipo, material, generalidades: 
Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del 
fabricante. Los materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberán ser 
probados y catalogados por un organismo de aprobaciones reconocido 
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internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema protector de 
señalización. 
Todo   el   equipo   y   los   componentes   deberán   instalarse   en   estricto   
apego   a   las recomendaciones del fabricante. 
Todo el equipo deberá sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/ 
techo y deberá sostenerse firmemente en su lugar. 
 
Cañería y cables:  
Cañería: 
En la medida de lo posible el todo el cableado deberá realizarse bajo caño, 
cumplimentado las características establecidas por las normas IRAM y NEC, al 
respecto y de acuerdo a las reglas de arte. 
El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, 
o circuitos de Clase 1, y no deberá colocarse en ningún caño, caja de 
distribución o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo a 
NEC Artículo 760-29. 
El cableado para los controles de sirenas, notificaciones de alarma, 
comunicaciones de emergencia y funciones auxiliares similares limitadas por la 
energía eléctrica, puede colocarse en el mismo caño al igual que los circuitos 
de línea de señalización y de iniciación. 
Todos los circuitos deberán contar con dispositivos de supresión transitorios y 
el sistema deberá estar diseñado de manera tal que permita la operación 
simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de señales. La 
sección de cañería deberá ser como mínimo de 3/4\ del tipo semipesado. 
 
Cableado: 
Todo el cableado deberá cumplir con los códigos locales, y nacionales y las 
recomendaciones del fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El 
número y tamaño de los conductores deberá ser el recomendado por el 
fabricante del sistema. Todo el cable que no sea instalado bajo caño deberá 
tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la 
instalación según se indica en la Norma 70 de la NFPA. Todo el cableado de 
campo deberá estar completamente supervisado.  
 
Instalación: 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de 
manera tal que responda a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION.) 
Garantía de 12 meses para equipos y 2 años para detectores. 
-Programación y puesta en marcha. 
 
-Inspección final: 
Durante la Inspección final, un representante del fabricante del equipo principal 
capacitado en la fábrica deberá demostrar que los sistemas funcionan 
adecuadamente en todos los sentidos. 
La contratista deberá realizar un curso de capacitación en el manejo de los 
sistemas para el personal que indique la Inspección de Obra. 
En el supuesto de existir remiendos, éstos serán realizados con sumo cuidado 
y prolijidad.- Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la 
eliminación de impurezas y excesos de material grueso.   
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Las superficies terminadas no deberán presentar alabeos, rebabas u otros 
defectos, ni estar fuera de plomo y tendrán aristas y ángulos. Las arenas en 
todos sus tipos serán lavadas para evitar eflorescencia de sal y arcilla. 
 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN SE 
Alumbrado de emergencia de escape 
La presente obra tiene por objeto dotar al establecimiento de alumbrado de 
emergencia de escape y escape de ambiente para garantizar una evacuación 
rápida y segura de las personas a través de los medios de escape, mediante la 
instalación de circuitos independientes con artefactos autónomos del tipo 
permanente (salida) y no permanente (emergencia y escape). La contratista 
deberá presentar ante la Inspección el proyecto definitivo de la instalación 
eléctrica destinada a alimentar a los artefactos, indicando cantidad de circuitos, 
diámetros de cañerías, y/o sección de conductores, protección termomagnética 
y diferencial de los circuitos y artefactos etc., en un todo de acuerdo a la norma 
IRAM AADL J2027. 
 
Artefacto de señalización y escape: Serán del tipo autónomo no permanente 
en el caso de señalización de emergencia, y de tipo permanente en el caso de 
señalización. 
Nota: para iluminación de emergencia, ver Norma IRAM, AADL J 20-27, Ley 
19587, Decreto Reglamentario 351/79. Artefactos de Emergencia 
 
Señalizadores y luz de emergencia: serán del tipo compacto a led de alto 
poder lumínico con acrílico y serigrafía, simple o doble faz según se indica en 
plano, para 15s/fl. Del tipo autónomo permanente en el caso de señalización de 
salida y del tipo no permanente en el caso de señalización de salida de 
emergencia. Para 6hs de autonomía, tipo Atomlux, línea 92005L o de similares 
características y calidad. 
Luminaria de emergencia autónoma fluorescente, no permanente, pantalla de 
protección traslúcida de poliestireno, Tensión y frecuencia de alimentación 220 
v ~ 50Hz / 60Hz, tiempo de recarga de la batería de 24hs, lamp 18/20 watts, 
700 x 85 x 100mm, 5Hs de autonomía (NP5). Incluye luz de emergencia sobre 
extintor. Del tipo Atomlux modelo 2020, o de similares características y calidad. 
 
13.- INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 
a) Generalidades: 
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base 
de las siguientes condiciones térmicas: 
  Temperatura exterior   -12° C 
  Temperatura interior   +23° C  
  Diferencia térmica        35º C  
La calefacción de la ampliación del edificio, se resolverá mediante la instalación 
de: 
2 (dos) FAN COIL de 9500 KCAL/H horizontal Tipo SABIANA CARISMA 
CRC73 o similar, a colocar en futura Aula, según BT a verificar. 
3 (tres) radiadores de 11 (once) elementos cada uno, en sector futuro Depósito, 
kcal necesarias s/BT a verificar 
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Los equipos a proveer, serán alimentados de unas de las calderas existentes, 
mediante circuitos de alimentación y retorno tendidos por cielorrasos y entre 
techo técnico, según lo especificado en documentación gráfica. 
 
b) Alcance de los trabajos: 
Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transportes, mano de 
obra, herramientas, equipos y todo otro ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa terminación de la instalación de calefacción. 
Se incluye también la confección de planos oficiales y la provisión de otros 
elementos de información. Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su 
fin, y se ejecutarán dé acuerdo con las reglas del arte del rubro. 
Se efectuará un balance térmico, de acuerdo a lo establecido en la norma 
IRAM 11601, 11603 y 11605; y antes de la ejecución de los trabajos deberá 
presentar los cálculos respectivos para su aprobación.  
 
c) Reglamentaciones 
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de 
acuerdo con las reglamentaciones, códigos, leyes, decretos y normas vigentes 
en el país, como así también, con las normas del I.G.A. y/o ENARGAS, IRAM, 
ASTM, ASHRAE, SMACNA, etc., aunque no estén específicamente 
mencionadas y que sean de aplicación. 
 
d) Garantía  
El Contratista dará garantía de (1) un año sobre la totalidad de los trabajos, ya 
sea de materiales o mano de obra, aunque sean estos de fabricación propia del 
Contratista. 
El Contratista deberá analizar las características del material y trabajo que se le 
solicita y deberá manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen 
funcionamiento.  
De considerarlo necesario podrá ofrecer la alternativa que crea adecuada, 
explicando sus características y razones, a efectos de otorgar la garantía de 
buen funcionamiento. 
El Contratista se hará responsable del mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la instalación en el período de garantía de la obra. 
 
e) Descripción de las instalaciones 
Se deberá proveer e instalar en la Obra de referencia todos los elementos 
necesarios para la completa terminación de todas las instalaciones. 
Serán realizadas en un todo de acuerdo con los códigos, normas, leyes y 
reglamentos vigentes que sean de aplicación, por personal calificado y a 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
Los materiales a instalar serán nuevos, de acuerdo a las presentes 
especificaciones y según normas IRAM. 
La calefacción de la ampliación a ejecutar, se realizará sobre la base de un 
sistema de que deberá verificarse mediante el balance térmico a realizar por la 
Empresa contratista.  
 
NOTA: De todos los materiales solicitados la Empresa Oferente deberá 
presentar, sin excepción, folletería original comercial y técnica, donde se 
especifiquen todas las características de los equipos y materiales propuestos. 
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La Empresa deberá presentar Balance Térmico y planos de proyecto de toda la 
instalación, según lo establecido en el ítem documentación de obra. 
Al solicitar la Empresa la recepción provisoria de la obra deberá presentar ante 
la inspección de obra, los planos conforme a obra. 
 
f) FAN-COIL 
Se proveerán e instalaran caloventor de proyección horizontal tipo Fan Coil 
Modelo Carisma C007 con gabinete metálico o de similares características y 
calidad. Los equipos se instalaran en una estructura preparada y poseerán un 
termostato de ambiente ubicado en el sector a definir por la inspección. Todas 
las baterías se prueban individualmente a una presión de 22 bar. Incluye boca 
de alimentación. 
Los materiales a utilizar serán nuevos, de acuerdo a las presentes 
especificaciones y según normas IRAM. 
 
g) Cañerías 
Para la instalación de alimentación y retorno se proveerán e instalarán, tubos 
de polipropileno de alta resistencia. 
El tendido de estas cañerías para radiadores se realizarán por bandejas 
portacables a través del cielorraso, en las acometidas a los radiadores se 
realizarán con cañerías embutidas, en fan coil se realizaran por cielorraso. 
 
Todas estas tareas se ejecutarán en un todo de acuerdo a la documentación 
gráfica que deberá elaborar la Contratista y que se deberá aprobar antes de 
comenzar con los trabajos. Una vez colocadas las cañerías y totalmente 
conectadas, se someterán a una prueba de presión hidráulica de una 
atmósfera, medida en la parte más alta o distante de la tubería con respecto a 
la sala de máquinas durante 24 horas, consecutivas. 
Las pruebas se efectuarán antes que los distintos elementos sean cubiertos 
con las respectivas aislaciones. 
Las pruebas de funcionamiento se efectuarán durante tres (3) días 
consecutivos con interrupción de 14 horas diarias durante la noche. 
 
Estas pruebas se realizarán: 

 Prueba Inicial: Se debe someter la instalación a la presión de prueba 
dos veces en el espacio de 30 minutos, y con un intervalo de 10 
minutos. A la finalización se debe verificar que la presión no desciende 
más de 0.6 bares (aproximadamente 0.6kg/cm2), y no deben aparecer 
fisuras. 

 

 Prueba principal: Se realiza inmediatamente después de finalizada la 
anterior. La duración de la prueba es de 2 horas y durante este tiempo 
se debe constatar que la presión obtenida en la prueba inicial no 
descienda mas de 0.2 bares (0.2kg/cm2). 

 

 Prueba final: Se ha de mantener la instalación con una presión de 10 
bares y con una presión de 1 bar (10 y 1 kg/cm2 aproximadamente) 
alternadamente en periodos de al menos 5 minutos. En medio de los 
respectivos ciclos de prueba, la instalación ha de mantenerse sin 
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presión. Deben ejecutarse por lo menos tres ciclos, y al finalizar no 
debe verificarse ninguna fisura. 

 
h) Radiadores 
Serán de aleación especial de aluminio inyectado a presión con elevadas 
características de resistencia mecánica, corrosión y conductividad, óptimo 
rendimiento térmico y pintura epoxi poliester polimerizada a 180°C., con sus 
respectivos elementos de conexión, grifos de purga, válvulas esféricas y 
válvulas de doble reglaje, incluidas las ménsulas de soporte del sistema y todo 
otro elemento necesario para dejar la instalación en perfecto estado de 
funcionamiento. Tipo 500 Plus o similar, de 245Kcal/h cada elemento. El color 
de los mismos deberá ser aprobado por la inspección de la obra. 
La instalación de las baterías requiere las siguientes consideraciones: 
Distancia del muro de 2,5cm. 
Distancia del piso de 12cm.  
Distancia sugerida entre centros: 500mm.  
Se deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen e indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta 
terminación, o que se requieran para asegurar su normal funcionamiento. 
 
NOTA: La contratista deberá presentar cálculo para su aprobación, en el 
cual se deberá detallar circuitos de alimentación y retorno, indicando 
distancia entre ejes, materiales, sección, y/o todo elemento necesario 
para su correcta interpretación.  
 
El balance térmico a presentar por la contratista deberá ajustarse a la 
actualización de las normas IRAM sobre aislamiento térmico de edificios: 
NORMA IRAM 11.601 - Acondicionamiento térmico de edificios - Métodos 
de cálculo. 
NORMA IRAM 11.603 - Acondicionamiento térmico de edificios- 
Clasificación bioambiental de la República Argentina. 
 
14.- LIMPIEZA DE OBRA 
La limpieza será periódica y final. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y 
en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o 
definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya 
quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterías, solados, etc.- 
El Contratista deberá realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que 
se puedan ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a 
la Recepción Provisional de la Obra, el Contratista deberá entregarla en 
perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en 
funcionamiento para ser habilitado de inmediato. 
La Inspección estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpieza periódica, los residuos producto de la limpieza y/o 
trabajos, serán retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista. 
 


