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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo a lo convenido con el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI) 

y el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (MOSP), se ha concluido en 

el Proyecto para la ampliación de los edificios COLEGIO PROVINCIAL ANTÁRTIDA 

ARGENTINA y JARDÍN N°11 CHEPACHEN, sitos en la ciudad de Río Grande. 
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2. PROYECTO COLEGIO ANTÁRTIDA ARGENTINA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

UBICACIÓN DE LA OBRA:  

Colegio Antártida Argentina - Calle Chawr y Koyuska – Rio Grande – Tierra del Fuego 

 

DEFINICIÓN:  

El proyecto se define como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y 

funcionales, según los requerimientos surgidos de la MOySP de Tierra del fuego, que se 

han establecido para tal edificio.  

El presente proyecto cumple con un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad 

de la Ciudad de Río Grande. 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

El proyecto consiste en la ampliación del establecimiento, para lo cual se proyectó la 

construcción de un aula y un depósito escolar, en el ala sur del edificio actual. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

Aspectos Generales:  

Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y 

cada uno de los rubros e ítems que integran el legajo técnico adjunto, de acuerdo a lo 

especificado en la correspondiente documentación. 

Cálculo estructural, verificación sismo resistente y ejecución de estructura de hormigón 

armado indicados en el presente legajo.  

Dirección técnica de la obra.  

Aprobación por parte de los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la 

documentación técnica.  

Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos 

especiales.  

Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando 

de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías 

requeridas. La documentación gráfica se presenta completa a efectos de una clara 

interpretación del proyecto debiéndose cotizar sólo lo requerido en los pliegos y planillas, 

objetos de la presente licitación.  

En caso de tener alguna consulta, duda o discrepancia con la presente documentación 

se deberá realizar la consulta por escrito de acuerdo a los plazos estipulados en el 

presente legajo. 
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Aspectos Específicos:  

Tareas preliminares indicadas en el legajo adjunto. 

Estructura Resistente de H°A° y Metálica, con Cubiertas de chapa prepintada s/PETP 

Muros de cerramiento exterior de bloques y revoques y tabiquería y cielorrasos de Placa 

de Roca yeso con estructura del sistema, en interiores, pisos y zócalos cerámicos. 

Carpinterías con ventanas de PVC, puertas interiores de madera y puertas de salida de 

emergencia s/PETP 

Pintura interior y exterior 

Instalaciones Eléctricas, BT e Instalación Seguridad. 

Y todos los trabajos necesarios para la concreción de la obra en su totalidad según 

proyecto descripto en planos y el presente pliego. 

 

SUPERFICIES:  

Cubierta a construir: 97,00 m2 aproximadamente. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de ciento veinte días (120 

días) días corridos. 
 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE 

ALZADO. 
 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)  

CAA_ETP COLEGIO ANTARTIDA ARGENTINA RG 

Cómputo y Presupuesto (CYP) 

JCH_CYP_CONSTRUCCIÓN SUM CHEPACHEN 

Memoria descriptiva  

JCH_MEMORIA DESCRIPTIVA_JARDÍN CHEPACHEN_RG 

Arquitectura Existente - Planta 

CAA_ARQ EXISTENTE   

Plantas de Arquitectura      

CAA_PLANTA 
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Plantas de Conjunto  

CAA_CONJUNTO 

Vistas y Cortes  

CAA_VISTAS  

Detalles 

CAA_DETALLETABIQUES                                        

Carpinterías  

CAA_CARPINTERIAS 

Estructuras 

CAA_ESTRUCTURA- HA EM         

Instalaciones 

Instalación Eléctrica y Baja Tensión  

CAA_INSTALACION IE Y BT 

Instalación Calefacción 

CAA_CALEFACCION       
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3. PROYECTO JARDÍN N°11. CHEPACHEN 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

UBICACIÓN DE LA OBRA:  

 

Jardín de Infantes Chepachen - Calle Ángela Vallese 417 – Rio Grande – Tierra del 

Fuego 

 

DEFINICIÓN:  

El proyecto se define como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y 

funcionales, según los requerimientos surgidos de la MOySP de Tierra del fuego, que se 

han establecido para tal edificio.  

El presente proyecto cumple con un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad 

de la Ciudad de Río Grande. 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

El proyecto consiste en la ampliación del establecimiento, para lo cual se proyectó la 

construcción de un SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) en un sector e patio 

descubierto sobre la calle Patagonia. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

Aspectos Generales:  

Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de todos y 

cada uno de los rubros e ítems que integran el presente legajo técnico adjunto, de 

acuerdo a lo especificado en la correspondiente documentación. 

Cálculo estructural, verificación sismo resistente y ejecución de estructura de hormigón 

armado indicados en el presente legajo adjunto.  

Dirección técnica de la obra.  

Aprobación por parte de los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la 

documentación técnica.  

Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos 

especiales.  

Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando 

de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y fotografías 

requeridas. La documentación gráfica se presenta completa a efectos de una clara 
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interpretación del proyecto debiéndose cotizar sólo lo requerido en los pliegos y planillas, 

objetos de la presente licitación.  

En caso de tener alguna consulta, duda o discrepancia con la presente documentación 

se deberá realizar la consulta por escrito de acuerdo a los plazos estipulados en el 

presente legajo. 

 

Aspectos Específicos:  

Tareas preliminares indicadas en el presente legajo.  

Estructura Resistente mixta, de H°A° y Metálica, con Cubiertas de chapa prepintada 

s/PETP 

Muros de cerramiento exteriores e interiores del tipo construcción en seco, con 

revestimientos en cara exterior de placa cementicia e interior con placa de roca yeso con 

estructura del sistema, con sus correspondientes aislaciones, pisos de tipo deportivo 

absorbente de impactos en SUM propiamente dicho y porcelanato en hall acceso. 

Carpinterías con ventanas de PVC y puertas de salida de emergencia s/PETP 

Pintura interior y exterior.  

Instalaciones eléctricas, baja tensión, calefacción y gas, de acuerdo a las ETP. 

Y todos los trabajos necesarios para la concreción de la obra en su totalidad según 

proyecto descripto en planos y el presente pliego. 

 

SUPERFICIES:  

Cubierta a construir: 178,50 m2 aproximadamente. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de ciento veinte días (150 

días) días corridos. 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación por el sistema de AJUSTE 

ALZADO. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)  

Cómputo y Presupuesto (CYP) 

JCH_CYP_CONSTRUCCIÓN SUM CHEPACHEN 
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Memoria descriptiva  

JCH_MEMORIA DESCRIPTIVA_JARDÍN CHEPACHEN_RG 

Arquitectura Existente - Planta 

JCH_ARQ EXISTENTE 

Plantas de Arquitectura     

 JCH_PLANTA 

Plantas de Conjunto  

JCH_PLANTA CONJUNTO 

Vistas y Cortes  

JCH_VISTAS 

Detalles 

JCH_DETALLETABIQUES 

Carpinterías  

JCH_CARPINTERIAS 

Estructuras 

JCH_ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 

JCH_ESTRUCTURA METALICA 

Instalaciones 

Instalación Eléctrica y Baja Tensión  

JCH_INST- ELECTRICA Y BAJA TENSION 

Instalación Calefacción 

JCH_INSTALACION CALEFACCION 

Instalación Gas 

JCH_INSTALACION DE GAS 

 

Folletos  

Folleto Serie CC rev_ 

Manual CC (22-06-11)2 

PISO DEPORTIVO SPORT FLEX 

 


