JCH-JARDIN CHEPACHEN — RIO GRANDE - TDF
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son para orientar y denotan las
caracteristicas y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la
contratista decida cambiar de materiales o sistemas debera indicarlo en forma
clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto.

| - GENERALIDADES

El Contratista tiene la Obligacion de revisar toda la Documentacion
Contractual, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las
partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la
misma deberd entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada
segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.
En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte
error u omision, deberda comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita
dentro del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacion y con anterioridad a formular
la oferta, el proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar
el terreno, incluyendo suelo y subsuelo de la obra, posicion de la napa freatica
y subterranea, si fuera necesario debiendo requerir las informaciones
relacionadas con la ejecucién de la obra, las condiciones sismolégicas y
climaticas zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, nieve, aluviones,
régimen de los cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan
influir en los trabajos, duracion y costo del mismo, todo por su cuenta y/o
costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la Contratista
ningun adicional por estos conceptos.

Se informa a los sefiores Oferentes que debido a la posicién geografica de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur se produce
durante la estacién invernal nevadas y/o temperaturas por debajo de las
minimas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos segun las
normativas vigentes, por esto el Comitente podrd, a su solo juicio, establecer
una neutralizaciéon del plazo de obra, hasta tanto se normalice la situacion
climatica y se puedan reanudar las tareas previstas.-

Esta neutralizacién no dara derecho a resarcimiento alguno a la Empresa
Contratista por ningun concepto.-

La Empresa Contratista debera proponer, en su plan de trabajo y por

escrito la forma en que desarrollard la obra, ademas debera realizar toda
documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye
Encomienda de Colegios Profesionales).
Debera conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc.,
existentes, colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los
trabajos. Deber& presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las
modificaciones en la infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.
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Debera ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes,
accesorios y camaras de cualquier tipo.

Las cafierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad
del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde indique
la Inspeccion de Obra. Igual criterio se tendra en cuenta para la reubicacion de
postes de energia eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.
No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa,
debiendo el Contratista efectuar con suficiente antelacion todos los tramites,
presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes correspondientes.

GARANTIAS DE CALIDAD: El Contratista debera presentar las “Garantias de
Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los
respectivos fabricantes. La presentacion de las garantias y la ejecuciéon de los
trabajos de acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que
el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber
sido tenidos en cuenta. -

En el caso de duda o indefinicién sobre lainterpretacion de algunos
de los items de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista podra ACLARARLA o AMPLIARLA en su similar del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) o en la Direccion General
de Obras Publicas, sito en calle Patagonia N° 458, Tira 8 y 9 casa 47,
barrio 60 Viviendas. -

Asimismo, se deberan tener en cuenta en el ajuste del proyecto
ejecutivo, a cargo de la Contratista, y para completar estas
Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico
(Reglamenta la Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional
24.314 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con
movilidad reducida.

- Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo
(Reglamenta la Ley Nac. N° 19.587).

- Plan de prevencion de dafios implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 vy
controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violaciéon o
incumplimiento a la norma sera pasible a las multas que establece el
articulo de la Ley 24076.

Il- DOCUMENTACION DE OBRA:

La Contratista debera presentar ante la Subsecretaria de Obras Zona
Norte, mediante Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, la documentaciéon del
proyecto correspondiente a la obra segun se detalla en el listado como asi
también todos los detalles que considere necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos. La misma debera ser presentada a los efectos de que se
realice el control, verificacion y aprobacion de la misma.

En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la
Documentacion Gréfica requerida en este rubro, mediante sistema de dibujo
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asistido por computadora (Autocad), debera entregar junto con la
documentacion en soporte papel tres (3) copias como minimo para la Direccién
General de Obras Publicas, una copia en soporte magnético (CD-DVD) con la
extension DXF/DWG, indicando en el rotulo, Programa y Versién, como asi
también el criterio utilizado para la lectura de los archivos.

a)- Criterios de Visado de la Documentacion.

- Observado: no se acepta como Documentacion de Obra.

- Visado con observaciones: se acepta como Documentacion de Obra las
observaciones indicadas, quedando pendiente de resolucién, en un plazo a
determinar.

- Aprobado: aceptado como Documentacion de Obras.

b) - Confeccién de la Documentacién Complementaria de Obra

Sobre la base de los planos de proyecto aprobado, el Contratista
confeccionard los planos que sean necesarios presentar ante las distintas
reparticiones Provinciales, Municipales y/o privadas para el inicio de la
Obra. -

Seran a su cargo las averiguaciones previas, tramites, sellados y tasas que
correspondieran realizar y abonar para obtener la aprobacién de los planos,
conexiones, inspecciones, certificados de inicio y final de obra expedido por la
Municipalidad de la Jurisdiccion, no pudiendo comenzar los trabajos sin contar
con la documentacion aprobada que cada reparticion establezca. -
Corresponde la presentacion de cualquier documentacién exigida por las
distintas reparticiones y que surja necesaria por los trabajos que se
ejecuten. -

Se presentara un (1) juego de esta documentacién o copias de la misma ante
la Direcciéon General de Obras Publicas y otro juego debera permanecer en
obra a efectos de su consulta en el caso de ser requerido por las autoridades
competentes.

A los efectos de evitar demoras en el inicio de la ejecucion de las tareas
preliminares (Construccién de Obrador, Limpieza del Terreno, Colocacion
de Cartel de Obra, movimiento de suelos, etc.) El Contratista debera
gestionar ante las Autoridades del Municipio un Permiso de Inicio de Obra
Provisorio, que deber& ser presentado al Comitente en un plazo que no
podra exceder de diez dias habiles (10) a partir de la firma del respectivo
Contrato.

c) Listado de Documentacion de Obra

La Documentacion de Obra que presente el adjudicatario se desarrollara sobre
la base del presente Pliego Licitatorio y sera controlada y aprobada por
Direccion General de Obras Publicas.

Elementos que componen la Documentacion de obra

1) Planos, planillay memorias

1.1) Planos generales de proyecto

- Planos de implantacion o de conjunto - escala 1:200

- Plantas de Arquitectura (todas) - (sectorizadas con indicacién orientativa de
sectores) esc. 1: 50.

- Cortes (longitudinales y transversales- minimos 4) - escala 1:50
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- Vistas (frente, contra frente, y laterales (2))- escala 1:50

- Cortes de detalles tipicos desde fundaciones hasta cubierta - escala 1:20

- Detalles constructivos necesarios por proyecto - esc 1:10/1:1

- Planos de Replanteo

2).- Cerramientos exteriores e interiores (albaifileria)

- Detalles constructivos - escala 1:20/ 1:5 (minimo: encuentros muros - pisos,
muros - carpinterias, muros - techos y cortes de puentes térmicos)

- Célculo de transmitancia térmica y verificacion de la condensacion superficial
e intersticial.

3).- Cielorrasos

- Plantas con ubicacion de artefactos e indicaciéon de niveles y materiales -
escala 1:50

- Detalles escala 1:5.

4).- Carpinterias

- Planillas con tipos y especificaciones - escala 1:20 6 1:25.

- Detalles (deberan contemplar el corte del puente térmico)

5).- Locales

- Planilla con especificaciones.

6).- Estructuras (de H°A° y Metalicas).

- Vigas, columnas, tabiques, techos - escala 1:50

- Replanteo de plantas y cortes estructurales - escala 1:50

- Plantas, cortes, vistas y detalles, planilla de doblado de armaduras, planos de
encofrados, etc.-. Escalas varias.

NOTA: Toda la informacion que se consigha en el anteproyecto
(dimensiones, secciones, armaduras, etc.), se suministra a los oferentes
y/o Contratistas a solo efecto de ilustrar sobre los criterios de analisis e
itinerarios de calculo adoptados sin que ello implique compromiso alguno
por parte del ente solicitante. Los oferentes y/o Contratistas deberan
ejecutar el Calculo estructural previo a la ejecucién de las estructuras
nuevas conforme a las normas CIRSOC y SIREA, sin que las diferencias
entre el célculo definitivo y el integrante de la presente documentacién
licitatoria impliquen reconocimiento de variaciones de costos. La
dispersion aceptable sera del 3% entre la memoria de célculo a presentar
por el contratista y la verificacibn que corresponda efectuar por la
administracion.

El Contratista tiene la obligacién de revisar toda la documentacién
contractual, no pudiendo invocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra. El
Contratista _en su caracter de Constructor de Obra sera el Unico
responsable civil vy penal de las consecuencias y dafios provocados a
bienes y personas por errores en la documentacion de proyecto de la
obra, el calculo v dimensionado de la estructura y/o en los planos vy

planillas.

Toda la informaciébn que se consigna (dimensiones, secciones,
armaduras, etc.), se suministra a los oferentes y/o Contratistas a solo
efecto de ilustrar sobre los criterios de analisis e itinerarios de calculo

JCH_ETP JARDIN CHEPACHEN RG 4 AHG



adoptados sin que ello impliqgue compromiso alguno por parte del ente
solicitante.

7).- Instalacién _sanitaria (Provision de agua fria y caliente - desagles
cloacales y pluviales, Sub-dren y Sumideros).

- Plantas y cortes indicando caferias, materiales, secciones y artefactos, etc. -
escala 1:50.

8).- Instalacion contra incendio

- Planta y corte de distribucion del sistema de extincién, detalle de materiales y
secciones - escala 1:50.

- Planta de distribucion de matafuegos - escala 1:100/ 1:50.

- Informe de Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de
prevencion contra incendios.

9).- Instalacion de gas

- Plantas y cortes de redes y de distribucion de artefactos - escala 1:50.

10).- Instalacion Termomecanica

- Plantas y cortes de redes de distribucion, de artefactos y equipos - escala
1:50.

- Detalles - escala 1:20.

- Planilla de balance térmico. (Memoria de célculo)

11).- Instalacién eléctrica

a) Plano completo de Sefales Débiles: Bocas de baja tension, teléfono, tv,
etc.- escala 1:50.

El Plano incluira: cajas, tomas, cafios, conductores segin Norma IRAM,
inclusive los conductores coaxiles.

Los célculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes y artefactos,
etc., deberan ser acompafiados con los correspondientes folletos vy
Especificaciones Técnicas de los materiales propuestos. Asimismo, los planos
y materiales contaran con la aprobacion de los entes que designe el MO y SP
de Tierra del Fuego. -

b) Plano completo para tomas e iluminacion eléctrica monofasica y
artefactos - escala 1:50.

Entre los calculos a prever por la Contratista, sera incluido el de iluminacion,
entendiéndose por tal aquel que, sustentado por la informacion fotométrica de
los artefactos sugeridos, justifique un nivel adecuado, segun Norma IRAM
AADL J2006 y, un deslumbramiento "Clase 1" (segun Método de Sallner)

c) Bocas para tomas trifasicos, fuerza motriz y tableros - escala 1:50
(sectorizadas por plantas).

Plano completo y planillas de: circuito, conductores, cargas y artefactos de
fuerza motriz que por su simplicidad podra ser incorporado en el plano del
rubro tableros.

En el plano de tableros se debera incluir todos los detalles funcionales y
operativos de los sistemas que sean comandados u alimentados por ellos y
planillas de cargas correspondientes. Asimismo, se presentaran folletos vy
especificaciones Técnicas completas de cada elemento propuesto.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de
tableros tanto esquematico como desarrollado de los mismos y las planillas de
carga correspondientes.

d) Bocas, artefactos y central inteligente de prevencion y lucha contra
incendio - escala 1:50.
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Plano completo y planillas de: instalacion para la prevencion y lucha contra

incendio.

En el plano se indicaran la cantidad de bocas de incendio con sus artefactos

correspondientes, los detectores térmicos y de humo se instalaran segun

calculo e indicaciones del fabricante en forma adecuada en cielorrasos y

entretechos en forma alternada. El plano de instalacion contra incendio debera

ser aprobado por los Bomberos de policia de Provincia y por la Inspecciéon de

Obra, la que podra introducir las modificaciones que crea necesarias para

mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.

12) Obras exteriores

Planta General de Veredas - escala 1:100, indicando:

a).- Inicios de colocacion, juntas de dilatacion, cambios de tipologias y de ejes

de los solados, ubicacion de escalones, vados y cortes a efectuar en las

baldosas en funcion de esta colocacion y de anchos de juntas entre elementos

y para dilatacion del solado completo.

b).- todos los sectores de intervencion

NOTA:

El Contratista deberd entregar cualquier otro detalle constructivo o

documentaciéon complementaria que sea solicitada para mayor

comprension de la documentacion de obra.

d)- Planos Conforme a Obra:

Previo a la Recepcion Provisoria, el Contratista deberd presentar ante la

Inspeccién, tres (3) juegos de Planos Conforme a Obra Municipales

(aprobados) y certificado de Final de Obra expedido por dicho ente.

Siendo condicionante para la Recepcion Definitiva de Obra la Contratista

debera presentar la Documentacién Conforme a Obra completa y definitiva,

adjuntando tres (3) juegos de Planos. Esta documentacion quedard a

resguardo de la Administracion.

La documentacion se presentara por medio de la Inspeccion de Obra a la

Direccion General de Obras Publicas de la M.O. y S.P, siendo el listado de los

planos el siguiente: (la escala indicada es la minima requerida).

e Arquitectura: Planta, cortes, vistas y planta de techos (Escala 1:50).

Estructura: Planta y Cortes (Escala 1:50).

Instalaciones: Planta y Cortes (esc. 1:50).-

Obras Exteriores: Escalas varias.

Manual de Mantenimiento: Libro de operacion: debe reunir los

documentos, manuales, folletos, garantias, instructivos, etc., que

corresponden a la edificacion e instalaciones complementarias con que
cuenta el edificio y las instrucciones de mantenimiento.

e El listado basico _de documentos: Planilla de Inventario: se
especifican todas las maquinas y artefactos que componen los servicios
del edificio (activo fijo), que incluye los siguientes rubros minimos:
Calderas, Acondicionadores de Aire, Otros (todo elemento que la
inspeccion considere necesario). En la planilla se incluird Numero de
Orden, Artefacto o Maquinaria, Marca, Modelo, Fecha de Instalacién,
Ubicacion en el edificio.

e Carpetas de Informacion: Debe contener segun N° de Orden, los
folletos, catalogos, instructivos para instalacién y operacion de cada tipo
de maquina o artefacto que consta en el inventario. Para cada marca y
tipo de artefacto debe adjuntarse el nombre, direccion y teléfono del
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fabricante y del Servicio de Mantenimiento Oficial en caso de estar en
periodo de garantia, en cuyo caso debe incluirse la documentacion que
lo acredite. Cuando una maquinaria o artefacto requiera una secuencia
operacional y no esté indicada en la propia maquina, se debera redactar
un instructivo que se fijara en un lugar cercano al mismo. El original de
este instructivo debe archivarse bajo el nimero de orden que le
corresponde.

e Instrucciones: Se indica para cada caso, los detalles de las
operaciones a realizar, las herramientas o enseres que se necesitan, los
riesgos que deben preverse y los cuidados que esas operaciones
requieren. Las descripciones se redactaran empleando un vocabulario
sencillo, con prescindencia de términos técnicos, se indicaran mediante
esquemas o planos sencillos en lugares en que se encuentran las
instalaciones sujetas a mantenimiento. En todo aquello que resulte
factible, se utilizaran dibujos representativos que faciliten la comprension
del texto.

e Planilla de mantenimiento preventivo: La planilla de mantenimiento
preventivo debe ser un instrumento que facilite la correcta gestion del
edificio. Se realizara una programacion con una extension minima de un
(1) afio calendario, donde se marcara para cada mes las operaciones
que corresponda realizar y la repeticibn recomendada en cada caso,
tomando en consideracion las caracteristicas climaticas del lugar y los
periodos de receso.

e Planilla firmada de capacitacion del personal: Consiste en la
capacitacion realizada por la Contratista a personal encargado del
mantenimiento del establecimiento, dando nociones bésicas sobre
trabajos y mantenimientos de las maquinas o artefactos que se
encuentran en el edificio. Se debera entregar constancia firmada al
finalizar dicha capacitacion.

En el caso que la Empresa Contratista realice la totalidad o parte de la
Documentacion Grafica requerida en este rubro, mediante sistemas de dibujo
asistido por computadora (Autocad), debera entregar junto con la
documentacion en soporte papel, una copia en soporte magnético (CD- DVD)
con la extension DXF/DWG, indicando en el rétulo, Programa y Versién, como
asi también el criterio utilizado para la lectura de los archivos.

Nota: TODOS ESTOS DOCUMENTOS EL CONTRATISTA DEBERA
ENTREGARSELOS CON ORIGINAL Y COPIA A LA INSPECCION DE OBRA,
LA CUAL SE QUEDARA CON LA COPIA Y REMITIRA EL ORIGINAL AL
ESTABLECIMIENTO.

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

a) Limpieza y Preparacién del Terreno

El Contratista debera efectuar el desmonte, carga y transporte del material
producto de la limpieza que se ejecutara dentro de los limites de la superficie
destinada a la Construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, accesos,
etc., eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la
Inspeccion.
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Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de
crear las condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del
obrador y acopio de los materiales necesarios para los trabajos objeto del
contrato.

El Contratista debera realizar todas las obras necesarias para la correcta
captacion y canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de
desmontes 0 movimientos de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o
impidan el normal desarrollo de los trabajos y de la obra para la ejecucién de
cualquiera de los items y para el normal funcionamiento de la construccion en
su fase de uso. -

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan
de linderos o propias de lluvias, deshielo.

Se debera prever de todos los recaudos correspondientes a los efectos de
preservar el estado del transformador existente en la vereda de la calle
Patagonia, como asi también al momento de los montajes, construir la
defensas correspondientes evitando cualquier siniestro indeseado.

b) Cartel de Obra:

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccién un (1) cartel de
obra de chapa galvanizada pintada y estructura, la serigrafia sera legible y sin
errores de ortografia, de acuerdo al disefio adjunto. Se colocara al frente de la
obra con la leyenda que se indica. El emplazamiento del mismo debera
someterse a la aprobacion de la Inspeccion.

Estara prohibido colocar propagandas y/o leyendas, salvo indicacion contraria.
El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion,
durante todo el curso de la obra.

c) Cerco de Obra:

El Contratista tendra la obligacion de cercar el perimetro de toda la obra con el
vallado correspondiente, de acuerdo con las reglamentaciones municipales
vigentes en el lugar que la misma se ejecuta y con un minimo de seguridad
respecto a personas y elementos de la obra. Como condiciones minimas se
establece que el mismo sera ejecutado de acuerdo al cédigo de edificacion
Municipal, se establece que tendra 2.00m de alto, sera ciego y pintado de color
a definir, construido con tabla madera 1" x 6" con separaciéon 1" y/u otro
material que no permita las visuales hacia el interior ni el deterioro del cerco.

El mismo estara provisto de portones y puertas de entradas suficientemente
robusta como para garantizar la seguridad del cerramiento.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo,
en perfecto estado de conservaciéon y no contendra ningun tipo de publicidad o
leyenda a no ser que se indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro debera tenerse en cuenta la
amortizacion del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez
finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

d) Obrador:

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el
disefio y caracteristicas de todo el conjunto de construcciones provisorias que
considere necesarias para el desarrollo de sus tareas, indicando la afectacion
del terreno.

Esta propuesta debera contar con la aprobaciéon de la DGOP antes de
comenzar con su construccion.
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Dentro de dicho sector se deberan construir los locales destinados a oficinas
de la empresa, deposito de materiales y sanitarios para el personal de la
obra.

Si en el recinto no existiera ya una instalacion adecuada, el Contratista debera
proveer la cantidad necesaria de bafios quimicos.

Queda aclarado asimismo que no podra utlizarse el resto del terreno
perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicion y/o retiro de
estos locales. Todos estos trabajos deberan contar con la conformidad y
aprobacion de la Inspeccion de Obras.

Para la cotizacion de dicho rubro debera tenerse en cuenta la
amortizacion del mismo en el monto de la oferta, dado que una vez
finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

e) Oficina y prestaciones para la inspeccion

En el predio de la obra se montara una OFICINA PARA LA INSPECCION, la
misma debe ser entregada dentro de los (15) quince dias posteriores a la firma
del contrato, todos los elementos del equipamiento y la oficina de la inspeccién
serdn devueltas a la contratista al momento de la recepcion provisoria. La
misma estara compuesta por una oficina con una superficie minima de 20mz2,
los locales contaran con terminaciones acorde para el desempeio de esta
inspeccion, solados terminados con cemento rodillado y pintado, paredes
interiores y cielorrasos pintados, artefactos de iluminacion fluorescentes,
ventanas con termo paneles y sistema de apertura, las paredes seran aisladas
y todas las dependencias contaran con calefaccion por calefactores TB, el
sanitario estard equipado con lavatorio (Agua fria y Caliente), inodoro, y
botiquin, la terminacion del solado y paredes garantizara la higiene; el office
tendra un bajo mesada con bacha (Agua fria y Caliente). Ademas, debera
contar con un circuito eléctrico independiente y/o exclusivo (desvinculado a los
de provision a obra, obradores, talleres, depdsitos, sanitarios, etc.) desde
tablero general con llave térmica bipolar individual. EI consumo de los servicios
sera por cuenta de la Contratista. Dicha casilla y su equipamiento, seran
restituidos al Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de
efectuarse la Recepcion Definitiva de la obra.

La provision del siguiente equipamiento para la casilla de inspeccion:

Dos (2) escritorios con cajonera, cuatro (4) Sillas, un (1) Mueble con 5 estantes
y puertas con llave, una (1) computadora del tipo PC i5 Extreme o superior:
Gabinete Box + Kit, Motherboard ASUS H81M-A S1150 con HDMI, Procesador
Intel 15 4460, Disco Rigido 1 TBSATA, Memoria Ram 8GB DDR3 1600 MHZ,
Fuente 600w, Placa de Video 2GB R7 250A, Lectora de Tarjetas, Monitor LG
22” E2242 Led,5, una (1) impresora multifuncion para formato A3. (Verificando
stock de insumos dentro de la Provincia) y elementos de seguridad de acuerdo
a la reglamentacion vigente para lo Inspectores, ademas se debera proveer
indumentaria para la inspeccién: campera, pantalon y botas.

En caso de que la Contratista alquile una oficina moévil, deber& notificarlo
por escrito ante lainspecciéon de obra con anticipacion.

f)- Documentacion de obra:

Debera realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes
Provinciales, Municipales, y/o cualquier otra institucion de incumbencia de
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acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Incluye Encomienda de Colegios
Profesionales).

Replanteo: El Contratista realizara la medicion del perimetro, angulos del
terreno y niveles, a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia que
encontrara con las existentes en el catastro municipal, debera comunicarla por
escrito a la Inspeccion de Obras.

El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, columnas, cimientos,
paredes y ejes principales de la construccion, siendo verificados por la
Inspeccidon; empleando para ello caballetes de madera y alambres tensos
relacionados con el nivel que se indique en los planos. Estos alambres no
seran retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de
los mismos.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por
errores derivados de su trabajo cualquiera sea su origen. Sera corregido si es
posible, o en caso contrario, demolido y reconstruido en cuanto se advierta el
error, cualquiera sea el estado de la obra. Todo eso por cuenta del Contratista.
Mojones vy referencias: Respecto del nivel proyectado se podra realizar la
consulta la Direccion General de Obras Publicas.

Establecida y verificada la cota de nivel de la construccion, el Contratista
construira en un lugar poco frecuente un pilar de albaiiileria 0,30 x 0,30m., en
cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede a ras con la
albanileria.

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior a dicho bulén con
la intervencién de la Inspeccion, debiendo referirse los demés niveles a esta
cota.

Dicho nivel deberéa ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que
la Inspeccién indique, por orden expresa, su demolicion.

g)- Desmonte y demolicion

El Contratista proceder4d a ejecutar todas las tareas de desmonte y/o
demolicidn necesaria.

Consistird en el derribo de todos los elementos constructivos a reemplazar
existentes en el sector, sea por unificacion de sectores de obra, por desuso,
por formar parte de la intervencion global de la obra y necesaria para la
ejecucion de items involucrados en la misma.

Estos trabajos incluiran las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.

* Retirada de los materiales.

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y elementos
necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material
recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por la Inspeccion de Obra.
Previamente a los trabajos de demolicibn se elaborara un estudio de
demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su
correcta ejecucion.

En el estudio de demolicion deberan definirse como minimo:

» Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.

JCH_ETP JARDIN CHEPACHEN RG 10 AHG



» Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los
apeos necesarios.

 Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser
demolidas.

* Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la
demolicion.

* Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicion.

» Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacidon vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construccion.

El Contratista serd responsable de la adopcién de todas las medidas de
seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las
operaciones de derribo, asi como de evitar que se produzcan dafos, molestias
0 perjuicios a las construcciones, bienes o personas préximas y del entorno, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte
el Inspector de Obra.

Antes de iniciar la demolicibn se neutralizaran las acometidas de las
instalaciones a desconectar, de acuerdo con las entidades administradoras o
propietarias de las mismas. Se debera prestar especial atencion a
conducciones eléctricas y de gas enterradas.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de
uso deberan ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a
1,5m bajo el terreno natural o nivel final de excavacion, cubriendo una banda
de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo especificacion en contra del
Proyecto o del Inspector de Obra.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberan quedar elementos de la obra en
estado inestable o peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los
elementos desmontados que no se utilicen, quedaran en propiedad del
Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que indique la
Inspeccién de Obra. -

h).- MOVIMIENTO DE SUELOS

a) Excavacién mecénica con retiro:

Comprende la cava, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que tratdndose de excedentes no aprovechables, debera ser
retirada segun el criterio establecido por la Inspeccion de Obra, los gastos
emergentes de esto seran a cargo del Contratista.

El fondo de las excavaciones se nivelard y compactara correctamente y los
paramentos seran verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del
terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de
suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada
insuficiente, la Inspeccién de Obra debera previamente aprobar la solucién que
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proponga la Empresa para que no se superen las tensiones de trabajo
admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccion podra ordenar antes de
avanzar en la ejecucion de la fundacion, la realizacion preventiva de pruebas o
ensayos de carga para verificar la capacidad del terreno. Los gastos
emergentes seran a cargo del Contratista.

2.- ESTRUCTURA RESISTENTE:

El Contratista debera ejecutar y presentar los calculos definitivos de la
Estructura Resistente segun lo previsto en Documentacion de Obra conforme a
los documentos normativos vigentes elaborados por el SIREA (Sistema
Reglamentario Argentino).

Plano de detalles y memoria de calculo

El Contratista deberd confeccionar y presentar con la anticipacibn que se
indique a su exclusivo costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de
detalles y especiales, que para la ejecucién de la Obra resulten necesarios, asi
como todos aquellos originados y por variaciones de Obras, cuando la
Inspeccion lo indique. -

En todos los casos debera someter a aprobaciéon de la Inspeccion con
anticipacion a la fecha en que debe iniciarse la tarea, planos preliminares de
ejecucion de las modificaciones. -

El Contratista debera presentar en los planos previstos lo siguiente:

a) Memoria de Calculo de las estructuras a ejecutar basandose en el pre
dimensionamiento que forma parte del presente.

b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o segun indicacion de la
Inspeccion.

El Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras
debera remitirse a las normas CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier
otra norma referente al tema.-

Tendra presente al mismo tiempo el lugar de implantacién (cargas del suelo,
coeficientes de balasto), normas completas de hormigonado en frio, ya que
toda inclusion de aditivos, serén verificados por la Inspeccion rigurosamente.-
Del mismo modo, el Contratista respetara las normas de relacion de agua-
cemento, el tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a
acidos a utilizar, las mallas o tamices a utilizar que verificaran la calidad de los
Aridos.-

Se deja asentado que el Oferente debera verificar las soluciones estructurales
dentro de las caracteristicas y términos sefalados en los parrafos superiores y
respetando las caracteristicas de las resoluciones constructivas adjuntadas en
planos.-

Cargas a considerar

La determinacion de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto,
se haréa con el siguiente criterio:

a) Cargas permanentes: En todos los casos respondera al analisis real de los
pases propios de acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por
debajo de los minimos proscriptos por el Cddigo de Edificacion de la
Municipalidad de Rio Grande y CIRSOC.-

b) Sobrecargas Utiles: las consideradas en esta Documentacion o de acuerdo
con las prescripciones del Cédigo de Edificacion.

Responsabilidad por los célculos y los trabajos
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El Contratista en su caracter de constructor de esta obra sera responsable por
los trabajos, conforme al Codigo Civil, leyes y Reglamentos en vigencia.-

El Contratista sera el unico responsable de las consecuencias provocadas por
error en los calculos y en los planos.-

Precauciones especiales de proteccion

En general los trabajos deberan desarrollarse de manera que ningun de las
tareas programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados
concebidos segun proyecto, llamandose especialmente la atencién en cuanto
se relaciona con paramentos y aristas expuestas de hormigon.-

Todos los elementos y/o acabados que resultara dafiado y/o alterado, debera
ser reparado por el Contratista, a su exclusivo cargo.

Ajustes con detalles de arquitectura

La documentacion de estructura que integre el Pliego tiene caracter de
proyecto general.-

Al desarrollar los planos de replanteo de estructura debera ser tenido en cuenta
para definir cada componente, las dimensiones y geometrias que resultaren de
los encuentros con los materiales de acuerdo a los planos de detalles
constructivos.-

Estructura de hormigoén armado:

Corresponde la ejecucion de hormigbén de limpieza, bases, vigas riostra,
troncos de columnas, losas de nivel, contrapisos de H° Armado, etc.

El cemento a utilizar en estructuras de hormigén simple o armado sera
elaborado tipo Pdrtland, de marca reconocida, del tipo normal, en el caso en
que los aridos a utilizar no sean potencialmente reactivos con los alcalis del
cemento. La Contratista debera presentar los resultados de ensayos de la
reaccion alcali — agregados para definir el tipo de cemento a utilizar.

En caso que los aridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la
Contratista debera utilizar cemento Pértland del tipo Puzolanico, de bajo
contenido de alcalis o similar de modo de garantizar la inhibicién de la reaccién
alcali-agregados.

En dicho caso, se debera presentar las especificaciones relativas al uso de
dicho cemento tales como, condiciones de hormigonado, tiempos de
desencofrado, etc., de modo de garantizar la correcta ejecucion de las obras.
Esta indicacion es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde
intervenga el material citado anteriormente. -

La Empresa Contratista debera confeccionar y ensayar las probetas confor-
me a los reglamentos citados previa autorizacion y supervision de la
Inspeccion.

Antes de hormigonar el Contratista debera solicitar autorizacion expresa de la
Inspeccion.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretaciéon de los planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos
gue puedan producirse durante la misma, hasta la Recepcion Final. Cualquier
deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberéa ser
comunicado a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. -

El Contratista asumira la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo
por su cuenta y cargo los rellenos, terraplenamiento y la compactacion
apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran presentarse durante la
ejecucion de los trabajos contratados.-
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El Contratista debera presentar detalles constructivos para su aprobacion junto
con la documentacion de obra.

Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC
y Normas Sismo Resistentes del INPRES.

Dimensionamiento y detallado de la estructura:

Debido a que los criterios de disefio aceptan que la estructura, entre en etapas
inelasticas de comportamiento ante el sismo de disefio, es esencial que se
eviten fallas fragiles locales y se logre una disipacion uniforme de la energia del
sismo mediante la fluencia de un numero alto de secciones. Para lograr este
objetivo deben cuidarse los detalles estructurales, no soélo a nivel de secciones
y uniones de elementos, sino también en lo que concierne a la conexion entre
la estructura y los elementos no estructurales.

Se debera evitar el caso de "columna corta" de falla fragil con dominio del
esfuerzo de corte e interaccion con flexién y fuerza axial que se presenta en
columna en que la relacion entre luz libre y dimensién de la columna es baja,
en tal sentido se debera considerar la presencia de "elementos no
estructurales" que puedan reducir la luz libre de la columna generando este
efecto.

Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios
en estado sismico n=1 para los locales destinados a depdsitos, archivos,
pasillos, voladizos, tanques, balcones.

Caracteristica mecénica de los Materiales:

- Hormigédn tipo H-21 (Cirsoc 201- 1982) o tipo H-25 (Cirsoc 201- 2005)

- Acero tipo Ill ADN bts. 4200 kg/cm?

- Acero F 24y F 26 en estructura de cubierta, edificio principal.

- Aire Incorporado: 5% + 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a
la intemperie.

ESTRUCTURA METALICA:

Las columnas, cabriadas, correas, etc, conformadas por perfiles segun
predimensionado adjunto.

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble, indicando su
posicién y orientacion de manera que puedan ser identificadas en el montaje.
Una vez montada la estructura, se retocaran las partes deterioradas con
antioxido, si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Inspeccion
de Obra. -

Normas:

Rigen para el proyecto, céalculo dimensionado y ejecucion de las estructuras
metalicas las normas siguientes:

1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).

2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para
chapas.

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014
Pandeos y 1045 HOA®.

4) Accion del viento en las construcciones (CIRSOC 102).
Perfiles de acero (minimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o
abulonadas.
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Soldaduras:

La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos
para corregir trabajos defectuosos, debera responder al: “AWS STRUCTURAL
CODE” D1.1 de la “América Welding Society”.

En particular se exigiré:

a).- Respetar con precision la forma y dimensiones de los cordones de
soldadura.

b).- Emplear mano de obra capacitada y calificada.

c).- Contar con suficientes y adecuados medios de control de las
soldaduras.
En el caso que la Inspeccién de obra lo solicite, se haran ensayos de las
soldaduras que el mismo seleccione. Cualquier soldadura que no llene los
requisitos, debera quitarse y el trabajo debe ser rehecho, satisfactoriamente sin
costo adicional.

d).- Desarrollar las secuencias general de las operaciones de soldadura
y el procedimiento a emplearse para la reparacion de las fallas, en el caso de
gue se produjeran.
Ambos seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccién de obra.

e).- En ambos casos se prepararan las uniones de modo de facilitar el
montaje y la conexion en la obra.

f).- La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias
del oxicorte, se eliminaran prolijamente antes de la soldadura.

Pintado

Limpieza: Antes de pintar se preparara la superficie segun la Norma IRAM
1042/49 "limpieza de estructuras férreas para pintar", debiendo el Contratista
seleccionar el método mas conveniente segun el estado de las superficies para
cumplir con las siguientes etapas:

a) Desengrase

b) Remocién de escamas de laminacion

c) Des mohecido o extraccion de herrumbre.

Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintaran las estructuras siguiendo las
instrucciones de la Norma IRAM 1094/48.-

"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rasticos y
pinturas no bituminosas. Seran de aplicacién las operaciones:

a) Limpieza final

b) Fondo anti 6xido

Como fondo de antioxido se aplicaran dos manos de pintura al cromo de cinc
gue cumpla con los requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antiéxido de
fondo, sintética, de secado al aire, colorada, a base de cromato de cinc". La
pintura se entregara en dos tonalidades segun HL para diferenciar las manos
aplicadas. La pelicula final, una vez seca, tendra un espesor no inferior a 50
micrones.-

Marcado y retoques

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble indicando su
posicion y orientacion de manera que puedan ser identificadas en el montaje. -
Una vez montada la estructura se retocaran las capas deterioradas con
antioxido. Si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Direccion
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de Obras el Contratista removera el antiéxido aplicado y repintara la totalidad
de las piezas. -

Se aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

Manipuleo

Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debera
poner especial cuidado en no lastimar la pelicula de proteccién ni producir
deformaciones en los elementos, debiendo el Contratista reparar los deterioros
a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. -

Igual precaucién debera tomar para el envio a la obra. -

Depdsito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo,
sobre plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso. -

En caso de depositarse a la intemperie se protegerdn debidamente contra
polvo y agua mediante cubiertas impermeables. -

Expedicién

Los envios de materiales a la obra seran afectados de acuerdo al programa de
montaje y una vez cumplidos todos los requisitos de la Inspeccion de Obra. -
Los bulones de montaje se embalaran en cajones, separandolos por didmetro e
indicando en el exterior: el diametro, la longitud y la cantidad de bulones que
contiene. Estos irdn provistos de tuercas y arandelas. Se suministrara un 5%
mas de las cantidades indicadas en las listas de materiales. -

Montaje:
a).- El contratista empleara personal competente siendo responsable de

su comportamiento y de la observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

b).- Los defectos de fabricacion o deformaciones producidas que se
produzcan durante el montaje seran inmediatamente comunicadas a la
direccién de obras. La reparacion debera ser aprobada y controlada por la
Inspeccion de Obra.

c).- El contratista sera responsable de la cantidad y estado de
conservacion del material en la obra.

d).- El material del taller debera ser depositado sobre plataformas, vigas
o durmientes, protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables.

e).- Los bulones, electrodos y piezas menudas deberan ser guardados
bajo techo y en lugar cerrado.

Responsabilidad

El Contratista sera responsable de la buena ejecucion de las estructuras, aun
cuando hayan sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que
pudieran detectarse durante o después del montaje, reparando por si, o por
terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y siempre bajo la
aprobacion de la Inspeccion de Obras.

3.- CUBIERTAS

El Contratista deberd presentar los calculos y detalles constructivos de la
cubierta de techo segun lo indicado en la Documentacion de obra.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras, etc.-
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a) De chapa trapezoidal T101 prepintada:

Se colocard cubierta de chapa Trapezoidal T101 BWG N° 25, de similares
caracteristicas a las existentes, color negro, (se incluye la colocacién de
accesorios de terminacion propios del perfil de la chapa).

Las chapas trapezoidales estaran fijadas a la estructura metéalica del techo,
correas, por medio de tornillos autoperforantes con arandelas de neoprene y
casquete metalico. -

Se incluye membrana hidréfuga compuesta por de tres capas de polipropileno
tejido no tejido de 0.28mm de espesor, densidad 322kg/m3, tipo “Wichi
Roofing” o elemento de similares caracteristicas y calidad, aislacion en lana de
vidrio de 50 mm de espesor con una cara aluminizada y malla sostén de
aislantes térmicos para techo de 150x150 mm.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones,
etc., que asegure la perfecta aislacion hidraulica de los techados. Se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos, etc.

Las cenefas y aleros a colocar seran de placa cementicia de 8mm de espesor.
Todos los encuentros se sellaran con COMPRIBAND o similar, dejando de
forma hermética los entretechos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos,
pajaros.

c).Zingueria

El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar
la penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales (limaolla,
limatesa, cumbreos, etc.)

En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a su fin 'y
con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacion y
rigidizaciéon. Para lo cual el Contratista debera presentar los detalles
constructivos necesarios para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria
seran de chapa prepintada BWG N° 22 color negro.

4.- MUROS Y TABIQUES:

a) T1 Tabigue interior:

Se ejecutara tabique interior con Placa de roca de yeso junta tomada esp.
12.5mm en ambas caras con aislacion lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver
P500 de ISOVER estructura propia del sistema 70mm C/40 cm.

b) T2 Tabique exterior de cierre perimetral:

Se ejecutara con estructura galvanizada PGC-PGU de 100/40/0.89, revestido
en su exterior con placa cementicia tipo Superboard o similar, placa de OSB de
9 mm, membrana impermeable tipo Wichi o similar,cara interior con Placa de
roca de yeso junta tomada esp. 12.5mm en una de sus caras, con aislacion
lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver P500 de ISOVER.

5.- CONTRAPISOS

En general previo a su ejecucion se procedera a realizar la limpieza de los
materiales sueltos. Se recalca especialmente la obligacién del Contratista de
repasar previo a la ejecucion del contrapiso, los niveles correspondientes
indicados en los planos aprobados.
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Al ejecutarse los contrapisos se deberdn modular y ejecutar juntas de
dilatacion, que se rellenaran con un sellador elastbmero monocomponente a
base de poliuretano.

a) Aislacion horizotal

Previo a la ejecucion del contrapiso sobre terreno natural, se realizara una base
drenante de 15cm de espesor, en toda la superficie que cubre la construccion.
Se colocara film de polietleno de 200 micrones y aislacion térmica en
poliestireno expandido de 2" de espesor con densidad de 30Kg/m3.

b) Contrapiso sobre Terreno Natural

Sobre suelo seleccionado y compactado, ejecutando previamente la aislaciéon
hidrofuga horizontal s/ETP, se procedera a ejecutar el contrapiso de H°
Hormigén H21 con malla electro soldada de fe 6cmm cuadricula 15 x 15cm,
segun calculo a presentar por el Contratista (se fija como espesor minimo del
contrapiso 12 cm).

6.- CIELORRASOS

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta
terminacion de los cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte. La omision de algun
trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o detalle en la documentacion no
justificara ningun cobro adicional, y su provision y/o ejecucion debera estar
contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado
no podran quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacion. El
Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos
aguellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente
documentacion, resulten necesarios para la terminaciéon correcta y completa de
los trabajos de acuerdo con los fines a que se destinen. Se tendra especial
cuidado en la solucion de todos los encuentros de los cielorrasos propiamente
dichos con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores,
artefactos de iluminacién, carpinterias, perfilerias, revestimientos, etc.)

a) C1: Suspendido de placas de roca de yeso

Se colocara cielorraso suspendido conformado por placas de roca de yeso tipo
“Durlock” o de similares caracteristicas y calidad de 12,5 mm de espesor.
Dichas placas estaran sujetas a una estructura metalica propia del sistema, la
cual debera estar conformada con perfiles que cumplan con las Normas IRAM
— IAS U 500- 243:2004 que establece las particularidades de los perfiles aptos
para dicho sistema, seran de 70mm y la separacion entre montantes sera de
40cm.

b) C2: Suspendido de placas de placa cementicia en aleros exteriores

Se colocara cielorraso suspendido conformado por placas cementicias tipo
“Superboard” o de similares caracteristicas y calidad de 8 mm de espesor.
Dichas placas estaran sujetas a una estructura tipo Pgc/ Pgu de 70 mm propia
del sistema, la cual deber& estar conformada con perfiles que cumplan con las
Normas IRAM — IAS U 500- 243:2004 que establece las particularidades de los
perfiles aptos para dicho sistema.
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7.- CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).

Se debera presentar con la Documentacion de Obra planillas de todas las
carpinterias, incluyendo puertas, ventanas, puertas de salidas de emergencia,
muebles, etc. Previo a la ejecucion de las mismas se deberan presentar los
planos de detalles en escala 1:1 para su aprobacion por la Inspeccion de
Obras. -

En todos los casos se debera tener en cuenta el uso de las mismas por
personas con discapacidad.

Las carpinterias se ajustaran a lo indicado en planos que forman parte del
presente pliego, debiendo la contratista presentar planillas y planos de
detalle.

Previamente a la ejecucion y colocacion en obra, la contratista debera
proceder a la verificacion de las dimensiones y tolerancias de las
carpinterias en funcién de las mochetas y espacios de los vanos. -

De PVC
Las carpinterias seran de PVC de la firma REHAU o similar calidad, regidos
bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificara en
la produccion en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y
homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad constante. Tanto las
hojas como los marcos seran linea pesada y llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, llevan burletes perimetrales.
Los marcos de los perfiles tendran un ancho minimo de 40mm, e iran fijados a
un premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar
los mismos.
La colocacion de la ventana en el hueco debe cumplir con las siguientes
condiciones generales, cualquiera sea el procedimiento empleado en su
fijacion:
* Resistencia mecanica
» Compatibilidad entre los materiales empleados
» Estanquidad al aire y al agua
» Comportamiento térmico y acustico
* Antivibraciones.

a) Tipo V1 s/planilla de carpinterias

b) Tipo V2 s/planilla de carpinterias

Tipo P1 - Puertas de Salidas de Emergencia s/planilla de Carpinterias
Hojas: Espesor 50mm, Doble contacto, Chapa estampada. ¢ Relleno aislante
de alta performance. Pafio Vidriado superior e inferior, vidrio tipo DVH con
vidrio laminado 3+3 +9 + 5

Marcos: De chapa decapada, Espesor 1,24mm (BWG cal. 18), Perfil de
120mm, Burlete intumescente en todo el perimetro del rebaje del marco. Tres
grampas de amure en cada pierna.

Herrajes: Bisagra tipo municién, Cierrapuertas aéreo, Cerradura antipanico con
barral de accionamiento tipo gatillo (cross-bar), Manija con cilindro europerfil
exterior.

Resistencia al fuego tipo F90 (segun ordenanza).
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Tipo P2 - Puertas de Salidas de Emergencia s/planilla de Carpinterias
Hojas: Espesor 50mm, Doble contacto, Chapa estampada. ¢ Relleno aislante
de alta performance. Pafio Vidriado superior, vidrio tipo DVH con vidrio
laminado 3+3+9 +5

Marcos: De chapa de hierro laminadas doble decapado calibre BWG16. Burlete
intumescente en todo el perimetro del rebaje del marco. Tres grampas de
amure en cada pierna.

Herrajes: Bisagra tipo municion, Cierrapuertas aéreo, Cerradura antipanico con
barral de accionamiento tipo gatillo (cross-bar), Manija con cilindro europerfil
exterior.

Resistencia al fuego tipo FO0 (segun ordenanza).

Pintura:

1) Aplicacion de dos (2) manos de convertidor de 6xido, en carpinterias
metélicas (portones, puertas, cercos exteriores metalicos y marcos de puertas
interiores). Y dos (2) manos de esmalte acrilico satinado.

2) El Contratista deberd aplicar 2 (dos) manos de Esmalte Acrilico Satinado
Sinteplast o similar en carpinterias.

Se debera tener especial cuidado al momento de colocar y pintar los marcos y
puertas de salida de emergencia tipo F90, ya que seran provistas con burletes
intumescentes, los cuales no deberan ser ni retirado ni pintados.

Cristales:

Seran del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de
carpinteria, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

El Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las medidas,
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

El Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las medidas,
debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

En puertas, las superficies de cristales en lado interior llevaran cristal
laminado de seguridad de 6mm (3+3).

En todas las ventanas se colocaran termopaneles construidos con
cristales tipo DVH Float 6mm /cadmara 9mm/ Float 5mm; camara de aire
sellada al vacio con Film de seguridad tipo M3 o similar en lado interior.
Colocacién:

Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado
adecuado a cada caso.

8.- PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte,
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. -

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros
defectos. -

JCH_ETP JARDIN CHEPACHEN RG 20 AHG



El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. -

Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en gque opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren
las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. -
El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.-

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo. -

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la
siguiente. La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que
todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a
sus trabajos. -

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del caso, daré las
manos necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. -

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
papeleria, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc, pues en el caso
que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a
solo juicio de la Inspeccion de Obra. -

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar, donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto
sera a su cargo la instalacion de extractor de aire, calefactores a gas,
depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicacio-
nes del fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad
de manos, forma de aplicacion, etc.

Los colores a utilizar seran los indicados por el pliego de especificaciones
técnicas, debiendo la Empresa preparar muestras a requerimiento de la
Inspeccién para su aprobacion previo a la ejecucién total de la pintura de los
diferentes locales y/o elementos. -

Muros, tabiques y carpinterias.

a.1l) Muros exteriores:

Se pintaran con una mano de imprimacion y 2 (dos) manos de Latex para
Exteriores compuesto por Copolimero estireno-acrilico en dispersion acuosa,
tipo Acriplast de Sinteplast o similar, de tono a definir por la Inspeccion de
Obra, previa preparacion de las superficies.
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a.2) tabiques interiores:

Latex al agua Interior

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con
una solucién de &cido clorhidrico al 10 % y se le pasara papel de lija N° 2 para
alisar los granos gruesos del revoque.

Posteriormente se dard una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.

Posteriormente se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas.

Una vez seca, se lijara con lija 5/0 en seco; después se quitara en seco el polvo
resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin
rebajar, salvo que lo determine la absorcién de las superficies.

Esmalte acrilico brillante

De nivel de piso y hasta una altura de 1,50 m, se pintaran un friso con dos (2)
manos de esmalte acrilico brillante para mamposterias base acuosa, tipo
Recuplast Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o simil, color a definir por la
Inspecciéon de Obra.

a.3) Carpinterias.

Carpinterias de chapa:

Todo elemento metalico, salvo indicacidén en contrario sera pintado con esmalte
sintético segun lo que determine la Inspeccion de Obra.

Se aplicardn 2 (dos) manos de Esmalte Acrilico Brillante, Recuplast
Hidroesmalte Brillante de Sinteplast o simil, color a definir, sobre marcos y
hojas.

a.4) Cielorrasos

Se aplicardn 2 (dos) manos de pintura al agua tipo Acriplast Interior de
Sinteplast o similar. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin
rebajar, salvo que lo determine la absorcién de las superficies.

9.- PISOS Y ZOCALOS

Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad,
debiendo responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas
técnicas de cada tipo.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el
Contratista presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los
trabajos y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su
aceptacion, debera ser nuevamente aprobada su utilizaciéon por la Inspeccién
de Obra, y debera ser uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir
estas disposiciones, podra la Inspeccién de Obra, ordenar su retiro de obra, o
su demolicion, en caso de estar ya colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion
de Obra juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se
le soliciten a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes
que no resulten de los planos, todo esto para lograr una mejor realizacion y
resolver detalles no previstos.
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En los bafios y donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos,
regulares y dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que la
Inspeccidn de Obra sefalare en cada caso.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera
coincidir con el eje de la hoja de la puerta.

Todas las piezas deberdn llegar a obra y ser estibadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista
arbitrara las medidas necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los
revestimientos una vez colocados y hasta la recepcién provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de obra, motivado por las causas antedichas,
alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los pisos, si llegase el
caso.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, seran los
definidos para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizardn con perfiles de aluminio y
goma e 35mm de la firma Metal Pint S.R.L o similar.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un
espesor de acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado.

a) Piso deportivo:
El Contratista colocara en los locales que se indique, piso deportivo
poliuretanico tipo SPORT FLEX o similar color a definir por la Inspeccion de
Obra, o de similares caracteristicas, con detalles en color Gris y lineas de
demarcacion segun plano de solados, sobre cemento fratazado.
Se deberd preparar la superficie dejandola libre de grasa, pintura, pegotes,
revoques, alquitran, etc.
Se colocara sobre carpeta niveladora una base elastica de caucho reciclado de
8mm de espesor, sobre la cual se aplica un sellador poliuretanico y
posteriormente 2mm de poliuretano autonivelante. Como terminacién se aplica
un barniz poliuretdnico de acabado semi mate. Se deberan respetar las
indicaciones del fabricante.

b) Piso de hormigdn peinado:

Se ejecutara piso de hormigén peinado y alisado perimetral, con hormigén
simple calidad H21, se asentard sobre losa. El hormigén de cemento portland
estara constituido basicamente por una mezcla homogénea de los siguientes
materiales: agua, cemento portland, agregado fino y agregado grueso. De
12cm de espesor. Una vez emparejada la superficie se procedera a
espolvorear con una zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2kg
de endurecedor no metalico y 2kg de cemento por m?, se debera compactar la
superficie y se terminara con sucesivas pasadas de llana metalica. Las juntas
no deberan tener mas de 3m de separacion. Para el curado, debera
mantenerse el piso humedo durante 5 dias sin transitar. -
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Se hard con una pendiente del 2% hacia el desague. EI empleo de otros
aditivos endurecedores, se hard siguiendo las normas que en cada caso
indique el fabricante.

c) Porcellanato:

En los sectores segun figuran en planilla de locales el Contratista debera
proveer y colocar, sobre suelo perfectamente plano y uniforme, pisos
Porcellanato, tipo gres porcelanico 30 x 60cm o de similares caracteristicas
y calidad. Al momento de colocarlo el Contratista debe tener en cuenta que las
superficies estén limpias y secas, las juntas serdn tomadas y rectas de 3mm
con pastina color de alta prestacion, impermeable, antihongos, algisida, flexible
y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los colores seran similares al
solado) o similar.

La mezcla adhesiva tendrd un espesor de 20mm, las ceramicas seran
colocados con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible sera el
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizard en todos
los locales.

Los cortes de este tipo de solado, se realizara con maquinas apropiadas para
tal fin, con disco diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los
bordes cortados.

Se deberan seguir estrictamente las instrucciones del fabricante para su
colocacion.

b) ZOCALOS:

b.1) Z6calo ceramicos:

En los locales en los que se coloque piso ceramico, el Contratista debera
proveer y colocar zécalos de ceramico de misma calidad y caracteristicas que
los provistos para los pisos. Los mismos seran de 10 cm de altura y respetaran
las lineas de colocacién de los ceramicos de piso.

10.- INSTALACION ELECTRICA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La provision de materiales, mano de obra especializada y servicios de
ingenieria para construir y/o reconstruir la instalacion eléctrica se describira a
continuacion, de acuerdo al proyecto basico y minimo elaborado. Los trabajos a
efectuar bajo estas especificaciones incluyen la provision de mano de obra
especializada e idénea, materiales, artefactos, equipos y servicios técnicos
necesarios, para construir, instalar y poner en servicio en forma segura y
eficiente y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte,
cables de alimentacion, tableros secundarios, de baja tension, sus lineas
seccionales de vinculacion de circuitos y canalizaciones vacias.

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas, para que todos
aguellos materiales que tales normas existen, y en su defecto seran vélidas las
normas IRAM, ANSI, IEC y VDE en este orden.

Cuando algun material o equipo propuesto por el contratista no redna, en
opinion de la Inspeccion de obra, los requisitos necesarios para su aplicacion
especifica, el contratista se verd obligado a reemplazarlo conforme a la
especificacion basica.
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A la terminacion y recepcion de las obras conforme a lo contratado y a
satisfaccion de la Direccion de obra, operara un servicio de garantia de 12
meses contabilizados desde la fecha de recepcidn provisoria ante cualquier
defecto o falla de instalacion.

PLANOS Y TRAMITES.

Antes de presentar su propuesta, el oferente evaluara cuidadosamente todas
las condiciones de montaje, rutas y posibles alternativas, conductos previstos
para montantes, espacios para tableros, etc

Los planos ofrecen en forma esquemaética la disposicion de disefio general de
las instalaciones, indicando la posicién aproximada de las bocas y tableros, las
mismas deberan ser revisadas por el especialista contratado y previo a iniciar
los trabajos hara su propuesta en la que podra modificar dichos disefios
cuando de ello resulten ventajas en cuanto a optimizacién de la instalacién, que
deberan ser aprobadas por la D. de O.

Los equipos, artefactos y sistemas especificados se proveeran, instalardn y
pondran en servicio completamente de acuerdo a su objeto, aun cuando sus
componentes, canalizaciones de vinculacién, alimentacion o su localizacién en
el predio no se hallen descriptos en todo su detalle en la presente
documentacion.

La responsabilidad del contratista incluird los tramites y presentaciones
necesarias para obtener la asistencia de personal especializado en todas las
maniobras y cortes correspondientes a la Empresa Suministradora de Energia
si estos fueran necesarios.

Las tramitaciones y presentaciones ante los organismos responsables deberan
incluirse en la presente cotizacion.

La Inspeccién de Obra podra modificar en el transcurso de la obra la posicién
exacta de las bocas, llaves, centros o algin otro elemento de la instalacién,
notificando al contratista con tiempo prudencial para evaluar posibles
inconvenientes o atrasos.

La no incorporacion u omision involuntaria de algin elemento en la
documentacion, pero que resultara necesario para el normal funcionamiento de
las instalaciones podra ser requerido a incorporar en obra en cualquier estado
de avance de la misma.

INSPECCIONES.

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la
Inspeccién de Obra, el Contratista debera solicitar con la debida anticipacion,
las siguientes inspecciones:

a) Al terminarse la instalacion de cafierias, cajas y gabinetes, y cada vez que
surjan dudas sobre la posicion o recorrido de caferias y/o cajas.

b) A la construccién del Tablero Seccional en taller.

e) Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la
conexién a tableros y consumos.

f) Al terminarse la instalacion y previo a ensayos requeridos.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Ser& por cuenta del contratista la provision de todos los elementos, enseres,
instrumental, personal especializado, etc., necesarios para realizar los ensayos
y pruebas de funcionamiento que se detallan en esta especificacion. Todo
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trabajo defectuoso a juicio de la Inspeccion de Obras, debera ser corregido por
el contratista.

CONSIDERACIONES ESPECIALES.
La instalacion deberéa ser entregada por el Contratista siguiendo el concepto de
"LLAVE EN MANO" es decir que cumplird con los fines descriptos en el objeto,
debiéndose realizar por lo tanto todos los trabajos necesarios para el fin
especifico de la obra aunque no estén especificados en este Pliego, sin que
ellos den lugar a un mayor gasto.
Basandose en el proyecto anexo a este Pliego y tomando en cuenta sus
lineamientos, normas y exigencias, el Contratista debera presentar para su
consideracion el Proyecto Definitivo de Detalles de las instalaciones y/o
equipamiento a proveer e instalar.
El mismo deber& ser presentado por el Contratista en un plazo maximo de 5
(cinco) dias a partir de la firma del Contrato de la Obra. Dicho proyecto de
detalles debera ser aprobado sin observaciones por la Inspeccion de Obra.
La demora en la presentacion o la no aprobacion por parte de la Direccién de
Obra, no modifica los plazos de obra establecidos en el Contrato.
El proyecto de detalles, incluird entre otras cosas:

a) Planos generales y Esquemas Unifilares.

b) Descripcidon de materiales (marca y valores nominales certificados).

¢) Memoria de calculo y dimensionamiento de elementos.

d) Ingenieria de detalles.

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

El objeto de los trabajos de Instalacion Eléctrica es la provision de materiales,
equipos, sistemas, mano de obra especializada y servicios de ingenieria para
construir esta instalacion de acuerdo a planos de proyecto y especificaciones
provistas. Los trabajos consistiran en:

1.- Provision, instalacion y puesta en servicio de instalaciones de alimentacion.
2.- Provision, instalacion y puesta en servicio de Tablero General y los Tableros
Seccionales, con conexion a la red interna existente.

3.- Provision, instalacion y puesta en servicio de Lineas Seccionales.

4.- Provisién, instalacion y puesta en servicio de los circuitos de iluminacion y
tomacorrientes.

5.- Provision, instalacion y puesta en servicio de los artefactos de iluminacion y
sefalizacion de emergencia.

6.- Instalacion de puesta a tierra.

7.- Provision, instalacion y puesta en servicio de todos los elementos del
edificio que requieren de electricidad.

ALIMENTACION PRINCIPAL.

El local objeto del presente (SUM) se alimentard desde el nuevo pilar de
medicion, cuya ubicacion esta indicada en el plano respectivo en el punto
indicado como NUEVO PILAR, el que debera ser ejecutado de acuerdo a las
normas de la Cia. proveedora de energia local.

El conductor de entrada sera canalizado en todo su trayecto desde el punto de
conexion mencionado hasta el TABLERO SECCIONAL.
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Dicho conductor sera del tipo Pirelli, tipo Sintenax o equivalente en calidad y de
acuerdo al uso.

En caso de adoptarse la "continuidad" y extension de la instalacion existente,
se deberan efectuar las verificaciones y comprobaciones del caso para
determinar la no probabilidad de sobrecarga en las lineas existentes, y de ser
asi, se deberan entonces modificar las conexiones y acometidas que
correspondan acorde a la carga global de todo el edificio contabilizando lo
existente mas lo ampliado.

TABLEROS ELECTRICOS.

Tablero Seccional.

Se construirdn en chapa DD (BWG 14) o DD (BWG 16), segun envergadura y
prestaciones del tablero. Las partes bajo tension iran protegidas por una
contrapuerta interior. Esta contrapuerta sera calada para permitir que asomen
los elementos de accionamiento de los distintos equipos en el tablero alojado.
El gabinete sera del tipo modular para amurar en pared, estaran constituidos
por puerta frontales abisagradas, con cerradura y manija. Los elementos de
proteccién y comando iran fijados a una bandeja desmontable. Por cable canal
se distribuiran todos los cables de alimentacién y las salidas a cada circuito.
Todas las entradas y salidas del tablero se efectuardn mediante borneras del
tipo componibles.

La distribucion desde el interruptor principal y los interruptores a cada circuito
se ejecutarda de acuerdo a la capacidad de los mismos, conectando los
conductores a éstas a través de terminales de cobre a compresion.

En todos los casos los conductores se identificardn en sus dos extremos
conforme a un plano de cableado, mediante numeradores tipo Grafoplast.

Caiierias.

En la instalacién se utilizara para la distribucion cafio de hierro semipesado,
fabricado conforme a normas IRAM 2005.

Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra respecto a su eje,
limados para evitar dafios en la aislacion de los conductores. Las uniones entre
cajas y cafios se ejecutaran mediante conectores cincados.

Las cafierias embutidas o sobre cielorraso seran continuas entre cajas de
salida, de paso, o gabinetes, se colocaran en linea recta entre cajas o curvas
suaves. Las curvas y desviaciones se ejecutaran en obra mediante maquina
dobladora o doblador manual.

Las cafierias exteriores (a la vista, sobre cielorraso, 0 en montantes abiertas),
seran aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,5 m, ademas en
cada curva y al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Cajas.

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para
brazos, centros, tomacorrientes, llaves de efecto, etc. serdn del tipo
reglamentario, segun norma IRAM 2005, estampadas en una pieza de chapa
de 1,6 mm de espesor.

Las cajas para brazos y centros seran octogonales chicas de 75 mm de
diametro, para hasta 2 cafios que lleguen a las mismas, Para cuatro cafios, las
cajas seran octogonales grandes de 90 mm de diametro.
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Las cajas para centros seran provistas de ganchos de centro, para colgar el
artefacto, del tipo "V" con cuatro tuercas. Las cajas de salidas para brazos se
colocaran salvo indicacion a 2,10 m del piso terminado y perfectamente
centrado, sin el artefacto, en el pafio de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55 x 100 mm
para hasta 2 cafos.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m
sobre el piso terminado, y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que ésta
se abre. Las cajas para tomacorrientes, se colocaran a 0,30 m del piso
terminado sobre nivel de piso terminado.

Cables para instalacion en caiierias.

Seran de cobre flexible, con aislacion de material plastico antillama, apto para
1000Vca, marca Pirelli VN2000 o equivalente en calidad con marca y seccion
estampada en la vaina.

Ser&n provistos en obra con la envoltura de origen, no permitiéndose el uso del
remanente de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber sido
mal acondicionados o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o
humedad.

Los conductores se pasaran por las cafierias, recién cuando se encuentren
totalmente terminados los tramos de cafieria, colocados los tableros, y previo
sondeado de la cafieria.

El manipuleo y colocacion sera efectuado en forma apropiada, usando
Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra que
se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por
roce contra boquillas / conectores, cafios o cajas defectuosas o por haberse
ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de las cafierias.

La seccion minima serd en circuitos de iluminacion de 1,5 mm2, y en los
circuitos de tomacorrientes de 2,5 mmz2.

Formas de instalacion.

En los lugares donde existe cielorraso las cafierias correspondientes a los
circuitos de iluminacion y ramales se llevaran suspendidas desde la estructura
metalica, no permitiéndose la suspensién de esta cafieria desde la estructura
del cielorraso.

Las cajas de paso siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de
iluminacion, de tal forma que éstas sean accesibles retirando el artefacto, salvo
en aquellos lugares que se indiguen expresamente en los planos.

Las cajas de acometida a un artefacto siempre se colocaran sobre un costado y
se uniran al artefacto mediante borneras del tipo SYBYD (macho-hembra),
siendo la hembra conectada a los chicotes de la instalacion y el macho conecta
el artefacto mediante cable aislado envainado tipo TPR de Pirelli.

En los locales donde la cafieria y cajas de paso se encuentren con conductos
de calefaccion u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para
mantenimiento, se reemplazara la traza de manera tal de evitar las
interferencias.
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Los interruptores y tomacorrientes, seran del tipo Habitat Sica de embutir, de
una capacidad minima de 10A por efecto, tanto las simples como las
agrupadas y los tomacorrientes seran de 10A reglamentarios con toma a tierra,
Las tapas seran de material plastico de color marfil de modelo a aprobar por la
Inspecciéon de Obra.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y SENALIZACION DE EMERGENCIA.

El contratista realizara la provision e instalacion de la totalidad de los artefactos
de iluminacion y sefalizacibn de emergencia, equipos y accesorios. En los
planos se indican las posiciones aproximadas de los mismos.

Como concepto general dividimos a la iluminacion de emergencia en dos
grandes grupos: la de escape y la que permita la prosecucion de una tarea
minima normal o de mantenimiento dentro del local. En ambos casos, los
niveles minimos de iluminacion estan establecidos por la norma IRAM 2027.
Artefactos autbnomos.

En los artefactos para iluminacion normal, se le incorporard equipos autbnomos
permanentes en una de las lamparas del artefacto indicado.

El sistema deber& censar la tension de alimentacién normal del artefacto y ante
la falta de ella, se deber& accionar el sistema de emergencia.

La cantidad y ubicacion de artefactos de este tipo a instalar se indicara
claramente en el plano de artefactos de iluminacién correspondiente; con el
simbolo L.E.

Sistema de sefializacion de Emergencia.

Este sistema tiene por objeto sefalizar las vias de escape ante una situacion
de emergencia. Podra contar de acuerdo al caso con artefactos autbnomos,
permanentes, y con leyendas y pictogramas variables de acuerdo a su
posicion.

La cantidad y ubicacion de artefactos de este tipo a instalar se indicara
claramente en el plano de artefactos de iluminacion correspondiente.

c) Baterias.

Seran acumuladores que no necesiten mantenimiento, herméticos.

Deberan soportar un minimo de cien ciclos de carga/descarga. Ademas
deberan tener una autonomia de 1,5hs, partiendo de carga nominal hasta que
el sensor protector desconecte al llegar al 20% de su carga.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
El sistema de puesta a tierra, tanto en su modo constructivo como en los
valores de resistencia a tierra, respondera a la norma IRAM 2283, parte Il

Generalidades

Las masas o conjunto de partes metalicas de la instalacion, que en condiciones
normales estén aisladas de las partes bajo tension, deben ser conectadas a
tierra por medio de un conductor de proteccion de igual caracteristica y
aislaciéon gue los conductores de linea, con una seccion minima de 4 mm2. Su
aislacion sera de color verde-amarillo.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico
para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos.
Los cables de tierra de seguridad seran puestos a tierra en el tablero general,
en tal forma que no puedan aislarse por equivocacion.
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La conexion del conductor a la cabeza de la jabalina debera realizarse por
medio de tomacable de fundicion de hierro con bulones roscados en bronce.
Esta conexion debera quedar accesible en el interior de la caja de fundicién y
permitir la desconexion para mediciones periddicas de resistencia a tierra de la
jabalina.

PLANOS CONFORME A OBRA.

Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes
reglamentaciones y normas:

-Ley N° 19857 (higiene y seguridad en el trabajo).

-Normas IRAM correspondientes.

-Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de
la Asociacion Electrotecnia Argentina (Edicion 1987).

-Resolucion ENRE 207/95.

Al finalizar las tareas se presentaran en archivo digitalizado toda la
documentacion descripta anteriormente, con aquellas eventuales correcciones
originadas en obra.

La presentacion de esta documentacion es condicion imprescindible para
realizar la recepcion provisoria de los distintos trabajos, en un plazo maximo de
15 dias una vez finalizada las tareas. ".

Normas de seguridad.

Se tendra en cuenta lo especificado en la reglamentacion para la Ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, relacionada con la proteccién contra contactos directos e indirectos.
Pruebas.

Después de terminadas las instalaciones, el Contratista realizara pruebas de
aislacion de todos los circuitos cuyos resultados deberan ser presentados a la
Inspeccion de Obra. Dichas pruebas deberan realizarse con un meghémetro de
500V corriente continua y comprender las siguientes medidas:

- Entre conductores y tierra.

- Entre conductores.

Ademas se realizaran todas las demostraciones que aseguren el perfecto
funcionamiento de las instalaciones y dispositivos de proteccion que seran
previas a la Recepcion Provisoria.

De no especificarse otro valor en particular el factor de potencia no debera ser
inferior a 0,90.

Las pruebas antes mencionadas no eximirdn al Contratista de su
responsabilidad y estara obligado hasta la Recepcion Definitiva, a efectuar
cualquier reparacion o ejecutar nuevamente cualquier parte del trabajo que
resulte defectuoso, a criterio de la Inspeccién de Obra.

11. INSTALACION BAJA TENSION:

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA ROBOS
Sistema de deteccién y aviso de incendio v robo de tipo inteligente

Se debera ampliar el sistema de Deteccion de Incendios y Alarma Contra
Robos existente del edificio, con la provision de:

UN SENSOR DE HUMOS SICA O SIMILAR POR AMBIENTE NUEVO A
CONSTRUIR.
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UN SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO POR AMBIENTE NUEVO A
CONSTRUIR
Que cumpla basicamente las Normas NFPA de manera eficiente.

Detectores:

Los detectores de incendio deben ser, fotoeléctricos o térmico-electronicos
segun corresponda.

El disefio serd compacto y provisto de:

« Pantalla de proteccion contra insectos.

» Tapa desmontable para facilitar su limpieza.

» Facil anclaje base-cabezal.

» Tornillos SEMS o similar para cableado.

» Dispositivo para realizar prueba local por accion magnética y/o mecénica.
» Cuerpo de material no corrosivo.

* Es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores.

Detector fotoeléctrico de humo:

Permitird la deteccion de particulas de humo (utilizando el principio de
dispersiéon luminica), por accién de la difraccion de un haz de luz que incide en
una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la camara sensible de
deteccion.

Detector de multicriterio 6ptico de humo y termovelocimetrico: Sensara un
valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento
brusco.

(Podréa optar también por la colocacion de 1 de humo y otro termovelocimetrico)
nota: queda expresamente prohibida la colocacion de detectores de tipo idnico.

Aprobaciones:

El Sistema debera tener la aprobacion adecuada y/o la aprobacion de los
siguientes organismos reconocidos internacionalmente:

NFPA 72 Para prevencion contra incendio. Normas nacionales y locales.

Equipo, material, generalidades:

Todo el equipo y los componentes deberan ser del modelo mas actual del
fabricante. Los materiales, aparatos, equipo Yy dispositivos deberan ser
probados y catalogados por un organismo de aprobaciones reconocido
internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema protector de
sefalizacion.

Todo el equipo y los componentes deberan instalarse en estricto
apego a las recomendaciones del fabricante.

Todo el equipo debera sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/
techo y deberéa sostenerse firmemente en su lugar.

Carferiay cables:

Carieria:

En la medida de lo posible el todo el cableado debera realizarse bajo cafio,
cumplimentado las caracteristicas establecidas por las normas IRAM y NEC, al
respecto y de acuerdo a las reglas de arte.

El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica,
o circuitos de Clase 1, y no deberd colocarse en ningun cafio, caja de
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distribucion o canal para cables que contenga estos conductores, de acuerdo a
NEC Articulo 760-29.

El cableado para los controles de sirenas, notificaciones de alarma,
comunicaciones de emergencia y funciones auxiliares similares limitadas por la
energia eléctrica, puede colocarse en el mismo cafio al igual que los circuitos
de linea de sefializacion y de iniciacion.

Todos los circuitos deberan contar con dispositivos de supresion transitorios y
el sistema deberd estar diseflado de manera tal que permita la operacion
simultanea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de sefales. La
seccion de cafieria debera ser como minimo de 3/4\ del tipo semipesado.

Cableado:

Todo el cableado debera cumplir con los codigos locales, y nacionales y las
recomendaciones del fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El
namero y tamafo de los conductores debera ser el recomendado por el
fabricante del sistema. Todo el cable que no sea instalado bajo cafio debera
tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la
instalacion segun se indica en la Norma 70 de la NFPA. Todo el cableado de
campo debera estar completamente supervisado.

Instalacion:

La instalacion del sistema de deteccién y aviso de incendio sera configurada de
manera tal que responda a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION
ASOCIATION.)

Garantia de 12 meses para equipos y 2 afios para detectores.

-Programacién y puesta en marcha.

-Inspeccién final:

Durante la Inspeccion final, un representante del fabricante del equipo principal
capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos los sentidos.

La contratista debera realizar un curso de capacitacion en el manejo de los
sistemas para el personal que indique la Inspeccién de Obra.

En el supuesto de existir remiendos, éstos seran realizados con sumo cuidado
y prolijidad.- Se utilizardn morteros con arena fina tamizada, para asegurar la
eliminacién de impurezas y excesos de material grueso.

Las superficies terminadas no deberan presentar alabeos, rebabas u otros
defectos, ni estar fuera de plomo y tendran aristas y angulos. Las arenas en
todos sus tipos seran lavadas para evitar eflorescencia de sal y arcilla.

12.- INSTALACION DE GAS

a) Generalidades:

La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para la provision de gas natural para alimentar los nuevos
consumos; como asi también la provision y colocacion de todos los artefactos y
materiales necesarios para completar la citada instalacion, debiendo el
Contratista presentar todos los folletos necesarios de artefactos y cafierias a
instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberan estar aprobados por
el ENARGAS.
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La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, supervisada por
técnico matriculado ante CAMUZZI - Gas del Sur S.A., el cual debera
encontrarse en obra todas las veces que la Inspeccion de Obras lo estime
necesario a los efectos de constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregara en perfecto estado de funcionamiento y con final de
obras por CAMUZZ| -

b) Planos y tramites:

El Contratista ejecutara los planos para ser presentados a la aprobacion de
CAMUZZI, Gas del Sur S.A., debiendo presentar copias de plano y formularios
3.4Ay 3.5 de tramitacion a la Inspeccion de la obra. Asimismo se debera incluir
el pago de derechos por tramitacion, ejecucion de servicio, soldadura y/o
habilitacion.-

c) Cafierias y accesorios para instalacion interna desde unidades de
consumo a sub-estacién reguladora:

Todas las cafierias a utilizar en la instalacion de gas, seran de hierro negro con
revestimiento epoxi, en parte aérea y embutida; de diametro Standard y los
accesorios seran de fundicién de hierro negro con proteccién epoxi. Todo el
tendido de cafierias se har& con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas
en frio o en caliente.

A las cafierias instaladas bajo tierra, por contrapiso y canaletas en muros, se
les colocara revestimiento segun exigencias del ENARGAS.

Tanto las cafierias como los accesorios deberdn contar con la correspondiente
matricula de aprobacion por el ENARGAS y/o |.G.A.

Las llaves de paso deberan ser aprobados por ENARGAS y/o I.G.A. (Instituto
de Gas Argentino). Tendran manijas y campanas cromadas, seran del tipo de
asiento cénico con prensa estopa y rosca de ajuste. En cada artefacto de
consumo a gas, se debera colocar una llave de paso de igual diametro a la
cafieria que lo alimenta.

Todas las cafierias a la vista seran fijadas por medios de grapas omega con
aislacion de PVC, y se colocaran segun lo establecido en normas vigentes. Las
cafierias y accesorios que deban quedar embutidos, deberan estar protegidas
ante la corrosion con cinta de polyguard.

Provision e instalacibn de servicio integral, en cafieria de polietileno tipo
ALDYL, con accesorios de vinculacion mecénica; té derivacion domiciliaria con
gripper para redes de acero, y gripper adaptador para gabinete. Incluye llave de
paso tipo esférica para una presion de 4 bar.

d) Muestras e Inspecciones

Antes de comenzar los trabajos, se someteran a la aprobacion de la Inspeccién
de Obras, muestras de los materiales a utilizar, como ser: cafierias, accesorios,
llaves de paso. Sin contar con la aprobacion de estas pruebas, no se podran
colocar los materiales en obra. El Contratista debera solicitar inspeccion en las
siguientes oportunidades:

1) Cuando la instalacion esté en condiciones de realizar las pruebas de
hermeticidad.

2) Cuando la instalacién esté terminada y en condiciones de realizar la prueba
de funcionamiento.
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PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS A GAS
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base
de las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -12° C

Temperatura interior +23° C

Diferencia térmica 35°C
La calefaccion de la ampliacion del edificio, se resolvera mediante la instalacion
de:
1 (UNO) EQUIPO GENERADOR DE AIRE CALIENTE CENTRAL CIROC
SERIE CC MODELO CC75 O SIMILAR, con gabinete y estructura de acero
galvanizado acabado superficial en pintura poliéster, intercambiador de acero
inoxidable de 84500kcal/hs, con quemador presurizado automatico a gas
natural Riello FS10, con tren de valvulas con doble electrovélvula de apertura
rapida, tomas de presion, llave de regulacién manual, filtro de gas y manémetro
con llavin aguas arriba de valvulas o similar.

Los equipos a proveer, seran provistos de conductos para una distribucion del
aire caliente generado por Generador, segun proyecto.

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de
obra, herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se
especifique, para la completa terminacion de la instalacién de calefaccion.

Se incluye también la confeccidon de planos oficiales y la provision de otros
elementos de informacién. Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su
fin, y se ejecutaran dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

Se efectuara un balance térmico, de acuerdo a lo establecido en la norma
IRAM 11601, 11603 y 11605; y antes de la ejecucion de los trabajos debera
presentar los calculos respectivos para su aprobacion.

c) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de
acuerdo con las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes
en el pais, como asi también, con las normas del I.G.A. y/o ENARGAS, IRAM,
ASTM, ASHRAE, SMACNA, etc., aunque no estén especificamente
mencionadas y que sean de aplicacion.

d) Garantia

El Contratista dara garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya
sea de materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del
Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le
solicita y deberd manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen
funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada,
explicando sus caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de
buen funcionamiento.

El Contratista se harda responsable del mantenimiento y correcto
funcionamiento de la instalacién en el periodo de garantia de la obra
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e) Descripcion de las instalaciones

Se deberd proveer e instalar en la Obra de referencia todos los elementos
necesarios para la completa terminacion de todas las instalaciones.

Seran realizadas en un todo de acuerdo con los codigos, normas, leyes y
reglamentos vigentes que sean de aplicacion, por personal calificado y a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los materiales a instalar seran nuevos, de acuerdo a las presentes
especificaciones y segun normas IRAM.

La calefaccion de la ampliacion a ejecutar, se realizara sobre la base de un
sistema de que deberé verificarse mediante el balance térmico a realizar por la
Empresa contratista.

NOTA: De todos los materiales solicitados la Empresa Oferente debera
presentar, sin excepcion, folleteria original comercial y técnica, donde se
especifiqguen todas las caracteristicas de los equipos y materiales propuestos.
La Empresa debera presentar Balance Térmico y planos de proyecto de toda la
instalacion, segun lo establecido en el item documentacion de obra.

Al solicitar la Empresa la recepcion provisoria de la obra debera presentar ante
la inspeccion de obra, los planos conforme a obra.

El balance térmico a presentar por la contratista debera ajustarse a la
actualizacion de las normas IRAM sobre aislamiento térmico de edificios:
NORMA IRAM 11.601 - Acondicionamiento térmico de edificios - Métodos
de calculo.

NORMA IRAM 11.603 - Acondicionamiento térmico de edificios-
Clasificacion bioambiental de la Republica Argentina.

13.- LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza sera periddica y final.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y
en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o
definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya
guedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que
se puedan ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a
la Recepcién Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en
perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en
funcionamiento para ser habilitado de inmediato.

La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.
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