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OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el alcance, lineamientos
generales, bases técnicas y criterios de disefio a implementarse en el desarrollo de
la ingenieria del proyecto “Montaje de Planta de Almacenamiento de GLP LAS
COLORADAS".

ALCANCE

El alcance de este documento comprende el montaje de las nuevas instalaciones
pertenecientes a la Planta de Almacenamiento de GLP a ubicarse en la localidad
de LAS COLORADAS, aledafia a la Planta de Almacenamiento, Reduccion y

Distribucién de GLP de la mencionada localidad.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

A continuacion, se presentan las referencias utilizadas para la elaboracion del

presente documento:

e 1 ANEXO TECNICO CPP 01-2019

e 853-G-ET-003-3 Modelo

e HDSA-PAGLP-LC-R-PI-0101 Esq P&l Pta de Almac de GLP LAS COLORADAS

¢ NAG 112 Norma para el proyecto, construccion y operacion de plantas de
almacenamiento de gases licuados de petroleo. (GL)

e NAG 100 Normas Argentinas minimas de seguridad para el Transporte y

Distribucidén de Gas Natural y Otros Gases por cafierias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto prevé la construccion de una planta de almacenaje de GLP con
todos los equipos necesarios para poder realizar el Almacenaje, Trasvase entre

camiones, Tanques de Almacenaje y Venteo de GLP como maniobra operativa.
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La planta tendra una capacidad de almacenamiento de 98m3, con
Cargadero/Descargadero de camiones de GLP, que, mediante las Bombas de
Trasvase, permitira llenar o vaciar los tanques de GLP.

Para los Casos de Venteo Operativo, se constara de un Flare portétil, tipo
guemador a los efectos de no ventear los tanques de almacenaje. Este Flare no es
alcance del presente proyecto.

La operacion de la planta se considera en su totalidad manual proveyendo este
proyecto, la instrumentacion necesaria para analizar las variables de proceso

criticas.

UBICACION

Las futuras instalaciones se ubicaran en la localidad de LAS COLORADAS.

Las Coloradas es una localidad ubicada en el sudeste de la provincia del Neuquén,
Argentina. Forma parte del departamento Catén Lil y se encuentra a 320 km de la
ciudad de Neuquén. Altura media 904 m.s.n.m. La Ruta Nacional 40 la comunica
con Zapala (140 km al noreste) y con Junin de

los Andes (90 km al sureste). La ruta provincial 24 empalma con la40y es el

acceso directo al municipio a través de 20 km. de ripio.
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BASES DE DISENO

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las condiciones ambientales de la zona del proyecto:

e Temperatura Ambiente:
o Maxima Verano: 30/30 °C
o Minima Invierno: - 10/-5 °C

e Altitud sobre el nivel del mar: 904 m.s.n.m

6.2. CONDICIONES OPERATIVAS

Las condiciones operativas (informadas por HIDENESA) se presentan en la

siguiente tabla:
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Tabla 1: Condiciones operativas y caudales visualizados para cada instalacion

Presion
: Caudal de
Planta de Capamdad_ 26 de Descarga
) Almacenamiento
Almacenamiento Bombeo Max.
Bombeo
(m3) (m3/hr) | (kg/cm23qg)
LAS
COLORADAS 93 10 5

6.3.

Para la caracterizacion de los fluidos intervinientes se

parametros:

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

utilizaran los siguientes

VALORES CARACTERISTICOS

PROPANO COMERCIAL

BUTANO COMERCIAL

Tension de vapor absoluta a 20° C

8.5 bar abs.

2,25 bar abs.

Temperatura de ebullicién a presién atm.

Masa en volumen del gas a 20° C y presion
atmosférica (p) (valores SEDIGAS)

Densidad en fase gas (respecto al aire)

Masa en volumen del

liquido a 20° C (p)

Densidad en fase liquida (respecto al agua)

Poder Calorifico Superior -Hs-

Poder Calorifico Inferior -Hi-

12 000 kcal/'kg
25 140 keal/m?
10 900 keal/kg
22 835 keal/m?

1,62
506 kg/m?
0,506

-45°C
2,095 kg/m?

13,95 kWhikg
29,23 kWh/m?
12,67 kWhikg
26,55 kWh/m?

11 900 kcal/kg
31 240 kcal/m?
10 820 keal’kg
28 400 keal/m?

2,03
580 kg/m?
0,580

-05°C
2,625 kg/m?

13,83 kWhikg
36,32 KWh/m?
12,47 kWhikg
33,02 kWh/m?

Presion atmeosférica = 1,01325 bar;

Masa en volumen del

aire p = 1,293 kg/m?;

Masa en volumen del agua p = 1000 kg/m?>.
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6.4.

CRITERIOS PARA EL DISENO DE LINEAS

6.4.1. Lineas de Gas

Las lineas de gas se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100 m:

AP/100 m recomendados.

Presion de operacion AP/100 m
(kg/cm2g) (kg/cm?)
Oa7 0,01 a 0,04
7a35 0,04 a0,11
35a 140 0,11 a 0,27
> 140 P/ 500

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas

como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,
calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.

6.4.2. Lineas de Liquido

Las lineas de liquido se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100
m.-

El dimensionamiento/verificacion de las lineas de liquido se hara basado en el criterio

de velocidades y pérdidas de carga cada 100 m recomendado, el cual se indica en la
siguiente tabla:




= Proyecto: PLANTA DE o REV
€ | ALvAcENAMENTO Doc N HDSAOF;gfLP LC-G-MD
“=/%0w/ |DE GLP Las Coloradas <B>
@ Fase: INGENIERIA DE Fecha emision: 23/8/2019

OF INVERSIONES. ANTEPROYECTO Pagina: 9 de 22

7. RESUMEN INSTALACIONES AFECTADAS AL PROYECTO:

7.1. EQUIPOS A MONTAR

Tabla 2: Velocidades y caidas de presion cada 100 m recomendadas en lineas de

liquidos
Velocidad Max.
AP/100m (bar)
(m/s)
0,11 (Temp.lig<Temp.
o Ebullicion)
Aspiracion 1-2 .
0,05 (Temp.lig=Temp.
Ebullicion)
Descarga 3,5 0,45
Gravedad 3,6 0,05

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas

como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,
calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.

TANQUES DE GLP TK-01/02

Los tanques son Horizontales y recuperados por HIDENESA con los ensayos
conforme a lo indicado en la NAG 112.

Volumen=49m3

Presion de Disefio=17.6 kg/cm2g
Presiéon de Prueba=26.4 kg/cm2g
Diametro=2200mm

Longitud=11800mm
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Bombas de GLP
Tipo= Centrifuga
Caudal=10m3/hrs
Delta P=5 kg/cm2
Potencia=5.5HP
RPM=3000

7.2. CARNERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZAR

Las Cafierias a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:

SERVICIO Propano, Hidrocarburos de baja temperatura (L.T. Hydrocarbons).
TEMPERATURA [°cl -46 37 100 | 200 SERIE: 300 Ibs
CORROSION: 1,6 mm
PRESION [Kga’ch] 512 488 472 447 Mfi—\TERIAL AC. AL CARB. BAJA TEMP.
CODIGO: ASME B31.3
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DESCRIPCION MATERIAL SCH. | SERIE |NORMADIM. | EXTREMOS | DIAMETRO | NOTAS
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 80 ASME B36.10 PE %A% (13)
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 40 ASME B36.10 BE -6 (1) (1) (13)
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 20 ASME B36.10 BE g (1) (1)
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 30 ASME B36.10 BE 107-12" (1) (11)
CARNO SIN/CON COSTURA (SAW) ASTM A 333 Gr.6 (17) ASME B36.10 BE 147 - 24" (1) (1)
NIPLES SICOSTURA ASTM A 333 Gr.6 160 ASME B36.10 NPT %AW (10)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | ASME B16.11 Sw %AW (6) (12)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | ASME B16.11 NPT wo1% | (7)(10) (12)
ACC. PISOLDAR A TOPE ASTM A 420 Gr. WPL6 3) ASME B16.9 BW 2" 24 8)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 300# | ASMEB165 SW /RF %AW (2) (18)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 300%# | ASMEB16.5 WN/RF 2" 24 )
BRIDA CIEGA ASTM A 350 Gr. LF2 300# | ASMEB165 RF %" o247 2)
BRIDA PORTAPLACA ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 300%# |ASME B16.36 WN/RF 1" 24" 2)
JUNTAS ESPIRALADAS o A NItLo Bt Aa® 300# | ASME B16.20 % -6
CARB. ZINCADO
AC.INOX. AlSI 316 | GRAFITO e
JUNTAS ESPIRALADAS =4,5mm C/ANILLO EXT. AC. 3004 |ASME B16.20 8- 24"
CARB. ZINCADO ¥ ANILLO INT.
AC. INOX. AISI 316

ESPARRAGOS ASTM A320 Gr. L7 ASME B16.5 (4) (19)
TUERCAS ASTM A194 Gr. 4 ASME B16.5 (19)
FIGURA 8 ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.48 RF [ZES 2)
PALETA CIEGA / ESPACIADORA ASTM A 516 Gr. 70 300# |ASME B16.48 RF 147 - 24" 2)
ANILLO DE DRENAJE e=38mm ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASMEB165 RF %1 (2)(9)
JUNTA DIELECTRICA FIBRA ARAMIDA / NBR 300# | ASMEB165 RF %4
WELDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-97 BW -6
SOCKOLET / THREDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000% | MsS SP-97 SW - NPT %o (10)
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000% | MsS SP-97 sw %o
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-97 BW -6
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000% | MSS SP-97 SW - NPT o (10)
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-97 BW -6
NIPOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 3000#¢ | msssP-97 PE - NPT %AW (10)
NIPLE DE REDUCCION ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-95 BW-PE-NPT Iy (10)(14)
REFUERZO P/ DERIVACION ASTM A 516 Gr. 70 ASME B31.3 g - 147 (16)
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Notas:

(1) LOS BISELES DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON ASME B16.25

(2) LA CARA DE CONTACTO CON LA JUNTA TENDRA RANURADO FONOGRAFICO /
CONCENTRICO Y LA TERMINACION DEBERA ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA
MSS-SP-6.

(3) SCHEDULE DE ACUERDO A SCHEDULE DEL CANO Y NORMA DE
DIMENSIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.

(4) LONGITUD DE ACUERDO CON B16.5 (EXCEPTO PARA VALVULAS PSV, PLACAS
ORIFICIOS, DRIP RING, VALVULAS WAFER).

(5) NO APLICABLE.

(6) SE UTILIZARAN EXTREMOS SW PARA: CODO 90°, CODO 45°, TE NORMAL, TE
DE REDUCCION, CUPLA NORMAL, CUPLA DE REDUCCION, INSERTO DE
REDUCCION, TAPA.

(7) SE UTILIZARAN EXTREMOS NPT PARA: CUPLA ALARGADA (LA LONGITUD SERA
1" MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA AISLACION) TAPON DE CABEZA HEXAGONAL,
TAPA.

(8) SE UTILIZARAN EXTREMOS BW PARA: CODO 90° RL, CODO 45° RL, TE NORMAL,
TE DE REDUCCION, REDUCCION CONCENTRICA, REDUCCION EXCENTRICA,
CASQUETE.

(9) EL DIAMETRO DEL AGUJERO DE DRENAJE DEBE SER DE 1/2", PARA CANERIAS
HASTA 3" DE DIAMETRO; PARA CANERIAS DE DIAMETRO MAYOR A 3" EL MISMO
SERA DE 3/4".

(10) LOS EXTREMOS NPT DE ACUERDO A ASME B 1.20.1

(11) LAS CANERIAS ENTERRADAS DEBEN SER REVESTIDAS EXTERIORMENTE DE
ACUERDO A LA ED (EP)-N-03.00.

(12) VER RESTRICCIONES EN PUNTOS 4.1.4 Y 4.1.5 DE ESTA ESPECIFICACION.
(13) CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR CONEXIONES ROSCADAS, SE UTILIZARAN
NIPLES S/COSTURA CON EL ESPESOR INDICADO.
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(14) CUANDO SE UTILICE EXTREMOS ROSCADOS, EL ESPESOR SERA IGUAL AL
DEL NIPLE SIN COSTURA.

(15) ANULADA.

(16) EL ESPESOR DE LOS REFUERZOS, SERA COMO MINIMO IGUAL AL ESPESOR
DEL CANO PRINCIPAL; EL DIAMETRO DEL REFUERZO SERA DE ACUERDO A
CALCULO.

(17) EL ESPESOR SERA CALCULADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE

DISENO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y ESTARA SUJETO A APROBACION POR
PARTE DE YPF S.A.

(18) VER RESTRICCIONES EN PUNTO 4.1.3 DE ESTA ESPECIFICACION.

(19) SE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE IMPACTO CHARPY, PARA SERVICIOS CON
TEMPERATURAS INFERIORES A -29 °C.
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2" 5 3 3 3 6 51 6 6 6 6 6 5 5
15" 1 3* 3* 3* 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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b 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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RAMAL
1 TE NORMAL SW
2 TE REDUCCION SW. ) )
3 TE REDUCCION EXT. BISELADOS (* EL EXTREMO DE LA DERIVACION, SERA BISELADO)
4 a) SOCKOLET / NIPOLET (P.E)
b) THREDOLET (INSTRUMENTOS, DRENAJES ¥ VENTECS P/ PRUEEBA HIDRAULICA]
¢} ELBOLET / MIPOLET NPT (INSTRUMENTOS, DRENAJES ¥ WVENTEOS PIPRUEBA HIDRJ‘AULICA}
d) ELBOLET S.W.
&) LATROLET S.W.
a TE NORMAL EXT. BISELADOS
(] al WELDOLET

b) ELBOLET C/EXT. BISELADOS

c) LATROLET C/EXT. BISELADOS
7 DERIVACION Cf CHAPA DE REFUERZO (VERIFICAR NECESIDAD)
& SOCKOLET / NIPOLET (P.E)
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7.3. VALVULAS A UTILIZAR
Las valvulas a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:
VALVULAS
TIPO DIAMETRO SERIE EXT. ACCESORIOS | NORMAS | NOTAS
RS 2000WOG NPT W
. 1" -1 300# RF w
ESFERICA - PASO REDUCIDO > 1 200% RF W
5 300# RF G
8" - 24" 300# RF G
® U 2000WOG NPT W
PR 300# RF W
ESFERICA - PASO TOTAL > 4 3002 RF ™ 5
6" 300% RF G g
g" - 24" 300# RF G S
RS 800# NPT H %
ESCLUSA 1" -1 300% RF H ™
2" -10° 300# RF H 2
12" - 24" 300# RF G %
%1% 800# NPT RH x
GLOBO 1" 1% 3008 RF RH >
-6 300# RF RH
8"- 16 300# RF G
' w1 800# NPT
RETENCION 1" - qm 00 RE
2" 24" 300# RF WAFER
AGLUA w1 5000WOG NPT RH
1" - 1% 300# RF RH

REFERENCIAS:

W PALANCA

G: CAJA DE EMGRANAJES
H: WOLANTE

RH : WOLANTE ASCENDEMNTE

7.4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD
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Para el disefio de las instalaciones se considerara las distancias minimas sugeridas
en NAG 112 Pag 30. Tabla 2.
Ver documento HDSA-PAGLP-LC-P-PL-0001 Plot Plan Las Coloradas

ALCANCE DEL PROYECTO

ALCANCE OBRA MECANICAY PIPING

Montaje del tanque de GLP TK-01

Montaje del tanque de GLP TK-02

Montaje de Bomba de GLP P-01, la Bomba de GLP P-02, se montara en una
etapa Futura

Montaje de un Cargadero/Descargadero de Camiones.

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de tanques. (Lineas
de liquido y Gas).

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de bombas (Lineas
de Liquido)

Construccibn 'y Montaje de parrales de caferias en zona de
Cargadero/Descargadero. (Lineas de Liquido y ecualizacién). El Cargadero de
camiones se realizara mediante manguerote de 2” con implementacion de
pinza de PAT en la operacién del operador.

Se dejaran previstas conexiones bridadas para futura ampliacion de
almacenamiento.

Se dejara previsto una conexion auxiliar en linea de Gas para instalacion
provisoria de un Flate Portatil a los fines de quemar remanentes en los casos
de practica de mantenimiento de cafierias y/o equipos.

Las conexiones terminadas en valvulas bridadas seran con doble bloqueo

mediante valvula esférica.
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8.2. ALCANCE OBRACIVIL
v' Estudio de Suelo para Disefio de Fundaciones.

\

NN N N N N N S IR
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8.3.

Movimiento de Suelo, preparacion y compactacion del terreno para el montaje
de los equipos y cafierias.

Construccién de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-01
Construccién de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-02
Construcciéon de Fundaciones para zona de Bombas

Construccién de Platea de cargadero de camiones

Construccién de Bases de soportes de cafierias.

Construccién de Bases para soportes de pasarelas.

Construcciéon de Bases para Columnas de iluminacion.

Construcciéon de Bases para Carteleria.

Construcciéon de Fundacién e implementacion de Cerco Perimetral con
Portones de Acceso y Puertas a fin.

Construcciéon de Bases y Camaras para Obra Eléctrica.

Construcciéon de Bases y Camaras para Obra de Instrumentacion y Control.
Construccion de Veredas

Construccién y montaje de Tinglados, Galpones y Estructuras Metalicas.

MATAFUEGOS

Acorde a NAG 148.
El tipo de extintor a utilizar sera de polvo quimico segun norma IRAM 3523, ultima

revision, con capacidad minima de 10 kg. El polvo a emplear sera de base potasica

y respondera a la norma IRAM 3566, ultima revision.

Se Instalaran matafuegos de 10kg en Sala de Bombas.

Se Instalaran Matafuegos de 25 kg en zona de tanques.
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8.4. ALCANCE OBRA ELECTRICA

v

8.5.

Construcciéon de SET biposte (H°A°) mediante transformador de 150 KVA
13.2KV/0.4KV acorde a lo solicitado por CALF o EPEN segun aplique. No es
Alcance del Presente Proyecto.

Construccion de un tablero general de distribucion de Baja Tension (TGBT)
para alimentar las cargas de la instalacion.

Montaje de las Columnas de iluminacién

Montaje de sistema de PAT para los equipos de planta.

Construccién de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y las Columnas de iluminacién.

Construccién de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y las bombas de GLP.

Montaje de Tomas Corrientes de Planta.

Construccién de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y los Tomas de Campo.

Montaje de una Sirena y baliza.

Construccién de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y Baliza/Sirena.

ALCANCE OBRA INSTRUMENTACION

Montaje de Instrumentacion de tanques de GLP TK-01 y TK-02

Montaje de Instrumentacion en bombas de GLP

Montaje de Instrumentacion en Cargadero/Deascargadero de Camiones
Montaje de instrumentacién en lineas de Proceso.

Montaje de Una Sirena

Montaje de una Baliza

AN N N N N

Construccion de canalizaciones de Instrumentacion, cableado Yy
conexionado de Sirena y Baliza. La activacién de las mismas se realizara

mediante pulsador a ubicar en zona estratégica.




Proyecto: PLANTA DE
ALMACENAMIENTO
DE GLP Las Coloradas

Doc N° HDSA-PAGLP-LC-G-MD- | REV
0201 <B>

Fase: INGENIERIA DE Fecha emisién: 23/8/2019

@

OF INVERSIONES. ANTEPROYECTO Pagina: 19 de 22

En este aspecto, la instrumentacibn planteada es toda local. No habré
instrumentacion electrénica que permita la realizacion de una telemetria de campo.
En cuanto a aspectos de seguridad de carga y descarga de camiones habra una
pinza de PAT que el operador debera conectarla al camion antes de iniciar el
proceso de carga. Esta Pinza no Generara enclavamientos en el arranque de las
bombas de cargadero. El arranque de las bombas de cargadero se realizara en el
tablero TGBT.

SERVICIOS AUXILIARES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO

9.1. AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS

No habré instalaciones de Aire de Instrumentos

9.2. ELECTRICIDAD

Acorde al punto 8 del presente documento, la misma sera toda nueva.
9.3. INSTRUMENTACION Y CONTROL.

Las instalaciones no contardn con instrumentacion electréonica, solo con

instrumentacion local-
9.4. DRENAJES Y PURGAS

No se considerarad tanque sumidero para Drenajes y Purgas. Se tomaran las
precauciones necesarias al momento de realizar las maniobras que involucren

estas acciones.
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10.

9.5. VENTEOS

No se considera sistema de Venteos permanente. Se deja prevista una conexion

para un Flare Portétil. El fin de este Flare sera de quemar el fluido remanente al

momento de realizar mantenimiento a las instalaciones.

9.6. INYECCION DE QUIMICOS

No se considera inyeccion de quimicos.

9.7. SALA DE OPERADORES

No se considera sala de Operadores.

SISTEMA DE UNIDADES

En este proyecto se emplearan las siguientes unidades de medicion:

Tabla 3 - Unidades de Mediciéon Utilizadas.

Propiedad Unidad
Temperatura °C
Presién manométrica Kg/cm2g
Presion absoluta Kg/cm?
Masa Kg - tn
Longitud m - mm
Densidad Kg/m3
Caudal masico Kg/d — tn/h
Caudal de gas m3/d a 15°C y 1,033 kg/cm? (Sm3/d)
Caudal de Liquidos m3/d
Potencia kW - kcal/h
Entalpia kcall/kg
Viscosidad cP
Conductividad Térmica Kcal/m°Ch
Conductividad Eléctrica mS/cm
Volumen m3
Calor kJ
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Propiedad Unidad
Velocidad m/s — k/h
Energia Sonora dB(A)
Tiempo S—min-h
Corriente Eléctrica A-mA
Angulos °
Frecuencia Hz
Carga Eléctrica C
Potencial Eléctrico \%
lluminacién Cd

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES DE APLICACION

Ley N° 26.020 establece que los responsables de la distribucion de Gas Licuado de
Petréleo (GLP) por redes y solo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad,
se regirdn de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los
respectivos contratos, de la Ley N° 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a
la Industria del Gas Licuado de Petrdleo por la Ley N° 26.020.

Por ello, se hace necesario que la Secretaria de Energia, en tanto autoridad de
aplicacion de la Ley N° 26.020, fije las condiciones minimas para el disefio,
construccion operacion y mantenimiento de plantas de Gas Licuado de Petréleo
(GLP) de bajo volumen de almacenamiento ligadas al servicio de distribucién de
gas por redes instaladas en la via publica, independientemente del numero de
usuarios atendidos.

Las condiciones minimas mencionadas en el considerando anterior seran
aplicables al proyecto, construccion, operacién y mantenimiento de plantas las
plantas de Gas Licuado de Petrdleo (GLP) cuya capacidad de almacenamiento
supere los CIEN METROS CUBICOS (100 m3), o posean tanques refrigerados o
sistemas de mezclado con aire, cualquiera sea su capacidad de almacenamiento,
se regiran por la norma Ex Gas del Estado “NORMA PARA EL PROYECTO,
CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP

- GE N° 1-112” o la que en el futuro la reemplace cuya capacidad total de
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almacenamiento medido en volumen de agua no supere los CIEN METROS




