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I. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto establecer el alcance, lineamientos 

generales, bases técnicas y criterios de diseño a implementarse en el desarrollo de 

la ingeniería del proyecto “Montaje de Planta de Almacenamiento de GLP EL 

HUECU”. 

1. ALCANCE 

El alcance de este documento comprende el montaje de las nuevas instalaciones 

pertenecientes a la Planta de Almacenamiento de GLP a ubicarse en la localidad 

de EL HUECU, aledaña a la Planta de Almacenamiento, Reducción y Distribución 

de GLP de la mencionada localidad. 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

A continuación, se presentan las referencias utilizadas para la elaboración del 

presente documento: 

 

• 1 ANEXO TECNICO CPP 01-2019 

• 853-G-ET-003-3 Modelo 

• HDSA-PAGLP-EH-R-PI-0101 Esq P&I Pta de Almac de GLP EL HUECU 

• NAG 112 Norma para el proyecto, construcción y operación de plantas de 

almacenamiento de gases licuados de petróleo. (GL) 

• NAG 100 Normas Argentinas mínimas de seguridad para el Transporte y 

Distribución de Gas Natural y Otros Gases por cañerías. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto prevé la construcción de una planta de almacenaje de GLP con 

todos los equipos necesarios para poder realizar el Almacenaje, Trasvase entre 

camiones, Tanques de Almacenaje y Venteo de GLP como maniobra operativa. 
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La planta tendrá una capacidad de almacenamiento de 98m3, con 

Cargadero/Descargadero de camiones de GLP, que, mediante las Bombas de 

Trasvase, permitirá llenar o vaciar los tanques de GLP. 

Para los Casos de Venteo Operativo, se constará de un Flare portátil, tipo 

quemador a los efectos de no ventear los tanques de almacenaje. Este Flare no es 

alcance del presente proyecto. 

La operación de la planta se considera en su totalidad manual proveyendo este 

proyecto, la instrumentación necesaria para analizar las variables de proceso 

críticas. 

4. UBICACIÓN  

Las futuras instalaciones se ubicarán en la localidad de El HUECU. 

A la Localidad de El Huecu se accede por: Ruta Provincial 21 y 4. Los veranos son 

frescos con temperaturas máximas de 26°C y noches frías de 9°C. En otoño y 

primavera las máximas promedian los 20°C. El clima es muy riguroso en el invierno 

con temperaturas mínimas de hasta -22ºC en los meses de julio y agosto, con 

máximas que no superan los 9°C. La precipitación suele darse sobre todo en otoño 

e invierno, con lluvia y bastante nieve. Está ventoso todo el año, Distancia a la 

Ciudad de Neuquén: 377 km. La localidad está emplazada a 1200 m.s.n.m., en un 

amplio valle rodeado de montañas, por el cual corre el arroyo que lleva su nombre. 
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5. BASES DE DISEÑO 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

A continuación, se detallan las condiciones ambientales de la zona del proyecto: 

• Temperatura Ambiente: 

o Máxima Verano: 26 °C 

o Mínima Invierno: - 22 °C 

• Altitud sobre el nivel del mar:  1200 m.s.n.m 

5.2. CONDICIONES OPERATIVAS 

Las condiciones operativas (informadas por HIDENESA) se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Condiciones operativas y caudales visualizados para cada instalación 

Planta de 
Almacenamiento 

Capacidad de 
Almacenamiento 

Caudal 
de 

Bombeo 

Presión 
de 

Descarga 
Max. 

Bombeo 

(m3) (m3/hr) (kg/cm²g) 
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EL HUECU 98 10 5 

 

5.3. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

Para la caracterización de los fluidos intervinientes se utilizarán los siguientes 

parámetros: 

 

 

 

5.4. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS 

5.4.1. Líneas de Gas 

Las líneas de gas se diseñarán según el criterio de pérdidas de carga cada 100 m: 

 

ΔP/100 m recomendados. 

Presión de operación  

(kg/cm²g) 

ΔP/100 m  

(kg/cm²) 

0 a 7 0,01 a 0,04 

7 a 35 0,04 a 0,11 

35 a 140 0,11 a 0,27 

> 140 P/ 500 
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Para las líneas de gas húmedo o con líquido arrastrado se verificarán las líneas 

como líneas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional, 

calculada por el método desarrollado en la API RP 14E. 

5.4.2. Líneas de Líquido 

Las líneas de líquido se diseñarán según el criterio de pérdidas de carga cada 100 

m.- 

El dimensionamiento/verificación de las líneas de líquido se hará basado en el criterio 

de velocidades y pérdidas de carga cada 100 m recomendado, el cual se indica en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Velocidades y caídas de presión cada 100 m recomendadas en líneas de 

líquidos 

 
Velocidad Max. 

(m/s) 
ΔP/100m (bar) 

Aspiración 1-2 

0,11 (Temp.liq<Temp. 

Ebullición) 

0,05 (Temp.liq=Temp. 

Ebullición) 

Descarga 3,5 0,45 

Gravedad 3,6 0,05 

 

Para las líneas de gas húmedo o con líquido arrastrado se verificarán las líneas 

como líneas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional, 

calculada por el método desarrollado en la API RP 14E. 

 

6. RESUMEN INSTALACIONES AFECTADAS AL PROYECTO: 

6.1. EQUIPOS A MONTAR 
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TANQUES DE GLP TK-01/02 

Los tanques son Horizontales y recuperados por HIDENESA con los ensayos 

conforme a lo indicado en la NAG 112. 

Volumen=49m3 

Presión de Diseño=17.6 kg/cm2g 

Presión de Prueba=26.4 kg/cm2g 

Diámetro=2200mm 

Longitud=11800mm 

 

Bombas de GLP 

Tipo= Centrífuga 

Caudal=10m3/hrs 

Delta P=5 kg/cm2 

Potencia=5.5HP 

RPM=3000 

6.2. CAÑERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZAR 

Las Cañerías a utilizar poseerán las siguientes características: 
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Notas:  

(1) LOS BISELES DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON ASME B16.25  

(2) LA CARA DE CONTACTO CON LA JUNTA TENDRÁ RANURADO FONOGRÁFICO / 

CONCÉNTRICO Y LA TERMINACIÓN DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA 

MSS-SP-6.  

(3) SCHEDULE DE ACUERDO A SCHEDULE DEL CAÑO Y NORMA DE 

DIMENSIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.  
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(4) LONGITUD DE ACUERDO CON B16.5 (EXCEPTO PARA VÁLVULAS PSV, PLACAS 

ORIFICIOS, DRIP RING, VÁLVULAS WAFER).  

(5) NO APLICABLE.  

(6) SE UTILIZARÁN EXTREMOS SW PARA: CODO 90º, CODO 45º, TE NORMAL, TE 

DE REDUCCIÓN, CUPLA NORMAL, CUPLA DE REDUCCIÓN, INSERTO DE 

REDUCCIÓN, TAPA.  

(7) SE UTILIZARÁN EXTREMOS NPT PARA: CUPLA ALARGADA (LA LONGITUD SERÁ 

1" MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA AISLACIÓN) TAPÓN DE CABEZA HEXAGONAL, 

TAPA.  

(8) SE UTILIZARÁN EXTREMOS BW PARA: CODO 90º RL, CODO 45º RL, TE NORMAL, 

TE DE REDUCCIÓN, REDUCCIÓN CONCÉNTRICA, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA, 

CASQUETE.  

(9) EL DIÁMETRO DEL AGUJERO DE DRENAJE DEBE SER DE 1/2", PARA CAÑERÍAS 

HASTA 3" DE DIÁMETRO; PARA CAÑERÍAS DE DIÁMETRO MAYOR A 3" EL MISMO 

SERÁ DE 3/4".  

(10) LOS EXTREMOS NPT DE ACUERDO A ASME B 1.20.1  

(11) LAS CAÑERÍAS ENTERRADAS DEBEN SER REVESTIDAS EXTERIORMENTE DE 

ACUERDO A LA ED (EP)-N-03.00.  

(12) VER RESTRICCIONES EN PUNTOS 4.1.4 Y 4.1.5 DE ESTA ESPECIFICACIÓN.  

(13) CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR CONEXIONES ROSCADAS, SE UTILIZARÁN 

NIPLES S/COSTURA CON EL ESPESOR INDICADO.  

(14) CUANDO SE UTILICE EXTREMOS ROSCADOS, EL ESPESOR SERÁ IGUAL AL 

DEL NIPLE SIN COSTURA.  

(15) ANULADA.  

(16) EL ESPESOR DE LOS REFUERZOS, SERÁ COMO MÍNIMO IGUAL AL ESPESOR 

DEL CAÑO PRINCIPAL; EL DIÁMETRO DEL REFUERZO SERÁ DE ACUERDO A 

CÁLCULO.  

(17) EL ESPESOR SERÁ CALCULADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE 

DISEÑO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y ESTARÁ SUJETO A APROBACIÓN POR 

PARTE DE YPF S.A.  
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(18) VER RESTRICCIONES EN PUNTO 4.1.3 DE ESTA ESPECIFICACIÓN.  

(19) SE DEBERÁ REALIZAR PRUEBA DE IMPACTO CHARPY, PARA SERVICIOS CON 

TEMPERATURAS INFERIORES A -29 °C. 
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6.3. VÁLVULAS A UTILIZAR 

 

Las válvulas a utilizar poseerán las siguientes características: 
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6.4. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

 

Para el diseño de las instalaciones se considerará las distancias mínimas sugeridas 

en NAG 112 Pág. 30. Tabla 2. 

Ver documento HDSA-PAGLP-EH-P-PL-0101-A Plot Plan El Huecú 

 

 

7. ALCANCE DEL PROYECTO  

7.1. ALCANCE OBRA MECANICA Y PIPING 

✓ Montaje del tanque de GLP TK-01 

✓ Montaje del tanque de GLP TK-02 

✓ Montaje de Bomba de GLP P-01, la Bomba de GLP P-02, se montará en una 

etapa Futura 

✓ Montaje de un Cargadero/Descargadero de Camiones. 

✓ Construcción y Montaje de parrales de cañerías en zona de tanques. (Líneas 

de líquido y Gas). 

✓ Construcción y Montaje de parrales de cañerías en zona de bombas (Líneas 

de Líquido) 

✓ Construcción y Montaje de parrales de cañerías en zona de 

Cargadero/Descargadero. (Líneas de Líquido y ecualización). El Cargadero de 

camiones se realizará mediante manguerote de 2” con implementación de 

pinza de PAT en la operación del operador. 

✓ Se dejarán previstas conexiones bridadas para futura ampliación de 

almacenamiento. 

✓ Se dejará previsto una conexión auxiliar en línea de Gas para instalación 

provisoria de un Flare Portátil a los fines de quemar remanentes en los casos 

de práctica de mantenimiento de cañerías y/o equipos. 
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✓ Las conexiones terminadas en válvulas bridades serán con doble bloqueo 

mediante válvula esférica. 

 

7.2. ALCANCE OBRA CIVIL 

✓ Estudio de Suelo para Diseño de Fundaciones. 

✓ Movimiento de Suelo, preparación y compactación del terreno para el montaje 

de los equipos y cañerías. 

✓ Construcción de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-01 

✓ Construcción de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-02 

✓ Construcción de Fundaciones para zona de Bombas 

✓ Construcción de Platea de cargadero de camiones 

✓ Construcción de Bases de soportes de cañerías. 

✓ Construcción de Bases para soportes de pasarelas. 

✓ Construcción de Bases para Columnas de iluminación. 

✓ Construcción de Bases para Cartelería. 

✓ Construcción de Fundación e implementación de Cerco Perimetral con 

Portones de Acceso y Puertas a fin. 

✓ Construcción de Bases y Cámaras para Obra Eléctrica. 

✓ Construcción de Bases y Cámaras para Obra de Instrumentación y Control. 

✓ Construcción de Veredas 

✓ Construcción y montaje de Tinglados, Galpones y Estructuras Metálicas. 

 

7.3. MATAFUEGOS 

Acorde a NAG 148.  

El tipo de extintor a utilizar será de polvo químico según norma IRAM 3523, última 

revisión, con capacidad mínima de 10 kg. El polvo a emplear será de base potásica 

y responderá a la norma IRAM 3566, última revisión. 

Se Instalarán matafuegos de 10kg en Sala de Bombas. 

Se Instalarán Matafuegos de 25 kg en zona de tanques. 
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7.4. ALCANCE OBRA ELECTRICA 

✓ Construcción de SET biposte (H°A°) mediante transformador de 150 KVA 

13.2KV/0.4KV acorde a lo solicitado por CALF o EPEN según aplique. No es 

Alcance del Presente Proyecto. 

✓ Construcción de un tablero general de distribución de Baja Tensión (TGBT) 

para alimentar las cargas de la instalación. 

✓ Montaje de las Columnas de iluminación 

✓ Montaje de sistema de PAT para los equipos de planta. 

✓ Construcción de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el 

TGBT y las Columnas de iluminación. 

✓ Construcción de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el 

TGBT y las bombas de GLP. 

✓ Montaje de Tomas Corrientes de Planta. 

✓ Construcción de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el 

TGBT y los Tomas de Campo. 

✓ Montaje de una Sirena y baliza. 

✓ Construcción de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el 

TGBT y Baliza/Sirena. 

7.5. ALCANCE OBRA INSTRUMENTACION 

✓ Montaje de Instrumentación de tanques de GLP TK-01 y TK-02 

✓ Montaje de Instrumentación en bombas de GLP 

✓ Montaje de Instrumentación en Cargadero/Descargadero de Camiones 

✓ Montaje de instrumentación en líneas de Proceso. 

✓ Montaje de Una Sirena 

✓ Montaje de una Baliza 

✓ Construcción de canalizaciones de Instrumentación, cableado y 

conexionado de Sirena y Baliza. La activación de las mismas se realizará 

mediante pulsador ha ubicar en zona estratégica. 
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En este aspecto, la instrumentación planteada es toda local. No habrá 

instrumentación electrónica que permita la realización de una telemetría de campo. 

En cuanto a aspectos de seguridad de carga y descarga de camiones habrá una 

pinza de PAT que el operador deberá conectarla al camión antes de iniciar el 

proceso de carga. Esta Pinza no Generará enclavamientos en el arranque de las 

bombas de cargadero. El arranque de las bombas de cargadero se realizará en el 

tablero TGBT. 

8. SERVICIOS AUXILIARES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO 

8.1. AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS 

No habrá instalaciones de Aire de Instrumentos 

8.2. ELECTRICIDAD 

Acorde al punto 8 del presente documento, la misma será toda nueva. 

8.3. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. 

Las instalaciones no contarán con instrumentación electrónica, solo con 

instrumentación local- 

8.4. DRENAJES Y PURGAS 

No se considerará tanque sumidero para Drenajes y Purgas. Se tomarán las 

precauciones necesarias al momento de realizar las maniobras que involucren 

estas acciones. 
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8.5. VENTEOS 

No se considera sistema de Venteos permanente. Se deja prevista una conexión 

para un Flare Portátil. El fin de este Flare será de quemar el fluido remanente al 

momento de realizar mantenimiento a las instalaciones. 

8.6. INYECCIÓN DE QUÍMICOS 

No se considera inyección de químicos. 

8.7. SALA DE OPERADORES 

No se considera sala de Operadores. 

9. SISTEMA DE UNIDADES 

En este proyecto se emplearán las siguientes unidades de medición: 

 

Tabla 3 - Unidades de Medición Utilizadas. 

Propiedad Unidad 

Temperatura ºC 

Presión manométrica Kg/cm²g 

Presión absoluta Kg/cm² 

Masa Kg - tn 

Longitud m - mm 

Densidad Kg/m³ 

Caudal másico Kg/d – tn/h 

Caudal de gas m³/d a 15°C y 1,033 kg/cm² (Sm³/d) 

Caudal de Líquidos m³/d 

Potencia kW - kcal/h 

Entalpía kcal/kg 

Viscosidad cP 

Conductividad Térmica Kcal/mºCh 

Conductividad Eléctrica mS/cm 

Volumen m³ 

Calor kJ 

Velocidad m/s – k/h 

Energía Sonora dB(A) 
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Propiedad Unidad 

Tiempo s – min - h 

Corriente Eléctrica A - mA 

Ángulos º 

Frecuencia Hz 

Carga Eléctrica C 

Potencial Eléctrico V 

Iluminación Cd 

 

10. NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES DE APLICACIÓN 
 

Ley Nª 26.020 establece que los responsables de la distribución de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) por redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, 

se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los 

respectivos contratos, de la Ley Nª 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a 

la Industria del Gas Licuado de Petróleo 

por la Ley Nº 26.020. 

Por ello, se hace necesario que la Secretaría de Energía, en tanto autoridad de 

aplicación de la Ley Nº 26.020, fije las condiciones mínimas para el diseño, 

construcción operación y mantenimiento de plantas de Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) de bajo volumen de almacenamiento ligadas al servicio de distribución de 

gas por redes instaladas en la vía pública, independientemente del número de 

usuarios atendidos. 

Las condiciones mínimas mencionadas en el considerando anterior serán 

aplicables al proyecto, construcción, operación y mantenimiento de plantas las 

plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) cuya capacidad de almacenamiento 

supere los CIEN METROS CUBICOS (100 m3), o posean tanques refrigerados o 

sistemas de mezclado con aire, cualquiera sea su capacidad de almacenamiento, 

se regirán por la norma Ex Gas del Estado “NORMA PARA EL PROYECTO, 

CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP 

- GE Nº 1-112” o la que en el futuro la reemplace cuya capacidad total de 
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almacenamiento medido en volumen de agua no supere los CIEN METROS 

CUBICOS (100 m3). 

 

 

 

 

 


