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OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el alcance, lineamientos
generales, bases técnicas y criterios de disefio a implementarse en el desarrollo de
la ingenieria del proyecto “Montaje de Planta de Almacenamiento de GLP

Caviahue”.

ALCANCE

El alcance de este documento comprende el montaje de las nuevas instalaciones
pertenecientes a la Planta de Almacenamiento de GLP a ubicarse en la localidad
de Caviahue, aledafa a la Planta de Almacenamiento, Reduccion y Distribucion de

GLP de la mencionada localidad.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

A continuacién, se presentan las referencias utilizadas para la elaboracion del

presente documento:

1 ANEXO TECNICO CPP 01-2019
853-G-ET-003-3 Modelo
HDSA-PAGLP-CV-R-PI-0001 Esq P&l Pta de Almac de GLP Caviahue

e NAG 112 Norma para el proyecto, construccion y operacion de plantas de

almacenamiento de gases licuados de petroleo. (GL)

NAG 100 Normas Argentinas minimas de seguridad para el Transporte y
Distribucion de Gas Natural y Otros Gases por cafierias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto prevé la construccion de una planta de almacenaje de GLP con
todos los equipos necesarios para poder realizar el Almacenaje, Trasvase entre

camiones, Tanques de Almacenaje y Venteo de GLP como maniobra operativa.
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La planta tendra una capacidad de almacenamiento de 98m3, con
Cargadero/Descargadero de camiones de GLP, que, mediante las Bombas de
Trasvase, permitira llenar o vaciar los tanques de GLP.

Para los Casos de Venteo Operativo, se constard de un Flare portatil, tipo
guemador a los efectos de no ventear los tanques de almacenaje. Este Flare no es
alcance del presente proyecto.

La operacion de la planta se considera en su totalidad manual proveyendo este
proyecto, la instrumentaciobn necesaria para analizar las variables de proceso

criticas.

UBICACION

Las futuras instalaciones se ubicaran en la localidad de Caviahue.
Caviahue-Copahue es un municipio del departamento Norquin situado al noroeste
de la provincia del Neuquén, Argentina. EI municipio estad integrado por una
localidad Caviahue, y un centro turistico sin poblacion permanente. La depresion
donde se encuentra el pueblo de Caviahue y el lago Caviahue es una caldera
volcanica llamada Caldera de Caviahue. Las tormentas de nieve son muy
importantes en esta localidad del oeste neuquino, el clima es frio y severo, en
especial en el invierno.

Caviahue se encuentra ubicada a a 52 km al noroeste de Loncopué, cabecera del
departamento, con la cual esta vinculada por la ruta provincial N°26 y a 174 km al
noroeste de la ciudad de Zapala con la cual esta vinculada por las rutas provincial
N°21 (hasta Las Lajas) y la nacional N° 40. Estd a 1.600 msnm emplazada en un

valle angosto, al pie del volcan Copahue y al borde del lago Caviahue.
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6. BASES DE DISENO

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las condiciones ambientales de la zona del proyecto:

e Temperatura Ambiente:

o Méaxima Verano: 47 °C

o Minima Invierno: - 10 °C

Altitud sobre el nivel del mar: 1.647 m.s.n.m

6.2. CONDICIONES OPERATIVAS

Las condiciones operativas (informadas por HIDENESA) se presentan en la

siguiente tabla:
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Tabla 1: Condiciones operativas y caudales visualizados para cada instalacion

Presion
: Caudal de
Planta de Capamdad_ 2 de Descarga
) Almacenamiento
Almacenamiento Bombeo Max.
Bombeo
(m3) (m3/hr) | (kg/cm?q)
Caviahue 98 10 5

6.3.

Para la caracterizacion de los fluidos intervinientes se

parametros:

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

utilizaran los siguientes

VALORES CARACTERISTICOS

Tension de vapor absoluta a 20° C
Temperatura de ebullicién a presién atm.

Masa en volumen del gas a 20° C y presion
atmosférica (p) (valores SEDIGAS)

Densidad en fase gas (respecto al aire)
Masa en volumen del liquido a 20° C (p)
Densidad en fase liquida (respecto al agua)

Poder Calorifico Superior -Hs-

Poder Calorifico Inferior -Hi-

Presién atmosférica = 1,01325 bar;
Masa en volumen del aire p = 1,293 kg/m?;

PROPANO COMERCIAL BUTANO COMERCIAL
8,5 bar abs. 2,25 bar abs.
—45° C -05°C
2,095 kg/m? 2,625 kg/m?
1,62 2,03
506 kg/m? 580 kg/m?
0,506 0,580
12 000 kcal'kg 13,95 kWhikg | 11 900 kecallkg | 13,83 kWhikg
25 140 kcal/m? 29,23 kWh/m?® | 31 240 kcal/m® | 36,32 kWh/m?
10 900 kcal/kg 12,67 kWhikg | 10 820 kcallkg | 12,47 kWhikg
22 835 kcal/m? 26,55 kWh/m?® | 28 400 kcal/m® | 33,02 kWh/m?
Masa en volumen del agua p = 1000 kg/m?.
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6.4. CRITERIOS PARA EL DISENO DE LINEAS

6.4.1. Lineas de Gas
Las lineas de gas se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100 m:

AP/100 m recomendados.

Presion de operacion AP/100 m
(kg/cm2g) (kg/cm?)
Oa7 0,01 a 0,04
7a35 0,04a0,11
35a 140 0,11 a0,27
> 140 P/ 500

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas
como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,

calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.

6.4.2. Lineas de Liquido
Las lineas de liquido se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100
m.-
El dimensionamiento/verificacion de las lineas de liquido se hara basado en el criterio
de velocidades y pérdidas de carga cada 100 m recomendado, el cual se indica en la

siguiente tabla:

Tabla 2: Velocidades y caidas de presion cada 100 m recomendadas en lineas de
liquidos
Velocidad Max.
(m/s)
Aspiracion 1-2 0,11 (Temp.lig<Temp.

AP/100m (bar)
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Ebullicién)
0,05 (Temp.lig=Temp.
Ebullicion)
Descarga 3,5 0,45
Gravedad 3,6 0,05

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas
como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,
calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.

7. RESUMEN INSTALACIONES AFECTADAS AL PROYECTO:

7.1. EQUIPOS A MONTAR

TANQUES DE GLP TK-01/02

Los tanques son Horizontales y recuperados por HIDENESA con los ensayos
conforme a lo indicado en la NAG 112.

Volumen=49m3

Presion de Disefio=17.6 kg/cm2g

Presiéon de Prueba=26.4 kg/cm2g

Diametro=2200mm

Longitud=11800mm

Bombas de GLP
Tipo= Centrifuga
Caudal=10m3/hrs
Delta P=5 kg/cm2
Potencia=5.5HP
RPM=3000
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7.2. CANERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZAR
Las Cafierias a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:
SERVICIO Propano, Hidrocarburos de baja temperatura (L.T. Hydrocarbons).
TEMPERATURA [°C] 46 37 100 | 200 SERIE 300 Ibs
CORROSION: 1,6 mm
PRESION [Kgﬁ'cmz] 51.2 48.8 47.2 447 MJT\TERIAL. AC. AL CARB. BAJA TEMP.
CODIGO ASME B31.3
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DESCRIPCION MATERIAL SCH. | SERIE |[NORMADIM. | EXTREMOS | DIAMETRO | NOTAS
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 80 ASME B36.10 PE %1% (13)
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 40 ASME B36.10 BE 2-F (1) (11) (13)
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 20 ASME B36.10 BE g (1) (11)
CARNO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 30 ASME B36.10 BE 10"-12" (1) (11)
CARO SIN/CON COSTURA (SAW) ASTM A 333 Gr.6 (17) ASME B36.10 BE 14" - 247 (1) (11)
NIPLES S/COSTURA ASTM A 333 Gr.6 160 ASME B36.10 NPT %1% (10)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | ASME B16.11 Sw %1% (6) (12)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 30004 |ASME B16.11 NPT % -1% | (7)(10) (12)
ACC. P/SOLDAR A TOPE ASTM A 420 Gr. WPLE (3) ASME B16.9 BW 2"- 24 (8)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 300# | ASME B16.5 SW /RF %1% (2) (18)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 300# | ASMEB165 WN / RF 2"- 24 2)
BRIDA CIEGA ASTM A 350 Gr. LF2 300# | ASME B16.5 RF % -4 2)
BRIDA PORTAPLACA ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 300%# |ASMEB16.36 WN / RF 1"- 24" 2)
JUNTAS ESPIRALADAS o A NItLo Bt Aa® 300# | ASME B16.20 % -6

CARB. ZINCADO
AC. INOX. AISI 316 / GRAFITO e
JUNTAS ESPIRALADAS =4,5mm C/ANILLO EXT. AC. 300# |ASME B16.20 8 - 247
CARB. ZINCADO ¥ ANILLO INT.
AC. INOX. AISI 316

ESPARRAGOS ASTM A320 Gr. L7 ASME B16.5 (4) (19)
TUERCAS ASTM A194 Gr. 4 ASME B16.5 (19)
FIGURA 8 ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.48 RF %o 12" 2)
PALETA CIEGA / ESPACIADORA ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.48 RF 14724 2)
ANILLO DE DRENAJE e=38mm ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.5 RF %12 (2) (9)
JUNTA DIELECTRICA FIBRA ARAMIDA / NBR 300# | ASME B16.5 RF %247
WELDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) MSS SP-97 BW 2-F
SOCKOLET / THREDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | MSS SP-97 SW - NPT %1% (10)
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | MSS SP-97 sw %1%
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) MSS SP-97 BW 2-F
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | MSS SP-97 SW - NPT %1% (10)
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) MSS SP-97 BW -6
NIPOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 3000# | msssP-97 PE - NPT %1% (10)
NIPLE DE REDUCCION ASTM A 350 Gr. LF2 (3) MSS SP-95 BW-PE-NPT %4 (10)(14)
REFUERZO P/ DERIVACION ASTM A 516 Gr. 70 ASME B31.3 g - 14” (16)

Notas:

(1) LOS BISELES DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON ASME B16.25
(2) LA CARA DE CONTACTO CON LA JUNTA TENDRA RANURADO FONOGRAFICO /
CONCENTRICO Y LA TERMINACION DEBERA ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA

MSS-SP-6.

(3) SCHEDULE DE ACUERDO A SCHEDULE DEL CANO Y NORMA DE
DIMENSIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.

(4) LONGITUD DE ACUERDO CON B16.5 (EXCEPTO PARA VALVULAS PSV, PLACAS
ORIFICIOS, DRIP RING, VALVULAS WAFER).

(5) NO APLICABLE.
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(6) SE UTILIZARAN EXTREMOS SW PARA: CODO 90°, CODO 45°, TE NORMAL, TE
DE REDUCCION, CUPLA NORMAL, CUPLA DE REDUCCION, INSERTO DE
REDUCCION, TAPA.

(7) SE UTILIZARAN EXTREMOS NPT PARA: CUPLA ALARGADA (LA LONGITUD SERA
1" MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA AISLACION) TAPON DE CABEZA HEXAGONAL,
TAPA.

(8) SE UTILIZARAN EXTREMOS BW PARA: CODO 90° RL, CODO 45° RL, TE NORMAL,
TE DE REDUCCION, REDUCCION CONCENTRICA, REDUCCION EXCENTRICA,
CASQUETE.

(9) EL DIAMETRO DEL AGUJERO DE DRENAJE DEBE SER DE 1/2", PARA CANERIAS
HASTA 3" DE DIAMETRO; PARA CANERIAS DE DIAMETRO MAYOR A 3" EL MISMO
SERA DE 3/4",

(10) LOS EXTREMOS NPT DE ACUERDO A ASME B 1.20.1

(11) LAS CANERIAS ENTERRADAS DEBEN SER REVESTIDAS EXTERIORMENTE DE
ACUERDO A LA ED (EP)-N-03.00.

(12) VER RESTRICCIONES EN PUNTOS 4.1.4 Y 4.1.5 DE ESTA ESPECIFICACION.
(13) CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR CONEXIONES ROSCADAS, SE UTILIZARAN
NIPLES S/COSTURA CON EL ESPESOR INDICADO.

(14) CUANDO SE UTILICE EXTREMOS ROSCADOS, EL ESPESOR SERA IGUAL AL
DEL NIPLE SIN COSTURA.

(15) ANULADA.

(16) EL ESPESOR DE LOS REFUERZOS, SERA COMO MINIMO IGUAL AL ESPESOR
DEL CANO PRINCIPAL; EL DIAMETRO DEL REFUERZO SERA DE ACUERDO A
CALCULO.

(17) EL ESPESOR SERA CALCULADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE
DISENO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y ESTARA SUJETO A APROBACION POR
PARTE DE YPF S.A.
(18) VER RESTRICCIONES EN PUNTO 4.1.3 DE ESTA ESPECIFICACION.

(19) SE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE IMPACTO CHARPY, PARA SERVICIOS CON
TEMPERATURAS INFERIORES A -29 °C.
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1 TE NORMAL 5.W.
2 TE REDUCCION SW. ) )
3 TE REDUCCION EXT. BISELADOS (* EL EXTREMO DE LA DERIVACION, SERA BISELADO)
4 a) SOCKOLET / NIPOLET (P.E.)
b) THREDOLET (INSTRUMENTOS, DRENAJES Y VENTEOS P/ PRUEBA HIDRAULICA]
c) ELBOLET / NIPOLET NPT (INSTRUMENTOS, DRENAJES ¥ WVENTEOS P/IPRUEBA HIDR}‘-\ULICA}
d) ELBOLET S5.W.
e) LATROLET S.W.
5 TE MORMAL EXT. BISELADOS
] al WELDOLET

b) ELBOLET C/EXT. BISELADOS

¢) LATROLET C/EXT. BISELADOS
7 DERIVACION Cf CHAPA DE REFUERZO (VERIFICAR NECESIDAD)
8 SOCKOLET / NIPOLET (P.E.)

VALVULAS A UTILIZAR

Las valvulas a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:
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VALVULAS
TIPO DIAMETRO SERIE EXT. ACCESORIOS | NORMAS NOTAS
A b 2000W0G NPT w
. 17 - 1%° 300# RF w
ESFERICA - PASO REDUCIDO 97 _ 4" 3008 RF W
6" 300# RF e}
8" - 24" 300# RF G
A b 2000W0G NPT w
17 - 1%° 300# RF w
ESFERICA - PASO TOTAL 774" 3008 RF W é
6 300# RF G g
g - 24" 300# RF G o
PR o 800# NPT H %
ESCLUSA 17 - 1%° 300# RF H iy
2" - 107 3008 RF H 2
127 - 24" 300# RF e} %
A b s00# NPT RH o
i
GLOBO 171w 300# RF RH >
-8 300# RF RH
8" - 16" 300# RF G
A b aoo# NPT
RETENCION TR LT 3002 RF
2" -24" 300# RF WAFER
AGUJA PS5 5000WOG NPT RH
1" - 1% 300# RF RH
REFERENCIAS:
W: PALANCA
G: CAJA DE ENGRANAJES
H: WVOLANTE
RH : WOLANTE ASCENDEMTE

7.4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

Para el disefio de las instalaciones se considerara las distancias minimas sugeridas

en NAG 112 Pag 30. Tabla 2.

Ver documento HDSA-PAGLP-CV-P-PL-0001 Plot Plan Caviahue
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ALCANCE DEL PROYECTO

8.1.

v

\

8.2.

ALCANCE OBRA MECANICAY PIPING

Montaje del tanque de GLP TK-01

Montaje del tanque de GLP TK-02

Montaje de Bomba de GLP P-01, la Bomba de GLP P-02, se montara en una
etapa Futura

Montaje de un Cargadero/Descargadero de Camiones.

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de tanques. (Lineas
de liquido y Gas).

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de bombas (Lineas
de Liquido)

Construccibn 'y Montaje de parrales de cafierias en zona de
Cargadero/Descargadero. (Lineas de Liquido y ecualizacién). El Cargadero de
camiones se realizara mediante manguerote de 2” con implementacion de
pinza de PAT en la operacion del operador.

Se dejardn previstas conexiones bridadas para futura ampliacion de
almacenamiento.

Se dejara previsto una conexiéon auxiliar en linea de Gas para instalacion
provisoria de un Flate Portatil a los fines de quemar remanentes en los casos
de practica de mantenimiento de cafierias y/o equipos.

Las conexiones terminadas en valvulas bridadas seran con doble blogueo

mediante valvula esférica.

ALCANCE OBRA CIVIL

Estudio de Suelo para Disefio de Fundaciones.

Movimiento de Suelo, preparacion y compactacion del terreno para el montaje
de los equipos y cafierias.

Construccién de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-01

Construcciéon de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-02
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8.3.

Construccién de Fundaciones para zona de Bombas

Construccion de Platea de cargadero de camiones

Construccidon de Bases de soportes de cafierias.

Construcciéon de Bases para soportes de pasarelas.

Construccién de Bases para Columnas de iluminacion.

Construcciéon de Bases para Carteleria.

Construcciéon de Fundacion e implementacion de Cerco Perimetral con
Portones de Acceso y Puertas a fin.

Construccién de Bases y Camaras para Obra Eléctrica.

Construcciéon de Bases y Camaras para Obra de Instrumentacion y Control.
Construccion de Veredas

Construccién y montaje de Tinglados, Galpones y Estructuras Metalicas.

MATAFUEGOS

Acorde a NAG 148.

El tipo de extintor a utilizar seréa de polvo quimico segun norma IRAM 3523, dltima

revision, con capacidad minima de 10 kg. El polvo a emplear sera de base potasica

y respondera a la norma IRAM 3566, ultima revision.

Se Instalaran matafuegos de 10kg en Sala de Bombas.

Se Instalaran Matafuegos de 25 kg en zona de tanques.

ALCANCE OBRA ELECTRICA

Construccién de SET biposte (H°A°) mediante transformador de 150 KVA
13.2KV/0.4KV acorde a lo solicitado por CALF o EPEN segun aplique. No es
Alcance del Presente Proyecto.

Construccion de un tablero general de distribucion de Baja Tension (TGBT)
para alimentar las cargas de la instalacién.

Montaje de las Columnas de iluminacién

Montaje de sistema de PAT para los equipos de planta.
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v' Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el

TGBT y las Columnas de iluminacion.

v' Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y las bombas de GLP.
v" Montaje de Tomas Corrientes de Planta.

v' Construcciéon de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el

TGBT y los Tomas de Campo.

v' Montaje de una Sirena y baliza.

v Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y Baliza/Sirena.

8.5. ALCANCE OBRA INSTRUMENTACION

NN N N N N

En este

Montaje de Instrumentacion de tanques de GLP TK-01 y TK-02

Montaje de Instrumentacion en bombas de GLP

Montaje de Instrumentacion en Cargadero/Deascargadero de Camiones
Montaje de instrumentacion en lineas de Proceso.

Montaje de Una Sirena

Montaje de una Baliza

Construcciéon de canalizaciones de Instrumentacién, cableado vy
conexionado de Sirena y Baliza. La activacion de las mismas se realizara

mediante pulsador a ubicar en zona estratégica.

aspecto, la instrumentacion planteada es toda local. No habra

instrumentacion electrénica que permita la realizacion de una telemetria de campo.

En cuanto a aspectos de seguridad de carga y descarga de camiones habra una

pinza de

PAT que el operador debera conectarla al camion antes de iniciar el

proceso de carga. Esta Pinza no Generara enclavamientos en el arranque de las

bombas de cargadero. El arranque de las bombas de cargadero se realizara en el
tablero TGBT.
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SERVICIOS AUXILIARES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO

9.1. AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS

No habra instalaciones de Aire de Instrumentos

9.2. ELECTRICIDAD

Acorde al punto 8 del presente documento, la misma sera toda nueva.
9.3. INSTRUMENTACION Y CONTROL.

Las instalaciones no contardn con instrumentacion electrénica, solo con

instrumentacion local-
9.4. DRENAJES Y PURGAS

No se considerara tanque sumidero para Drenajes y Purgas. Se tomaran las
precauciones necesarias al momento de realizar las maniobras que involucren

estas acciones.
9.5. VENTEOS

No se considera sistema de Venteos permanente. Se deja prevista una conexion
para un Flare Portétil. El fin de este Flare sera de quemar el fluido remanente al

momento de realizar mantenimiento a las instalaciones.
9.6. INYECCION DE QUIMICOS

No se considera inyeccion de quimicos.

9.7. SALA DE OPERADORES

No se considera sala de Operadores.
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10. SISTEMA DE UNIDADES

En este proyecto se emplearan las siguientes unidades de medicion:

Tabla 3 - Unidades de Mediciéon Utilizadas.

11.

Propiedad Unidad
Temperatura °C
Presiébn manométrica Kg/cm2g
Presién absoluta Kg/cmz?
Masa Kg - tn
Longitud m - mm
Densidad Kg/m3
Caudal masico Kg/d — tn/h

Caudal de gas

m3/d a 15°C y 1,033 kg/cm? (Sm3/d)

Caudal de Liquidos m3/d
Potencia kW - kcal/h
Entalpia kcal/kg
Viscosidad cP
Conductividad Térmica Kcal/m°Ch
Conductividad Eléctrica mS/cm
Volumen m3
Calor kJ
Velocidad m/s — k/h
Energia Sonora dB(A)
Tiempo Ss—min-h
Corriente Eléctrica A-mA
Angulos °
Frecuencia Hz
Carga Eléctrica C
Potencial Eléctrico \%
lluminacioén Cd

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES DE APLICACION
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Ley N° 26.020 establece que los responsables de la distribucion de Gas Licuado de
Petroleo

(GLP) por redes y sélo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se regiran
de

conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos
contratos, de la

Ley N° 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a la Industria del Gas Licuado
de Petroleo

por la Ley N° 26.020.

Por ello, se hace necesario que la Secretaria de Energia, en tanto autoridad de
aplicaciéon de la Ley N° 26.020, fije las condiciones minimas para el disefio,
construccion operacion y mantenimiento de plantas de Gas Licuado de Petréleo
(GLP) de bajo volumen de almacenamiento ligadas al servicio de distribucion de
gas por redes instaladas en la via publica, independientemente del numero de
usuarios atendidos.

Las condiciones minimas mencionadas en el considerando anterior seran
aplicables al proyecto, construccion, operacion y mantenimiento de plantas las
plantas de Gas Licuado de Petréleo (GLP) cuya capacidad de almacenamiento
supere los CIEN METROS CUBICOS (100 m3), o posean tanques refrigerados o
sistemas de mezclado con aire, cualquiera sea su capacidad de almacenamiento,
se regiran por la norma Ex Gas del Estado “NORMA PARA EL PROYECTO,
CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP
- GE N° 1-112” o la que en el futuro la reemplace cuya capacidad total de
almacenamiento medido en volumen de agua no supere los CIEN METROS
CUBICOS (100 m3).




