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1.

2.

3.

OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el alcance, lineamientos
generales, bases técnicas y criterios de disefio a implementarse en el desarrollo de
la ingenieria del proyecto “Montaje de Planta de Almacenamiento y Distribucion de
GLP Villa Pehuenia”.

ALCANCE

El alcance de este documento comprende el montaje de las nuevas instalaciones
pertenecientes a la Planta de Almacenamiento de GLP a ubicarse en la localidad
de Villa Pehuenia, aledafia a la Planta de Almacenamiento, Reduccion vy

Distribucién de GLP de la mencionada localidad.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

A continuacion, se presentan las referencias utilizadas para la elaboracion del

presente documento:

e 1 ANEXO TECNICO CPP 01-2019

e 853-G-ET-003-3 Modelo

e HDSA-PAGLP-CV-R-PI-0001 Esq P&l Pta de Almac de GLP Caviahue

¢ NAG 112 Norma para el proyecto, construccion y operacion de plantas de
almacenamiento de gases licuados de petréleo. (GL)

e NAG 100 Normas Argentinas minimas de seguridad para el Transporte y

Distribucién de Gas Natural y Otros Gases por cafierias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto prevé la construccion de una planta de almacenaje y distribucion de

GLP con todos los equipos necesarios para poder realizar el Almacenaje, Trasvase
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entre camiones, Tanques de Almacenaje, Venteo de GLP, odorizacion, regulacion y
despacho. Esta Instalacion dispondra de un Flare Fijo.

La planta tendra wuna capacidad de almacenamiento de 98m3, con
Cargadero/Descargadero de camiones de GLP, que, mediante las Bombas de
Trasvase, permitira llenar o vaciar los tanques de GLP, las instalaciones estaran
disefiadas para un esquema de bombeo 1 de 2 (Una bomba Activa y otra Stand-
by).

La operacion de la planta se considera en su totalidad manual, proveyendo este
proyecto la instrumentacion necesaria para analizar las variables de proceso
criticas.

La Instalacion constara con un esquema de Vaporizacion para poder abastecer el
consumo en invierno. El esquema de Vaporizacion estara disefiado para 1374
kg/hr. Los Vaporizadores trabajaran en un esquema 2 de 3 (Dos separadores
Activos y Uno Stand-by). En verano se podra prescindir de los vaporizadores y
mientras sea posible, alimentar los consumos aprovechando la vaporizacién natural
de los tanques.

La instalacion constara de dos cuadros de regulacion.

Un cuadro en tanques dando una caida de presion de 5-12kg/cm2g a 3.5 kg/cm2g
y el otro cuadro antes de despachar con una caida de presion de 3.5kg/cm2g a 1.5
kg/cm2g.

Esta forma de reduccién de presion garantiza minima formacién de liquidos en
etapas posteriores y se ha tomado como referencia de la instalacion existente en la
localidad de Las Coloradas Provincia del Neuquén.

El gas Antes de Salir a Gasoducto sera odorizado.

El Limite del presente proyecto es la camara de salida en el predio, caAmara que

contendra una valvula esférica de acciéon manual.
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UBICACION

Las futuras instalaciones se ubicaran en la localidad de Villa Pehuenia.

Villa Pehuenia es una localidad situada en el centro-oeste de la provincia argentina
del Neuquén ubicada al pie de los Andes Patagonicos. Se encuentra en el
departamento neuquino de Aluminé. Se conecta con el resto de la provincia y con
la cercana localidad chilena de Icalma por las rutas provinciales 12 y 23. Se ubica
hacia las coordenadas: 38°54'00"S 71°19'568"0O.

Su altitud es de: 1200 msnm. El clima es seco, con las cuatro estaciones bien
definidas. Los dias de verano son célidos, con temperaturas entre los 20°C y los
30°C, y noches frias con temperaturas

entre 5°C y 0°C. En el invierno, la nieve cubre abundantemente la regién con

temperaturas que pueden descender facilmente hasta los -20°C.
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6. BASES DE DISENO

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las condiciones ambientales de la zona del proyecto:
e Temperatura Ambiente:

o Maéxima Verano: 30 °C

o Minima Invierno: - 20 °C
[ ]

Altitud sobre el nivel del mar: 1.200 m.s.n.m

6.2. CONDICIONES OPERATIVAS

Las condiciones operativas (informadas por HIDENESA) se presentan en la
siguiente tabla:

Tabla 1: Condiciones operativas y caudales visualizados para cada instalacion
Presion
Capacidad de CEULEL ot
Planta de P ; de Descarga | Cantidad | Capacidad | Capacidad
) Almacenamiento o
Almacenamiento Bombeo Max. de de disefo
Bombeo |Usuarios
(m3) (m3/hr) | (kg/cm2g) | Unidad | Nm3/dia | Nm3/dia
Caviahue 98 10 5 550 8086 10000
6.3.

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

Para la caracterizacion de los fluidos intervinientes se utilizaran los siguientes
parametros:
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VALORES CARACTERISTICOS PROPANO COMERCIAL BUTANO COMERCIAL

Tension de vapor absoluta a 20° C 8,5 bar abs. 2,25 bar abs.

Temperatura de ebullicién a presién atm. -45°C -05°C

Masa en volumen del gas a 20° C y presion 2,095 kg/m? 2,625 kg/m?

atmosférica (p) (valores SEDIGAS)

Densidad en fase gas (respecto al aire) 1,62 2,03

Masa en volumen del liquido a 20° C (p) 506 kg/m? 580 kg/m?

Densidad en fase liquida (respecto al agua) 0,506 0,580

Poder Calorifico Superior -Hs- 12 000 kcal/kg 13,95 kWhi/kg | 11 900 kcallkg | 13,83 kWhikg
25 140 keal/m? 29,23 kWh/m?® | 31 240 keal/m?® | 36,32 kWh/m?

Poder Calorifico Inferior -Hi- 10 900 keal/kg 12,67 kWhikg | 10 820 kcallkg | 12,47 kWhikg
22 835 keal/m? 26,55 kWhim?® | 28 400 kcal/m?® | 33,02 kWh/m?

Presion atmosférica = 1,01325 bar;

Masa en volumen del aire p = 1,293 kg/m? Masa en volumen del agua p = 1000 kg/m?.

6.4. CRITERIOS PARA EL DISENO DE LINEAS

6.4.1. Lineas de Gas
Las lineas de gas se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100 m:

AP/100 m recomendados.

Presion de operacion AP/100 m
(kg/cm2g) (kg/cm?)

Oa7 0,01a0,04

7a35 0,04a0,11

35a 140 0,11 a 0,27
> 140 P/ 500

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas
como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,

calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.
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siguiente tabla:

Las lineas de liquido se disefiaran segun el criterio de pérdidas de carga cada 100
m._

El dimensionamiento/verificacion de las lineas de liquido se hara basado en el criterio

de velocidades y pérdidas de carga cada 100 m recomendado, el cual se indica en la

Tabla 2: Velocidades y caidas de presion cada 100 m recomendadas en lineas de

liquidos
Velocidad Max.
AP/100m (bar)
(m/s)
0,11 (Temp.lig<Temp.
o Ebullicién)
Aspiracion 1-2 .
0,05 (Temp.lig=Temp.
Ebullicion)
Descarga 3,5 0,45
Gravedad 3,6 0,05

Para las lineas de gas humedo o con liquido arrastrado se verificaran las lineas

como lineas de gas verificando no superar el 90% de la velocidad erosional,

calculada por el método desarrollado en la APl RP 14E.

7. RESUMEN INSTALACIONES AFECTADAS AL PROYECTO:

7.1. EQUIPOS A MONTAR

TANQUES DE GLP TK-01/02
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Los tanques son Horizontales y recuperados por HIDENESA con los ensayos

conforme a lo indicado en la NAG 112.

Volumen=49m3

Presion de Disefio=17.6 kg/cm2g

Presion de Prueba=26.4 kg/cm2g

Diametro=2200mm
Longitud=11800mm

Bombas de GLP BP-01/BP-02
Tipo= Centrifuga
Caudal=10m3/hrs

Delta P=5 kg/cm2
Potencia=5.5HP

RPM=3000

VAPORIZADORES VP-001/002/003
Tipo= Indirecto

Caudal=687kg/hrs
Potencia=9600kW

Separador de GLP SP-01
Tipo= Vertical
Volumen=545Its
Pdis=17.6 kg/cm2
Diametro=770mm
Altura=1230mm

Separador de GLP SP-02
Tipo= Vertical
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Volume=545Its
Pdis=17.6 kg/cm2
Diametro =770mm
Altura=1230mm

Flare o Chimenea de quemado FL-01.

Tipo= Vertical

Diametro=2 inch
Altura=2000mm

Equipamiento de odorizacion convencional.

7.2. CANERIAS Y ACCESORIOS A UTILIZAR

Las Cafierias a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:

SERVICIO

TEMPERATURA

PRESION

Propano, Hidrocarburos de baja temperatura (L.T. Hydrocarbons).

[cl

-46 37

100

200

[Kg/em?]

51,2 48,8

47.2

44,7

SERIE:
CORROSION:
MATERIAL
CODIGO

300 Ibs

1,6 mm

AC. AL CARB. BAJA TEMP.
ASME B31.3
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DESCRIPCION MATERIAL SCH. | SERIE |NORMADIM. | EXTREMOS | DIAMETRO | NOTAS
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 80 ASME B36.10 PE w o (13)
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 40 ASME B36.10 BE -6 (1) (1) (13)
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 20 ASME B36.10 BE g (1) (11)
CARO SIN COSTURA ASTM A 333 Gr.6 30 ASME B36.10 BE 107-12" (1) (11)
CARO SIN/CON COSTURA (SAW) ASTM A 333 Gr.6 (17) ASME B36.10 BE 14" - 24" (1) (1)
NIPLES S/COSTURA ASTM A 333 Gr.6 160 ASME B36.10 NPT [T (10)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 3000# | ASME B16.11 Sw w o (6) (12)
ACCESORIOS FORJADOS ASTM A 350 Gr. LF2 3000% | ASME B16.11 NPT wo1w | (7)(10)(12)
ACC. PISOLDAR A TOPE ASTM A 420 Gr. WPLG 3) ASME B16.9 BW 2" - 24" (8)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 3004 | ASME B16.5 SW /RF %o (2) (18)
BRIDAS ASTM A 350 Gr. LF2 3) 3004 | ASMEB165 WN / RF 2" 24" 2)
BRIDA CIEGA ASTM A 350 Gr. LF2 3004 | ASMEB165 RF v 247 )
BRIDA PORTAPLACA ASTM A 350 Gr. LF2 3) 3004 |ASME B16.36 WN / RF 1" 24" 2)
JUNTAS ESPIRALADAS A A 300¢ | ASME B16.20 % -6
CARB. ZINCADO
AC. INOX. AISI 316/ GRAFITO e
JUNTAS ESPIRALADAS =4,5mm C./ANILLO EXT. AC. 300# |ASME B16.20 8- 247
CARE. ZINCADO Y ANILLO INT.
AC. INOX. AISI 316
ESPARRAGOS ASTM A320 Gr. L7 ASME B16.5 (4) (19)
TUERCAS ASTM A194 Gr. 4 ASME B16.5 (19)
FIGURA 8 ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.48 RF % )
PALETA CIEGA | ESPACIADORA ASTM A 516 Gr. 70 300% |ASME B16.48 RF 147 - 24" (2)
ANILLO DE DRENAJE e=38mm ASTM A 516 Gr. 70 300# | ASME B16.5 RF %o (2)(9)
JUNTA DIELECTRICA FIBRA ARAMIDA / NBR 3004 | ASMEB165 RF %4
WELDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-97 BW -6
SOCKOLET / THREDOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000%# | MSS SP-97 SW - NPT [T (10)
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000%# | MSS SP-97 sw %o
LATROLET ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-97 BW r.F
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 3000%# | MSS SP-97 SW - NPT w1 (10)
ELBOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) MSS SP-97 BW 26
NIPOLET ASTM A 350 Gr. LF2 (3) | 3o00# | msssp-a7 PE - NPT PR (10)
NIPLE DE REDUCCION ASTM A 350 Gr. LF2 3) MSS SP-95 BW-PE-NPT WA (10)(14)
REFUERZO P/ DERIVACION ASTM A 516 Gr. 70 ASME B313 & -4 (16)
Notas:

(1) LOS BISELES DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON ASME B16.25
(2) LA CARA DE CONTACTO CON LA JUNTA TENDRA RANURADO FONOGRAFICO /
CONCENTRICO Y LA TERMINACION DEBERA ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA

MSS-SP-6.

(3) SCHEDULE DE ACUERDO A SCHEDULE DEL CANO Y NORMA DE

DIMENSIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.

(4) LONGITUD DE ACUERDO CON B16.5 (EXCEPTO PARA VALVULAS PSV, PLACAS

ORIFICIOS, DRIP RING, VALVULAS WAFER).

(5) NO APLICABLE.
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(6) SE UTILIZARAN EXTREMOS SW PARA: CODO 90°, CODO 45°, TE NORMAL, TE
DE REDUCCION, CUPLA NORMAL, CUPLA DE REDUCCION, INSERTO DE
REDUCCION, TAPA.

(7) SE UTILIZARAN EXTREMOS NPT PARA: CUPLA ALARGADA (LA LONGITUD SERA
1" MAYOR QUE EL ESPESOR DE LA AISLACION) TAPON DE CABEZA HEXAGONAL,
TAPA.

(8) SE UTILIZARAN EXTREMOS BW PARA: CODO 90° RL, CODO 45° RL, TE NORMAL,
TE DE REDUCCION, REDUCCION CONCENTRICA, REDUCCION EXCENTRICA,
CASQUETE.

(9) EL DIAMETRO DEL AGUJERO DE DRENAJE DEBE SER DE 1/2", PARA CANERIAS
HASTA 3" DE DIAMETRO; PARA CANERIAS DE DIAMETRO MAYOR A 3" EL MISMO
SERA DE 3/4".

(10) LOS EXTREMOS NPT DE ACUERDO A ASME B 1.20.1

(11) LAS CANERIAS ENTERRADAS DEBEN SER REVESTIDAS EXTERIORMENTE DE
ACUERDO A LA ED (EP)-N-03.00.

(12) VER RESTRICCIONES EN PUNTOS 4.1.4 Y 4.1.5 DE ESTA ESPECIFICACION.
(13) CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR CONEXIONES ROSCADAS, SE UTILIZARAN
NIPLES S/COSTURA CON EL ESPESOR INDICADO.

(14) CUANDO SE UTILICE EXTREMOS ROSCADOS, EL ESPESOR SERA IGUAL AL
DEL NIPLE SIN COSTURA.

(15) ANULADA.

(16) EL ESPESOR DE LOS REFUERZOS, SERA COMO MINIMO IGUAL AL ESPESOR
DEL CANO PRINCIPAL; EL DIAMETRO DEL REFUERZO SERA DE ACUERDO A
CALCULO.

(17) EL ESPESOR SERA CALCULADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE
DISENO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y ESTARA SUJETO A APROBACION POR
PARTE DE YPF S.A.

(18) VER RESTRICCIONES EN PUNTO 4.1.3 DE ESTA ESPECIFICACION.
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(19) SE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE IMPACTO CHARPY, PARA SERVICIOS CON

TEMPERATURAS INFERIORES A -29 °C.

24" 5
20° 5 3
18" 5 3 3
16" 5 3 3 3
14" 5 3 3 3 T
12" 5 3 3 3 T T
10" 5 3 3 3 7 T T
= 5 5
5 8 5 3 3 3 [ 7 T T
O = o
g 6 5 3 3 3 3 5] 5] 6 6
i 4" 5 3 3 3 6 6 ] ] 6 6
L
a 3" 5 3 3 6 6 6 6 ] ] 6 6
2%y 5 3 3 3 6 6 6 6 ] ] G 6
2" 5 3 3 3 ] 6 6 6 6 5] 5] g g
11" 1 3 3* 3 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 3 3* 3* 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1" 1 2 2 3 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ay 1 2 2 2 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
o1 2 | 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 | 4 | 4 | a 4
o4 " . ~ - . o . . . » =} ™ <+ w w o =
- . — - o o - w [x =] — — — — — ™ (=]
RAMAL
1 TE NORMAL 5.W.
2 TE REDUCClQH SW. , .
3 TE REDUCCION EXT. BISELADOS (* EL EXTREMC DE LA DERIVACION, SERA BISELADO)
4 a) SOCKOLET / NIPCLET (P.E.)
b) THREDOLET (INSTRUMENTOS, DRENAJES ¥ VENTEQS P/ PRUEBA HIDRAULICA)
¢) ELBOLET / NIPOLET NPT (INSTRUMENTOS, DRENAJES ¥ VENTEQS P/PRUEBA HIDRAULICA)
d) ELBOLET S.W.
e) LATROLET SW.
E] TE NORMAL EXT. BISELADOS
-] a) WELDOLET

b) ELBOLET C/EXT. BISELADOS

¢} LATROLET C/EXT. BISELADOS
7 DERIVACION Cf CHAPA DE REFUERZO (VERIFICAR NECESIDAD)
g SOCKOLET / NIPOLET (P.E)
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7.3. VALVULAS A UTILIZAR
Las valvulas a utilizar poseeran las siguientes caracteristicas:
VALVULAS
TIPO DIAMETRO SERIE EXT. ACCESORIOS NORMAS NOTAS
PR b 2000WOG NPT W
. 17 - 114" 300 RF W
ESFERICA - PASO REDUCIDO 77 _ 4" 2008 BE W
B6” 300# RF G
Bg"-24" 300 RF G
1o 2000WOG NPT W
17 - 1% 300# RF W
ESFERICA - PASO TOTAL 774" 008 RE W §
6 300# RF G g
8" - 24" 300# RF G ]
A B00# NPT H %
ESCLUSA 17 - 114" 300 RF H ™
2" 10" 300% RF H 2
127 - 247 300 RF G %
PR b B00# NPT RH o
L
GLOBO 1" - 1% 300# RF RH =
2" 300# RF RH
8" -16" 300 RF G
P b 800 NPT
RETENCION 1" 1% 300# RF
2" - 24" 300# RF WAFER
AGLUJA PR b RODOWOG NPT RH
1" - 1% 300# RF RH
REFERENCIAS:
W PALANCA
G: CAJA DE ENGRANAJES
H: VOLANTE
RH : VOLAMNTE ASCEMDEMTE

Para el disefio de las instalaciones se considerara las distancias minimas sugeridas
en NAG 112 Pag 30. Tabla 2.
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Ver documento HDSA-PAGLP-VP-P-PL-0401-A Plot Plan Villa Pehuenia

8.

AN N N N NN
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ALCANCE DEL PROYECTO

ALCANCE OBRA MECANICAY PIPING

Montaje del tanque de GLP TK-01
Montaje del tanque de GLP TK-02
Montaje de Bomba de GLP P-01, la Bomba de GLP P-02, se montard en una
etapa Futura.

Montaje Vaporizadores VP-001/VP-002

Montaje de separadores de GLP SP-001 y SP-002

Montaje de Mechero de Quemado o Flare FL-001.

Montaje de Primer cuadro de regulacion en Tanques TK-01 y TK-02

Montaje de Segundo cuadro de regulacién en salida de Planta

Montaje de esquema de Odorizacion ODR-001 y TK-001 (Tanque de
odorizante)

Montaje de un Cargadero/Descargadero de Camiones.

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de tanques. (Lineas
de liquido y Gas).

Construccién y Montaje de parrales de cafierias en zona de bombas (Lineas
de Liquido).

Construccion y Montaje de sendas de cafierias en zona de Vaporizadores.
Construccion y Montaje de sendas de caferias en zona de Separadores de
GLP y Flare.

Construccién y Montaje de Cafierias en cuadros de regulacion.

Construccion y montaje de Cafierias en salida de planta.

de de

Cargadero/Descargadero. (Lineas de Liquido y ecualizacion). El Cargadero de

Construccion 'y Montaje parrales cafierias en zona de




CONSEJO FEDERAL Fase: INGENIERIA DE

DE INVERSIONES

Proyecto: PLANTA DE
ALMACENAMIENTO Y | Doc N° HDSA-PAGLP-VP-G-MD- | REV
DISTRIBUCION DE 0401 <B>
GLP VILLA PEHUENIA

Fecha emisién: 23/08/19

ANTEPROYECTO Pagina: 17 de 22

8.2.
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camiones se realizara mediante manguerote de 2" con implementacion de
pinza de PAT en la operacién del operador.

Se dejaran previstas conexiones bridadas para futura ampliacion de
almacenamiento.

Las conexiones terminadas en valvulas bridadas serdn con doble bloqueo

mediante valvula esférica.

ALCANCE OBRA CIVIL

Estudio de Suelo para Disefio de Fundaciones.

Movimiento de Suelo, preparacién y compactacion del terreno para el montaje
de los equipos y cafierias.

Construccién de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-01
Construccién de Fundaciones para apoyo de Tanque de GLP TK-02
Construccién de Fundaciones para zona de Bombas

Construccién de Platea de cargadero de camiones

Construccién de Fundaciones para Vaporizadores

Construccién de Fundaciones para Separadores de GLP

Construccién de Fundaciones para Flare

Construcciéon de Bases de soportes de cafierias.

Construcciéon de Bases para soportes de pasarelas.

Construccién de Bases para Columnas de iluminacion.

Construccion de Bases para Carteleria.

Construccion de Fundacion e implementacion de Cerco Perimetral con
Portones de Acceso y Puertas a fin.

Construcciéon de Bases y Camaras para Obra Eléctrica.

Construccion de Bases y Camaras para Obra de Instrumentacion y Control.
Construccion de Veredas

Construccién y montaje de Tinglados, Galpones y Estructuras Metalicas.
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8.3. MATAFUEGOS

Acorde a NAG 148.

El tipo de extintor a utilizar sera de polvo quimico segun norma IRAM 3523, ultima

revision, con capacidad minima de 10 kg. El polvo a emplear seréa de base potasica

y respondera a la norma IRAM 3566, ultima revision.

Se Instalaran matafuegos de 10kg en recintos de Vaporizadores, Cuadro de

Regulacion de Salida y Sala de Bombas.

Se Instalaran Matafuegos de 25 kg en zona de tanques, Flare y cargadero de

camiones.

8.4.

ALCANCE OBRA ELECTRICA

Construcciéon de SET biposte (H°A°) mediante transformador de 150 KVA
13.2KV/0.4KV acorde a lo solicitado por CALF o EPEN segun aplique. No es
Alcance del Presente Proyecto.

Construccién de un tablero general de distribucion de Baja Tension (TGBT)
para alimentar las cargas de la instalacion.

Montaje de las Columnas de iluminacion

Montaje de sistema de PAT para los equipos de planta.

Construccién de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y las Columnas de iluminacion.

Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y las bombas de GLP.

Montaje de Tomas Corrientes de Planta.

Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y los Tomas de Campo.

Montaje de una Sirena y baliza.
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v' Construccion de Canalizaciones Eléctricas, cableado y conexionado entre el
TGBT y Baliza/Sirena.

8.5. ALCANCE OBRA INSTRUMENTACION

v" Montaje de Instrumentacion de tanques de GLP TK-01 y TK-02

v" Montaje de Instrumentacion en bombas de GLP

v" Montaje de Instrumentacién en Cargadero/Deascargadero de Camiones
v Montaje de instrumentacién en lineas de Procesos y Equipos de

procesos

<

Montaje de Una Sirena

<

Montaje de una Baliza
v' Construccién de canalizaciones de Instrumentacién, cableado vy
conexionado de Sirena y Baliza. La activacion de las mismas se realizara

mediante pulsador ha ubicar en zona estratégica.

En este aspecto, la instrumentacibn planteada es toda local. No habré
instrumentacion electrénica que permita la realizacion de una telemetria de campo.
En cuanto a aspectos de seguridad de carga y descarga de camiones habra una
pinza de PAT que el operador debera conectarla al camion antes de iniciar el
proceso de carga. Esta Pinza no Generara enclavamientos en el arranque de las
bombas de cargadero. El arranque de las bombas de cargadero se realizara en el
tablero TGBT.

SERVICIOS AUXILIARES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO
9.1. AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS

No habrd instalaciones de Aire de Instrumentos
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10.

9.2. ELECTRICIDAD
Acorde al punto 8 del presente documento, la misma sera toda nueva.
9.3.  INSTRUMENTACION Y CONTROL.

Las instalaciones no contardn con instrumentacion electronica, solo con

instrumentacioén local-

9.4. DRENAJES Y PURGAS

Los Drenajes, ventos y purgas se canalizaran al separador SP-02, previo a quema.
9.5. VENTEOS

Se considerard un flare para venteos del tipo operativo con procedimientos de
venteo a desarrollar por HIDENESA. Las instalaciones no contaran con un
esquema Shut Down de planta, por lo que la tarea de venteo debera ser

supervisada.
9.6. INYECCION DE QUIMICOS

No se considera inyeccion de quimicos.

9.7. SALA DE OPERADORES

No se considera sala de Operadores.

SISTEMA DE UNIDADES

En este proyecto se emplearan las siguientes unidades de medicion:

Tabla 3 - Unidades de Mediciéon Utilizadas.
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Propiedad Unidad
Temperatura °C
Presidbn manométrica Kg/cmz2g
Presién absoluta Kg/cmz?
Masa Kg - tn
Longitud m - mm
Densidad Kg/m3
Caudal mésico Kg/d — tn/h
Caudal de gas m3/d a 15°C y 1,033 kg/cm2 (Sm3/d)
Caudal de Liquidos m3/d
Potencia kW - kcal/h
Entalpia kcal/kg
Viscosidad cP
Conductividad Térmica Kcal/m°Ch
Conductividad Eléctrica mS/cm
Volumen m3
Calor kJ
Velocidad m/s — k/h
Energia Sonora dB(A)
Tiempo S—min-h
Corriente Eléctrica A -mA
Angulos °
Frecuencia Hz
Carga Eléctrica C
Potencial Eléctrico V
lluminacién Cd

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES DE APLICACION

Ley N° 26.020 establece que los responsables de la distribucion de Gas Licuado de

Petréleo

(GLP) por redes y sélo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se regiran

de

conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos

contratos, de la
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Ley N° 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a la Industria del Gas Licuado
de Petroleo

por la Ley N° 26.020.

Por ello, se hace necesario que la Secretaria de Energia, en tanto autoridad de
aplicacion de la Ley N° 26.020, fije las condiciones minimas para el disefio,
construccion operacion y mantenimiento de plantas de Gas Licuado de Petréleo
(GLP) de bajo volumen de almacenamiento ligadas al servicio de distribucién de
gas por redes instaladas en la via publica, independientemente del numero de
usuarios atendidos.

Las condiciones minimas mencionadas en el considerando anterior seran
aplicables al proyecto, construccion, operacién y mantenimiento de plantas las
plantas de Gas Licuado de Petrdleo (GLP) cuya capacidad de almacenamiento
supere los CIEN METROS CUBICOS (100 m3), o posean tanques refrigerados o
sistemas de mezclado con aire, cualquiera sea su capacidad de almacenamiento,
se regiran por la norma Ex Gas del Estado “NORMA PARA EL PROYECTO,
CONSTRUCCION Y OPERACION DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP
- GE N° 1-112” o la que en el futuro la reemplace cuya capacidad total de
almacenamiento medido en volumen de agua no supere los CIEN METROS
CUBICOS (100 m3).




