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PARQUE INDUSTRIAL ROSARIO DE LA FRONTERA

Propietario:  Consejo Federal de Inversiones | Provincia de Salta.
Matricula: 3.657 | Rosario de la Frontera.

Lotes: 57

A. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente se refiere a la ejecucion de las obras correspondientes al Proyecto de Desagles
Pluviales del Parque Industrial de Rosario de la Frontera.

Los trabajos consisten en la ejecucion de los siguientes items:

e 11003.54 ml de cordones cunetas, con cunetas de 0.50 m de ancho y 0.20 m de espesor, y cordones
de 0.20 m de altura.

e 80630.25 m2 de enripiado de calles con base granular de 0.15 m de espesor.

e 256.06 m3 de badenes de 0.20 m de espesor.

e 513.07 ml de canal colector de seccidn trapecial revestido con hormigén de 0.10 m de espesor.

e 4 rejas de captacidon metalicas con cdmaras de hormigdén armado.

e 3alcantarillas de cruce bajo calzada de secciones rectangulares de hormigén armado.

e 1 represa de amortiguamiento de caudales pico de 5000 m3 de volumen con sus correspondientes
obras de captacion y descarga.

Las caracteristicas técnicas deberan cumplir con las especificaciones que al respecto se han
incorporado al presente Pliego.

Los plazos especificados para el presente proyecto:

e Plazo de Ejecucién: se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, a partir de la
correspondiente Acta de Replanteo

e Plazo de Conservacion: se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos contados a partir
de la firma de la Recepcién Provisoria de la Obra.

Para la obra se fija el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, segln los items
especificados en la planilla de Cotizacién.
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B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO N21: GENERALIDADES.

1.1. OBJETO.

El presente se refiere a las obras correspondientes al Proyecto de Desaglies Pluviales del Parque
Industrial de Rosario de la Frontera. Los planos y memoria técnica que acompafan muestran al conjunto
y los detalles de las obras, los que se consideran definitivos y suficientes para que el proponente pueda
confeccionar su oferta.

1.2. ALCANCE.

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares complementan los Pliegos de
Especificaciones Generales de la Secretaria de Recursos Hidricos y las normativas vigentes de la
Secretarfa de Obras Publicas de la Municipalidad y la Provincia de Salta; Secretaria de Recursos Hidricos
y Secretaria de Politica Ambiental.

Todos los trabajos deberan ejecutarse segun las reglas del arte con toda prolijidad y de acuerdo a
su fin, observando las disposiciones indicadas en planos y documentacién adjunta.

El alcance de los trabajos contratados para la presente obra comprende ademas de la provision y
acarreo de materiales, provisién de mano de obra y ejecuciéon de las tareas de acuerdo con planos vy
especificaciones, todas aquellas acciones que sin estar especificadas resulten necesarias para su buena
terminacién, incluyendo energia obra (en los frentes de trabajo, para equipos, en obrador, etc.),
combustibles, agua etc.

Los planos, planillas, especificaciones y computos conforman y contemplan en conjunto los
trabajos y provisiones minimas necesarias para la ejecuciéon y puesta en funcionamiento de la obra a los
fines a que esta destinada. Todo trabajo o provisidon de materiales no contemplado en los distintos items,
ya sea en planos, especificaciones técnicas o computos métricos, y que resulte necesario ejecutar para
gue la obra quede concluida, estara a cargo del Contratista, sin reconocimiento de adicional alguno de
monto y/o de plazo.

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y que
fuesen necesarias para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las especificaciones técnicas generales
comprendidas en el “Pliego General de Especificaciones Técnicas méas Usuales para la construcciéon de
obras basicas y calzadas”, edicion 1998, publicado por la Direccidon Nacional de Vialidad.

Este apartado tiene validez para todos los Articulos que forman parte de las Especificaciones
Técnicas Particulares.
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La construccién de pavimentos y de obras complementarias, se regira por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998 de la D.N.V., el Manual de Evaluacion y Gestién
Ambiental de Obras Viales de la Direccién Nacional de Vialidad, de MEGA 2007, el Reglamento CIRSOC
y Anexos, las Normas IRAM, vy las Normas de AASHTO-93 para los casos no contemplados por los
mencionados.

Para los ensayos de laboratorio se tomaran en cuenta las Normas de Ensayos de la Direccién
Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos en cuenta
por las normas de la D.N.V., estos ensayos estardn a cargo de la empresa Contratista y deberan
contemplarse en la propuesta econdémica, no pudiendo exigir compensacién alguna por mayores costos.

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias seran sometidos a la aprobacion de la
Supervision y deberdan mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad de
trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental.

ARTICULO N22: INTERPRETACION DEL PROYECTO.

Los planos y documentacién que forman parte del presente legajo muestran el conjunto y los
detalles de las obras, los que se consideran definitivos y suficientes, para que el proponente pueda
confeccionar su oferta y ejecutar los trabajos.

ARTICULO N23: CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO.

La presentaciéon de la propuesta implica por parte del proponente el conocimiento completo del
lugar de las obras, ubicacion y caracteristicas de los yacimientos y materiales a emplear, como asi
también todas las informaciones relacionadas con la ejecucion de los trabajos, clima, época, frecuencia,
intensidad y caracteristicas de las precipitaciones, normas de proteccion ambiental, de seguridad e
higiene laboral, configuracion de suelos y subsuelos, posicién y fluctuacidon de napas subterraneas,
ubicacién de ductos, medios de comunicacién, de transporte y reglamentaciones vigentes Nacionales,
Provinciales y Municipales, tanto en lo referente a seguridad del personal afectado a obra, como para
prevencion y mitigacién ambiental, que puedan tener aplicacién en la ejecucién de las obras, como
consecuencia de las mismas.

El proponente debera recabar al Comitente antes del inicio de los trabajos, informacién de la
infraestructura existente, ya que seran de su responsabilidad y sin costo adicional alguno, las
modificaciones y/o trabajos, que como consecuencia de la ejecucion del presente proyecto se
produjeran.

Se garantizard en todo momento, cualquiera sea el caracter de las obras, permanentes o
temporarias, el mantenimiento de los servicios y/o suministros existentes que pudiesen verse afectada
por el proyecto (incluye caminos, acequias, redes de agua etc.). Bajo este concepto incluye la provision
de materiales, mano de obra, equipos, transporte y todo elemento que sea necesario para asegurar la
continuidad del servicio. La ejecucién de estos trabajos serd coordinada y aprobada por la Inspeccién.
Se entiende que el proponente ha estudiado todos los planos y demas documentacion técnica vy
administrativa del proyecto y conoce la zona de emplazamiento de la obra y los lugares afectados y por
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tanto se halla en posesién de todos los elementos de juicio necesario para la formulacién de su
Propuesta.

Las tareas u obras complementarias que sean necesarias ejecutar para posibilitar la concrecién de
los items de esta obra y su objeto, aunque los mismos no estén especificamente indicados o
especificados, se consideraran incluidos en los precios de los mismos, por lo que no se reconocera
pago adicional alguno.

El cumplimiento de medidas de seguridad e higiene laboral, de normas y procedimientos
ambientales vigentes en la Provincia de Salta, son de inexcusable cumplimiento por parte del Contratista
como asi también, la totalidad de los gastos por derechos, tasas, aranceles, inspecciones, etc.,
emergentes de los mismos. Por consiguiente, la presentacion implica el perfecto conocimiento de las
obligaciones que va a contraer y la renuncia previa y expresa a cualquier reclamo posterior, basado en
el desconocimiento de las mismas y sus consecuencias.

ARTICULO N24: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE.

Sobre la base del proyecto que forma parte del presente pliego, la Contratista debera elaborar la
Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo a la inspeccién para su aprobacion.
La Ingenieria de Detalle a elaborar se limitara a perfeccionar y optimizar el proyecto existente, efectuando
todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente
pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo ningun
concepto se aceptarad durante el desarrollo de la Ingenierfa de Detalle modificar tales definiciones, ni
cambiar criterios y/o pardmetros de diseno, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad
hidraulica del proyecto existente. Dentro de las tareas necesarias se incluyen los relevamientos
topogréficos y geotécnicos complementarios a nivel de ingenieria de detalle, cumpliendo con los
requerimientos del Pliego Licitatorio.

Dentro del marco conceptual expresado en el péarrafo anterior la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos constructivos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacién y construccién de las mismas. La Contratista
confeccionara la memoria descriptiva de las obras que ejecutara y las memorias de calculo de aquellos
elementos menores que pudieran no estar definidos en los planos de proyecto.

El Comitente podra formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e
imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobacién de la
documentacién presentada.

ARTICULO N°5: MOVILIZACION DE OBRA Y ARMADO DEL OBRADOR.

Comprende la ejecucion del plan de trabajo y propuesta de equipos a utilizar en obra, la instalacion,
mantenimiento y posterior retiro del obrador, incluyendo los distintos elementos que lo compongan, asi
como los destinados a la vigilancia de los frentes de obras, las dotaciones del personal y servicios
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minimos para su funcionamiento, como ser la extraccién y transporte del agua para riego, tipo de
compactacion etc. Y las tramitaciones y permisos preliminares al inicio de los trabajos.

5.1. PROGRAMA DE TRABAJO.

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentara a la Inspeccion el Programa de Trabajos.
Una vez aprobado por la Inspeccion, este sera de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista. El
proponente acompafara un detalle completo sobre los procedimientos, programa y plan de trabajo que
se desarrollara para la ejecucién de la obra, como asi también el plantel de personal y equipos que
utilizara, indicando calificacion laboral, caracteristicas, modelo y rendimientos de los equipos que se
proyectan utilizar. El rendimiento del equipo propuesto, debe ser representativo de las tareas, volimenes
y plazo de ejecucion de los trabajos. Una vez aprobado por la Inspeccion, este serd de cumplimiento
obligatorio por parte del Contratista.

5.2. EQUIPOS.

Los equipos a emplear para estos trabajos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién,
la cual podré exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los equipos
y elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos
se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda
autorizacion por escrito.

5.3. OBRADOR.

El contratista deberd gestionar los permisos de ubicacion del obrador en la zona de obra o préxima
a la misma y previa autorizacién por parte de la Inspeccidén se permitira la instalacion del mismo. En el
obrador, podran ser dispuestos los materiales de acopio perfectamente entibados, y de manera que se
puedan inspeccionar con comodidad. Debera contar con una oficina, vestuario y sanitarios, con
superficies acorde con la importancia de la obra.

5.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computaran y pagaran en forma global las tareas con el Rubro 1. TRABAJOS PRELIMINARES,
ltem 1.1 MOVILIZACION DE OBRA Y ARMADO DEL OBRADOR, de la planilla de Presupuesto,
certificAndose de acuerdo al siguiente cronograma de pagos:

o Un50% a la firma del Contrato;

e Un 30% se prorrateara de acuerdo al avance de Obra;

e Una vez ejecutados los trabajos de Limpieza final de Obra a entera satisfaccion de la Inspeccién de
Obra, se pagara el 20% restante.
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ARTICULO N°6: RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA.

6.1. DESCRIPCION GENERAL DEL ITEM.

El presente Item se refiere al relevamiento y replanteo de las obras, el cual se hard en forma
conjunta con la Inspeccién, en base a la topografia en la que se basa el proyecto. Debera ser realizado
dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el Contratista tendrd que formalizar sus
observaciones en igual término a partir del Acta de Replanteo.

Los instrumentos para trabajos topogréaficos (estacion topografica, nivel 6ptico) y todo otro
elemento de medicién que sea afectado a los trabajos deberan tener certificado de calibracién vigente,
emitido por laboratorio de reconocida capacidad técnica (preferentemente de una Institucién Oficial, o
Universidad).

Para la realizacién de las tareas de replanteo se tendra en cuenta la documentacion de proyecto,
donde se indican para cada punto, las coordenadas planas georeferenciadas, cotas y progresivas. Una
vez realizado el replanteo, la inspeccion de obra, podra realizar correcciones conforme a readecuaciones,
si las mismas fueran necesarias. El Sistema de Proyeccién y Marco de Referencia que deberd utilizarse
para todo replanteo y/o relevamiento sera:

e Sistema de Proyecciéon: GAUSS-KRUGER FAJA 3.

e Marco de referencia: POSGAR 07.

e Sistema de Referencia (Datum): WGS84.

o Referencia Altimétrica: Altura .G.N. (Instituto Geogréafico Nacional).

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo para determinar los trabajos a realizar,
seran efectuados en el terreno por personal especializado de la Contratista, quien tendra la exclusiva
responsabilidad de materializar en el terreno lo dispuesto en los planos de proyecto; a su vez debera

cuidar y conservar estacas y sefiales existentes y que se coloquen, hasta la Recepciéon definitiva de la
Obra.

6.2. TOLERANCIAS Y PERSONAL DE TOPOGRAFIA.

e Debera estar en obra en forma permanente un profesional Topdgrafo que cuente con una
experiencia minima comprobable de 10 (diez) afos realizando tareas de topografia y agrimensura.

e Deberén contar con Estacion Total y Nivel Optico permanente en el frente de obra a disposicion
cada vez que la inspeccion lo requiera.

e Planos de Referencia Altimétrica - Tolerancia de las Dimensiones, Cotas, Pendientes y Alineaciones
de las Estructuras: Las cotas que figuran en los planos estan referidas al plano de comparacion
citado anteriormente.

e Lastolerancias que aceptara la inspeccién en las dimensiones de las estructuras son las siguientes:
o Espesores: +/-1cm.-
o Otras dimensiones: +/-2 cm.-

e Las nivelaciones de control se realizardn con un error de cierre maximo de +/- 1 cm/km.
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e Tolerancias en las cotas de fondo de las cunetas:
o Se admitird una tolerancia maxima de +/- 0.25 cm para las cotas de cuneta.
o Se admitira una tolerancia maxima de +/- 1.50 cm para las cotas de fondo de las zanjas.
o Seadmitird una tolerancia maxima de +/- 1.00 cm para las cotas de rasante de enripiado.

Estas tolerancias seran admitidas siempre que no afecten las tolerancias establecidas en el inciso
siguiente.

6.3. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computaran y pagaran en forma global las tareas con el Rubro 1. TRABAJOS PRELIMINARES,
Item 1.2 REPLANTEO DE OBRA de la planilla de Presupuesto, certificandose una vez efectuada y
aprobada el acta de medicidén por parte de la Inspeccion.

ARTICULON°7: CORTES Y EXCAVACIONES.

7.1. DESCRIPCION.

Bajo la denominaciéon de esta especificacion se entiende toda excavacion que deba realizarse para
la correcta construccién de la caja para la ejecucién de calles y cunetas, inclusive el perfil del canal
colector, y toda estructura que sea necesaria construir, debiendo llegar hasta la cota de fundacién
prevista en los planos.

Se incluye también las excavaciones provisorias a ejecutar para conseguir el drenaje del subalveo,
en caso de ser necesario, a fin de deprimir la napa durante la concrecidon de los trabajos.

Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural la cual se labrara por acta en
conjunto con la inspeccién previo inicio de los trabajos y en conjunto con el ACTA DE REPLANTEO DE
OBRA. La excavacion no deberé realizarse con mucha anticipacién a la realizacion de la fundacion vy
como tolerancia se aceptard 5 cm de variacidon en exceso, nunca en defecto.

Se incluyen aqui todo tipo de excavacidon o movimiento de suelo adicional que asegure la
estabilidad de taludes y o espaldas de obra. El trabajo debe realizarse en seco, por lo tanto, el contratista
debera deprimir el nivel freatico con un sistema de zanja de drenaje cuyo plano de ejecucién debera
presentarse a la inspeccién para su aprobacion.

7.2. EQUIPOS.

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacién adoptado vy a la naturaleza del terreno
donde seran ejecutados los trabajos.

Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas condiciones de uso y mantenimiento.

Los métodos de excavacion deberan adecuarse convenientemente para no afectar el material que
se encuentra por debajo del plano de fundacion establecido.
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7.3. METODO CONSTRUCTIVO.

No podra iniciarse la construccion de la base granular sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la
Licitacion, son aproximadas y sujetas a verificacion, no admitiendo en ningldn caso la fundacién por
encima de dicha cota.

El asiento de la fundacién se ejecutara sobre el terreno compacto, libre de material suelto y con
superficies planas bien definidas.

7.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira por metro cubico (m3) de suelo excavado que surgird como diferencia entre el
relevamiento inicial (Acta de Replanteo) y la topografia conforme a obra ejecutada en todo de acuerdo
con el proyecto ejecutivo de obra y modificaciones que surgiesen durante la ejecucion de los trabajos
previa autorizacidén por parte de la Inspeccién. Se certificard al precio unitario de contrato
correspondiente a la Planilla de Presupuesto en el Rubro 2, MOVIMIENTO DE SUELOS, ftem 2.1
EXCAVACION PARA CALZADA, CUNETA'Y CANAL COLECTOR.

Se pagara por metro cubico (m3) de suelo computado, comprendiendo este pago todas las tareas
necesarias para su correcta ejecucion tales como: la extracciéon de materiales en el volumen que abarca
la subbase y el desparramo en el lugar que determine la Inspeccién dentro de los limites del predio,
descarga del material sobrante, relleno de excesos de excavacién, como asi también los trabajos de
apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenaje, bombeo y toda otra tarea y/o provisiéon de elementos
necesarios para una completa y correcta ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo especificado
anteriormente.

ARTICULO N°8: RELLENO CON MATERIAL NO SELECCIONADO, NIVELACION Y
DESPARRAMO DEL SOBRANTE EN ZONA DE VEREDAS Y LOTES.

8.1. DESCRIPCION.

Todo el material fruto de las excavaciones deberd ser colocado y desparramado en las zonas de
veredas y lotes segun lo especifique la inspeccion. No podran dejarse pilas o morros de materiales
sueltos vy la altura maxima de relleno No seleccionado sera de 0.50 cm.

En las zonas donde deba rellenarse como subbase de la capa granular para alcanzar los niveles y
cotas alcanzados en plano, se utilizara el propio material de la zona que surja de la excavacion y se lo
colocara en capas de espesor no mayor a 20 cm y se lo compactara hasta alcanzar una densidad del
98% Proctor St.

Este relleno deberd ser efectuado con la tierra proveniente de las excavaciones a realizar en la
misma obra, la que se encontrard depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido
gue transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion, entendiéndose que si fuera
necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte sera
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por cuenta del Contratista. Si el suelo disponible no fuera suficiente en cantidad y fuera necesario
proveer suelo de otro lado, el Contratista debera proveerlo a su exclusivo cargo.

8.2. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL.

El material a utilizar para el relleno sera el proveniente de las excavaciones, tendra las condiciones
6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo
el relleno contar con las caracteristicas de compactacion del terreno natural en zonas de veredas vy
compactacion especial en zonas de subbase.

El contenido de humedad en el suelo serd ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre
el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de compactacion
determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado (110
% del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta
qgue, por evaporacién, pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el contenido de
humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

8.3. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira por metro cubico (m3) de suelo rellenado y compactado que surgira como diferencia
entre el relevamiento inicial (Acta de Replanteo) y la topografia conforme a obra ejecutada en todo de
acuerdo con el proyecto ejecutivo de obra y modificaciones que surgiesen durante la ejecucién de los
trabajos previa autorizacidon por parte de la Inspeccidon. Se certificard al precio unitario del Rubro 2.
MOVIMIENTOS DE SUELOS, ftem 2.2 RELLENO CON MATERIAL NO SELECCIONADO, NIVELACION Y
DESPARRAMO DEL SOBRANTE EN ZONA DE VEREDAS Y LOTES.

Los ensayos de control de densidad a realizar en los rellenos compactados estaran a cargo de la
contratista y se realizard un ensayo cada 400 m2 o cada 100 ml de calle por capa compactada. Las capas
a compactar no seran superiores a los 15 cm.

ARTICULO N°9: BASE GRANULAR COMPACTADA Y PERFILAJE.

9.1. DESCRIPCION.

Para la presente Especificacion rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. Edicidon 1998. Se establecen a continuacién las siguientes condiciones de
granulometria, plasticidad, valor soporte, sales y requisitos adicionales que debera cumplir la mezcla:
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TAMICES IRAM BASE % QUE PASA
2" 51 mm 100
11/2" 38 mm 70- 100
1" 25 mm 55-85
3/4" 19 mm 45-75
3/8" 9.5 mm 35-65
#4 4.8 mm 25-55
#10 2mm 15-45
#40 420 um 5-25
#200 74 um 0-8
CONDICIONES BASE
Limite liquido =25
Indice de Plasticidad <4
Valor Soporte = 80 (1)
Sales Totales <15
Sulfatos <05

El ensayo de Valor Soporte, se realizard segun la Norma de Ensayo VNE — 6 — 84 Determinaciéon
del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dindmico Simplificado N° 1 — La férmula de la
mezcla serd tal que el Valor Soporte indicado se deberéa alcanzar con una densidad menor o igual al 97%
de la densidad méaxima, correspondiente a 56 golpes por capa.

Se deja perfectamente aclarado que la ejecucién de la Base Estabilizada Granular se ejecutara en
un espesor total de 0.15 m, debe efectuarse en dos capas constructivas (10 y 15 cm), rigiendo los
controles de Densidad y Topograficos correspondientes.

Los controles seran los siguientes:

e Ensayo de densidad cada 75 ml de calle por capa constructiva.
e Control topografico: 3 puntos de perfil transversal cada 25 m (Uno en eje y uno en cada lateral).

Una vez ejecutada la base debera quedar perfilada con el abovedamiento indicado en planos.

9.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira por metro cubico (m3) de base granular compactada y perfilada de acuerdo a las
mediciones topograficas realizadas. Se certificara al precio unitario de contrato correspondiente a la
Planilla de Presupuesto en el Rubro 2. MOVIMIENTOS DE SUELOS, item 2.4 EJECUCION DE BASE
GRANULAR COMPACTADA 'Y PERFILAJE de la planilla de Presupuesto.
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ARTICULO N°10: CORDONES CUNETA.

10.1. DESCRIPCION.

Este item consiste en ejecutar Corddén Cuneta, en las longitudes y caracteristicas geométricas
indicadas en los planos, de 0.20 m de altura de corddn, 0.50 m de ancho de cuneta y 0.20 m de espesor,
de hormigén Clase "H-21".

10.2. MATERIALES Y METODOS CONSTRUCTIVOS

Rige lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V: - Edicién 1998.-

10.3. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira por metro lineal (ml) de corddn cuneta ejecutado. Se certificara al precio unitario de
contrato correspondiente a la Planilla de Presupuesto en el Rubro 3. DESAGUES, item 3.1 CORDON
CUNETA H°S° TIPO H-21. Este item comprende: Provisién, Transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion y colocacion de todos los materiales que integran el hormigén de los Cordones; e incluye
también el costo de la excavacién, compactacién y preparacion de la subrasante, juntas de dilatacion,
los encofrados necesarios, aberturas para desaglies, compactacion y curado del hormigén, y todo otro
trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la construccion
de los Cordones de hormigdén armado mencionados de acuerdo con las Especificaciones, y en las
dimensiones indicadas en los Planos.

También incluye los ensayos a realizar para el control de calidad del hormigén a utilizar, Se
moldearan dos probetas para ensayo de compresion simple cada 30 m3 de hormigdn o fraccion menor
colocado en el dia de trabajo.

ARTICULO N°11: BOCA CALLES.

11.1. DESCRIPCION,

Se refiere a la ejecucion de boca calles a partir de badenes de hormigdn segun lo expresado en el
proyecto para el correcto desagle de las aguas pluviales. Estas obras se ejecutaran en Hormigén Tipo
H21 cumpliendo con las especificaciones de las Normas Cirsoc. En todos los casos las obras deberan
tener un espesor de 0.20 m.

11.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computaran y pagaran por metro cubico (m3) con el Rubro 3. DESAGUES, ftem 3.2 BADENES
EN BOCA CALLES H°S° TIPO H-21 e = 0.20 m de la planilla de Presupuesto, el que comprende:
Provision, Transporte, carga y descarga, acopio, preparaciéon y colocacion de todos los materiales que
integran el hormigédn de las Obras; e incluye también el costo de la excavacién, compactaciéon vy
preparacion de la subrasante, juntas de dilatacién, los encofrados necesarios, aberturas para desagles,
compactacion y curado del hormigén, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que
sean necesarios para completarlas.
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Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m3 de hormigoén o
fraccion menor colocado en el dia de trabajo.

ARTICULO N°12: OBRAS DE DESCARGA.

12.1. DESCRIPCION,

Se refiere a la ejecucion de las obras de descarga del sistema de desagles pluviales proyectado
hacia los cuerpos receptores, segun lo expresado en el proyecto. Las obras que descargan en la cuenta
de la RP25 consisten badenes y revestimiento de cuneta, ambos de Hormigén tipo H21. Para los
badenes el espesor debera ser de 20 cm, mientras que el revestimiento serd de 10 cm. Para el caso de
la obra de descarga en el curso natural que se genera con las precipitaciones consiste en una solera de
laminacion de hormigén tipo H21 con espesor de 20 cm. Todos los elementos de hormigdn deben
cumplir con las especificaciones de las Normas Cirsoc

12.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computaran y pagaran por metro ctbico (m3) con el Rubro 3. DESAGUES, item 3.3 OBRAS DE
DESCARGA A CUERPOS RECEPTORES H°S° TIPO H-21 de la planilla de Presupuesto, el que comprende:
Provision, Transporte, carga y descarga, acopio, preparacion y colocacion de todos los materiales que
integran el hormigéon de las Obras; e incluye también el costo de la excavacion, compactacion vy
preparacion de la subrasante, juntas de dilatacién, los encofrados necesarios, aberturas para desagles,
compactacion y curado del hormigén, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demés accesorios que
sean necesarios para completarlas.

ARTICULO N°13: CANAL COLECTOR.

13.1. DESCRIPCION,

Serefiere solo a las obras necesarias para la ejecucion del revestimiento del canal colector ubicado
en la platabanda central de la circulacion secundaria 6, segln lo expresado en el proyecto. La excavaciéon
y perfilado del mismo estdn consideradas en el item 2.1, como ya se menciond anteriormente. El
revestimiento se ejecutard en toda la longitud del canal en Hormigén Tipo H21 con espesor de 10 cm,
cumpliendo con las especificaciones de las Normas Cirsoc.

13.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computard y pagard por metro cubico (m3) con el Rubro 3. DESAGUES, item 3.4
REVESTIMIENTO DE CANAL COLECTOR DE SECCION VARIABLE H°S° TIPO H-21 de la planilla de
Presupuesto, el que comprende: Provisién, Transporte, carga y descarga, acopio, preparacion y
colocacion de todos los materiales que integran el hormigén de las Obras; e incluye también el costo
de la excavacion, compactacion y preparacion de la subrasante, juntas de dilatacién, los encofrados
necesarios, aberturas para desagues, compactacion y curado del hormigdn, y todo otro trabajo, equipo,
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completarlas.
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Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m3 de hormigoén o
fraccion menor colocado en el dia de trabajo.

ARTICULO N°14: REJAS METALICAS DE CAPTACION

14.1. DESCRIPCION,

Se refiere a la ejecucion integral de las rejas metalicas de captacidon con camaras de derivaciéon
que depositan los efluentes superficiales en el canal colector. Las camaras seran de hormigén armado
con hormigén del tipo H21 y acero del tipo ADN420. Las rejas metalicas seran de acero laminado
conformada por perfiles normales segun lo especificado en el proyecto.

El hormigén debe dar cumplimiento a lo especificado en las normas Cirsoc.

El acero en barras para hormigones debe cumplir con las disposiciones contenidas en las normas
Cirsoc y normas IRAM. Las normas a consultar son las siguientes:

e |RAM 502 — Barras de acero de seccion circular para hormigén armado laminado en caliente.
¢ |RAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.

¢ |RAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frio.

e |IRAM 671 — Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.

e |IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigén armado

El acero laminado para las rejas debe cumplir con las siguientes normas:

e Acero estructural
o IRAM IAS U 500-503 - Aceros al carbono para uso estructural.
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles U de acero, de alas inclinadas laminados en caliente.
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles doble T de acero, de alas inclinadas laminados en caliente.
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles doble T de acero, de alas anchas, caras paralelas laminados en
caliente
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles angulo de acero, de alas iguales laminados en caliente.
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles angulo de acero, de alas desiguales laminados en caliente.
IRAM IAS U 500-503 - Perfiles T de acero laminados en caliente.
IRAM IAS U 500-503 - Flejes de acero al carbono, laminados en caliente para uso general y
estructural
IRAM IAS U 500-503 - Chapas de acero al carbono para uso estructural.
IRAM IAS U 500-503 - Tubos de acero al carbono con costura para uso estructural.
IRAM IAS U 500-5603 - Tubos de acero al carbono sin costura para uso estructural.
IRAM IAS U 500-503 - Tubos de acero microaleado con y sin costura para uso estructural.

O O O O O O O

o O O O

e Bulones, tuercas y arandelas
o |IRAM 5464 - Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta resistencia- Clases ISO 8.8y
10.9.
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IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia- clases ISO
8.8y 10.9.

IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, endurecidas vy
templadas.

IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, biseladas,
endurecidas y templadas.

IRAM 5452 - Bulones y pernos de acero al carbono. Fu minimo: 400 MPa - Tipo A 307.

IRAM 5453 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu minimo: 825 - 725
MPa - Tipo A 325.

IRAM 5455 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu minimo: 1035 MP< -
Tipo A 490.

IRAM 5454 - Bulones y pernos de acero templado y revenido - Tipo A 449,

IRAM 5456 - Tuercas de aceros al carbono y aleados.

IRAM 5451 - Tuercas de aceros al carbono y aleadas para bulones en servicio bajo alta presion
y altas temperaturas.

IRAM 5457 - Arandelas de acero endurecidas.

e Bulones de anclajes y barras roscadas

o
o

IRAM-IAS U 500-503

IRAM 5458 - Materiales para bulones de acero aleado y acero inoxidable para servicio bajo alta
temperatura.

IRAM 5459 - Bulones, pernos y otros pasadores roscados externos de acero templado vy
revenido.

IRAM 5460 - Acero al columbio - vanadio de alta resistencia y baja aleacién de calidad
estructural.

IRAM 5461 - Acero estructural de alta resistencia y baja aleacion con Fy minimo 345 MPa vy
hasta 100 mm de espesor.

IRAM 5462 - Bulones y pernos sin cabeza de acero de alta resistencia.

IRAM-IAS U 500-503 Alambres y barras macizas de acero laminados en caliente par fabricacién
de bulones, tornillos, espéarragos, roblones y tuercas conformados en caliente o en frio.
IRAM-IAS U 500-512 Alambres y barras macizas de acero trefilados para la fabricacién bulones,
tornillos, esparragos, roblones y tuercas conformados caliente o en frio.

e Metal de aporte y fundente para soldadura

©)

o
o

IRAM-IAS U500-601- Soldadura por arco. Electrodos de acero al carbono revestidos.
IRAM-IAS U500-127- Soldadura por arco. Electrodos de baja aleacion revestidos.

IRAM-IAS U500-166- Soldadura. Alambres vy varillas de acero al carbono para procesos de
soldadura eléctrica con proteccién gaseosa.

IRAM-IASU500-232- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono y de baja aleacion para
procesos de soldadura eléctrica con proteccidén gaseosa.

IRAM-IAS U500-233- Soldadura. Alambres tubulares de acero al carbono.

IRAM-IASU500-234- Soldadura. Alambres tubulares de baja aleacion.
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o IRAM-IAS U500-235- Soldadura. Alambres de acero al carbono y fundente para soldadura por
arco sumergido.

o |IRAM-IASU500-236 - Soldadura. Alambres de acero de baja aleacion y fundente para soldadura
por arco sumergido.

e Propiedades generales del acero
o Modulo de elasticidad longitudinal: 202.000 Mpa
Modulo de elasticidad transversal: 78.000 Mpa

o Coeficiente de Poisson en periodo elastico: 0,30
o Coeficiente de dilatacién térmica: 12.10-6 cm/cm°C
o Peso especifico: 77,3KN/m3.

14.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computard y pagara por unidad global (gl) con el Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS, ftem 4.1
REJA METALICA CON CAMARA DE CAPTACION Y DERIVACION H°A° TIPO H-21 TIPO 1 o Rubro 4.
REJAS Y ALCANTARILLAS, item 4.2 REJA METALICA CON CAMARA DE CAPTACION Y DERIVACION
HeA° TIPO H-21 TIPO 2 de la planilla de Presupuesto, segln corresponda. Estos comprenden todas las
tareas para llevar a cabo cada trabajo de manera completa e integral segln proyecto.

ARTICULO N°15: ALCANTARILLAS

15.1. DESCRIPCION.,

Se refiere a la ejecucion integral de las alcantarillas de secciones rectangulares de hormigon
armado que permiten el cruce del canal colector bajo calzada, las cuales con hormigén del tipo H21 vy
acero del tipo ADN420. Estos deben cumplir con todo lo establecido en los articulos anteriores del
presente pliego.

15.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se computard y pagara por unidad global (gl) con el Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS, ftem 4.3
ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 1, DE H°A° TIPO H-21 o Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS,
ftem 4.4 ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 2, DE H°A° TIPO H-21 o Rubro 4. REJAS Y
ALCANTARILLAS, item 4.5 ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 3, DE H°A° TIPO H-21 de la
planilla de Presupuesto, segun corresponda. Estos comprenden todas las tareas para llevar a cabo cada
trabajo de manera completa e integral segln proyecto.

ARTICULO N°16: REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS

16.1. DESCRIPCION,

Se refiere a la ejecucion de las obras necesarias para la represa de amortiguamiento de caudales
sin revestir que captara los efluentes externos para amortiguarlos y los deriva al canal colector, segun lo
expresado en el proyecto. Principalmente consiste en la ejecuciéon del terraplén de cierre con material
granular del sobrante de excavacion. Se debe cumplir con todo lo expresado en el Articulo N°8.
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La obra de captacion de los efluentes externos consiste en una alcantarilla del tipo DNV 0-41211
de dos vanos de hormigén simple y armado tipo H21. La obra de descarga consiste en una cdmara de
descarga con doble sistema de desagote natural (talud con orificios y reja metalica) y una alcantarilla de
seccién rectangular de hormigdén armado que empalma en el mencionado canal. Toda ejecucidon en
hormigén se realizard con Hormigén Tipo H-21 y se deberdn cumplir con todo lo expresado en los
Articulos N°14 y N°15.

16.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Para el caso de la ejecucion del cierre del vaso de la represa se computard y pagara por unidad
global (gl) con el Rubro 5. REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, item 5.1
TERRAPLEN PARA CIERRE DE REPRESA CON MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION de la planilla
de Presupuesto. Para el caso de las obras de tomay de descarga de la represa se computaran y pagaran
por unidad global (gl) con el Rubro 5. REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, item
5.2 OBRA DE CAPTACION Y ENTRADA A REPRESA DE CAUDALES y Rubro 5. REPRESA DE
AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, ftem 5.3 OBRA DE DESCARGA Y EMPALME A CANAL
COECTOR de la planilla de Presupuesto, segln corresponda. Estos comprenden todas las tareas para
llevar a cabo cada trabajo de manera completa e integral segun proyecto.

ARTICULO N217: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.

Una vez concluidos los trabajos y antes de la firma de la Recepcion Provisoria El Contratista debera
presentar la siguiente documentacion conforme a obra:

1. Planos: Planialtimetria general y de detalle de movimientos de suelos, caminos, terraplenes,
drenajes, etc., con el perfil final del terreno.

2. Archivo fotografico: la documentacién debe reflejar los avances de obra semanales de cada item,
segun programacion de Plan de Trabajos propuesto y aprobado por el Comitente.

3. Formato: en colores, formato digital y papel en carpeta doble gancho con hojas tamano A4, por
duplicado. Los planos seran entregados en formato normalizado segun requerimientos y densidad
de la informacién que contengan. La totalidad de la informacién sera entregada simultaneamente
en resguardo magnético.
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