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PARQUE INDUSTRIAL ROSARIO DE LA FRONTERA 

Propietario:  Consejo Federal de Inversiones | Provincia de Salta. 

Matrícula:  3.657 | Rosario de la Frontera. 

Lotes:   57 

 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente se refiere a la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Desagües 

Pluviales del Parque Industrial de Rosario de la Frontera. 

Los trabajos consisten en la ejecución de los siguientes ítems: 

• 11003.54 ml de cordones cunetas, con cunetas de 0.50 m de ancho y 0.20 m de espesor, y cordones 

de 0.20 m de altura. 

• 80630.25 m2 de enripiado de calles con base granular de 0.15 m de espesor. 

• 256.06 m3 de badenes de 0.20 m de espesor. 

• 513.07 ml de canal colector de sección trapecial revestido con hormigón de 0.10 m de espesor. 

• 4 rejas de captación metálicas con cámaras de hormigón armado. 

• 3 alcantarillas de cruce bajo calzada de secciones rectangulares de hormigón armado. 

• 1 represa de amortiguamiento de caudales pico de 5000 m3 de volumen con sus correspondientes 

obras de captación y descarga. 

Las características técnicas deberán cumplir con las especificaciones que al respecto se han 

incorporado al presente Pliego. 

Los plazos especificados para el presente proyecto: 

• Plazo de Ejecución: se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a partir de la 

correspondiente Acta de Replanteo  

• Plazo de Conservación: se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir 

de la firma de la Recepción Provisoria de la Obra. 

Para la obra se fija el Sistema de Contratación por Unidad de Medida, según los ítems 

especificados en la planilla de Cotización. 
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B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO Nº1: GENERALIDADES. 

1.1. OBJETO. 

El presente se refiere a las obras correspondientes al Proyecto de Desagües Pluviales del Parque 

Industrial de Rosario de la Frontera. Los planos y memoria técnica que acompañan muestran al conjunto 

y los detalles de las obras, los que se consideran definitivos y suficientes para que el proponente pueda 

confeccionar su oferta. 

1.2. ALCANCE. 

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares complementan los Pliegos de 

Especificaciones Generales de la Secretaría de Recursos Hídricos y las normativas vigentes de la 

Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad y la Provincia de Salta; Secretaría de Recursos Hídricos 

y Secretaría de Política Ambiental.  

Todos los trabajos deberán ejecutarse según las reglas del arte con toda prolijidad y de acuerdo a 

su fin, observando las disposiciones indicadas en planos y documentación adjunta. 

El alcance de los trabajos contratados para la presente obra comprende además de la provisión y 

acarreo de materiales, provisión de mano de obra y ejecución de las tareas de acuerdo con planos y 

especificaciones, todas aquellas acciones que sin estar especificadas resulten necesarias para su buena 

terminación, incluyendo energía obra (en los frentes de trabajo, para equipos, en obrador, etc.), 

combustibles, agua etc. 

Los planos, planillas, especificaciones y cómputos conforman y contemplan en conjunto los 

trabajos y provisiones mínimas necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra a los 

fines a que está destinada. Todo trabajo o provisión de materiales no contemplado en los distintos ítems, 

ya sea en planos, especificaciones técnicas o cómputos métricos, y que resulte necesario ejecutar para 

que la obra quede concluida, estará a cargo del Contratista, sin reconocimiento de adicional alguno de 

monto y/o de plazo. 

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y que 

fuesen necesarias para la correcta ejecución del Proyecto, rigen las especificaciones técnicas generales 

comprendidas en el “Pliego General de Especificaciones Técnicas más Usuales para la construcción de 

obras básicas y calzadas”, edición 1998, publicado por la Dirección Nacional de Vialidad.  

Este apartado tiene validez para todos los Artículos que forman parte de las Especificaciones 

Técnicas Particulares.  
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La construcción de pavimentos y de obras complementarias, se regirá por el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998 de la D.N.V., el Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, de MEGA 2007, el Reglamento CIRSOC 

y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas de AASHTO-93 para los casos no contemplados por los 

mencionados.  

Para los ensayos de laboratorio se tomarán en cuenta las Normas de Ensayos de la Dirección 

Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos en cuenta 

por las normas de la D.N.V., estos ensayos estarán a cargo de la empresa Contratista y deberán 

contemplarse en la propuesta económica, no pudiendo exigir compensación alguna por mayores costos. 

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias serán sometidos a la aprobación de la 

Supervisión y deberán mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad de 

trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental. 

ARTÍCULO Nº2: INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

Los planos y documentación que forman parte del presente legajo muestran el conjunto y los 

detalles de las obras, los que se consideran definitivos y suficientes, para que el proponente pueda 

confeccionar su oferta y ejecutar los trabajos.  

ARTÍCULO Nº3: CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO. 

La presentación de la propuesta implica por parte del proponente el conocimiento completo del 

lugar de las obras, ubicación y características de los yacimientos y materiales a emplear, como así 

también todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, clima, época, frecuencia, 

intensidad y características de las precipitaciones, normas de protección ambiental, de seguridad e 

higiene laboral, configuración de suelos y subsuelos, posición y fluctuación de napas subterráneas, 

ubicación de ductos, medios de comunicación, de transporte y reglamentaciones vigentes Nacionales, 

Provinciales y Municipales, tanto en lo referente a seguridad del personal afectado a obra, como para 

prevención y mitigación ambiental, que puedan tener aplicación en la ejecución de las obras, como 

consecuencia de las mismas. 

El proponente deberá recabar al Comitente antes del inicio de los trabajos, información de la 

infraestructura existente, ya que serán de su responsabilidad y sin costo adicional alguno, las 

modificaciones y/o trabajos, que como consecuencia de la ejecución del presente proyecto se 

produjeran. 

Se garantizará en todo momento, cualquiera sea el carácter de las obras, permanentes o 

temporarias, el mantenimiento de los servicios y/o suministros existentes que pudiesen verse afectada 

por el proyecto (incluye caminos, acequias, redes de agua etc.). Bajo este concepto incluye la provisión 

de materiales, mano de obra, equipos, transporte y todo elemento que sea necesario para asegurar la 

continuidad del servicio. La ejecución de estos trabajos será coordinada y aprobada por la Inspección. 

Se entiende que el proponente ha estudiado todos los planos y demás documentación técnica y 

administrativa del proyecto y conoce la zona de emplazamiento de la obra y los lugares afectados y por 
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tanto se halla en posesión de todos los elementos de juicio necesario para la formulación de su 

Propuesta. 

Las tareas u obras complementarias que sean necesarias ejecutar para posibilitar la concreción de 

los ítems de esta obra y su objeto, aunque los mismos no estén específicamente indicados o 

especificados, se considerarán incluidos en los precios de los mismos, por lo que no se reconocerá 

pago adicional alguno.  

El cumplimiento de medidas de seguridad e higiene laboral, de normas y procedimientos 

ambientales vigentes en la Provincia de Salta, son de inexcusable cumplimiento por parte del Contratista 

como así también, la totalidad de los gastos por derechos, tasas, aranceles, inspecciones, etc., 

emergentes de los mismos. Por consiguiente, la presentación implica el perfecto conocimiento de las 

obligaciones que va a contraer y la renuncia previa y expresa a cualquier reclamo posterior, basado en 

el desconocimiento de las mismas y sus consecuencias.  

ARTÍCULO Nº4: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE. 

Sobre la base del proyecto que forma parte del presente pliego, la Contratista deberá elaborar la 

Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo a la inspección para su aprobación. 

La Ingeniería de Detalle a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto existente, efectuando 

todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente 

pliego. 

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo ningún 

concepto se aceptará durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle modificar tales definiciones, ni 

cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad 

hidráulica del proyecto existente. Dentro de las tareas necesarias se incluyen los relevamientos 

topográficos y geotécnicos complementarios a nivel de ingeniería de detalle, cumpliendo con los 

requerimientos del Pliego Licitatorio. 

Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la 

totalidad de los planos constructivos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos 

suficientes para definir claramente la implantación y construcción de las mismas. La Contratista 

confeccionará la memoria descriptiva de las obras que ejecutará y las memorias de cálculo de aquellos 

elementos menores que pudieran no estar definidos en los planos de proyecto. 

El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e 

imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobación de la 

documentación presentada. 

ARTÍCULO N°5: MOVILIZACIÓN DE OBRA Y ARMADO DEL OBRADOR. 

Comprende la ejecución del plan de trabajo y propuesta de equipos a utilizar en obra, la instalación, 

mantenimiento y posterior retiro del obrador, incluyendo los distintos elementos que lo compongan, así 

como los destinados a la vigilancia de los frentes de obras, las dotaciones del personal y servicios 
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mínimos para su funcionamiento, como ser la extracción y transporte del agua para riego, tipo de 

compactación etc. Y las tramitaciones y permisos preliminares al inicio de los trabajos. 

5.1. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Previo al inicio de las tareas, el Contratista presentará a la Inspección el Programa de Trabajos. 

Una vez aprobado por la Inspección, este será de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista. El 

proponente acompañará un detalle completo sobre los procedimientos, programa y plan de trabajo que 

se desarrollará para la ejecución de la obra, como así también el plantel de personal y equipos que 

utilizará, indicando calificación laboral, características, modelo y rendimientos de los equipos que se 

proyectan utilizar. El rendimiento del equipo propuesto, debe ser representativo de las tareas, volúmenes 

y plazo de ejecución de los trabajos. Una vez aprobado por la Inspección, este será de cumplimiento 

obligatorio por parte del Contratista.  

5.2. EQUIPOS. 

Los equipos a emplear para estos trabajos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección, 

la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los equipos 

y elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 

contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda 

autorización por escrito. 

5.3. OBRADOR. 

El contratista deberá gestionar los permisos de ubicación del obrador en la zona de obra o próxima 

a la misma y previa autorización por parte de la Inspección se permitirá la instalación del mismo. En el 

obrador, podrán ser dispuestos los materiales de acopio perfectamente entibados, y de manera que se 

puedan inspeccionar con comodidad. Deberá contar con una oficina, vestuario y sanitarios, con 

superficies acorde con la importancia de la obra. 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computarán y pagarán en forma global las tareas con el Rubro 1. TRABAJOS PRELIMINARES, 

Item 1.1 MOVILIZACION DE OBRA Y ARMADO DEL OBRADOR, de la planilla de Presupuesto, 

certificándose de acuerdo al siguiente cronograma de pagos: 

• Un 50% a la firma del Contrato; 

• Un 30% se prorrateará de acuerdo al avance de Obra; 

• Una vez ejecutados los trabajos de Limpieza final de Obra a entera satisfacción de la Inspección de 

Obra, se pagará el 20% restante. 
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ARTÍCULO N°6: RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA. 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ITEM. 

El presente Item se refiere al relevamiento y replanteo de las obras, el cual se hará en forma 

conjunta con la Inspección, en base a la topografía en la que se basa el proyecto. Deberá ser realizado 

dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus 

observaciones en igual término a partir del Acta de Replanteo. 

Los instrumentos para trabajos topográficos (estación topográfica, nivel óptico) y todo otro 

elemento de medición que sea afectado a los trabajos deberán tener certificado de calibración vigente, 

emitido por laboratorio de reconocida capacidad técnica (preferentemente de una Institución Oficial, o 

Universidad). 

Para la realización de las tareas de replanteo se tendrá en cuenta la documentación de proyecto, 

donde se indican para cada punto, las coordenadas planas georeferenciadas, cotas y progresivas. Una 

vez realizado el replanteo, la inspección de obra, podrá realizar correcciones conforme a readecuaciones, 

si las mismas fueran necesarias. El Sistema de Proyección y Marco de Referencia que deberá utilizarse 

para todo replanteo y/o relevamiento será: 

• Sistema de Proyección: GAUSS-KRÜGER FAJA 3. 

• Marco de referencia: POSGAR 07. 

• Sistema de Referencia (Datum): WGS84. 

• Referencia Altimétrica: Altura I.G.N. (Instituto Geográfico Nacional). 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo para determinar los trabajos a realizar, 

serán efectuados en el terreno por personal especializado de la Contratista, quien tendrá la exclusiva 

responsabilidad de materializar en el terreno lo dispuesto en los planos de proyecto; a su vez deberá 

cuidar y conservar estacas y señales existentes y que se coloquen, hasta la Recepción definitiva de la 

Obra. 

6.2. TOLERANCIAS Y PERSONAL DE TOPOGRAFÍA. 

• Deberá estar en obra en forma permanente un profesional Topógrafo que cuente con una 

experiencia mínima comprobable de 10 (diez) años realizando tareas de topografía y agrimensura. 

• Deberán contar con Estación Total y Nivel Óptico permanente en el frente de obra a disposición 

cada vez que la inspección lo requiera. 

• Planos de Referencia Altimétrica - Tolerancia de las Dimensiones, Cotas, Pendientes y Alineaciones 

de las Estructuras: Las cotas que figuran en los planos están referidas al plano de comparación 

citado anteriormente. 

• Las tolerancias que aceptará la inspección en las dimensiones de las estructuras son las siguientes:  

o Espesores: +/- 1 cm.-  

o Otras dimensiones: +/- 2 cm.-  

• Las nivelaciones de control se realizarán con un error de cierre máximo de +/- 1 cm/km.  
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• Tolerancias en las cotas de fondo de las cunetas:  

o Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 0.25 cm para las cotas de cuneta.  

o Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1.50 cm para las cotas de fondo de las zanjas.  

o Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1.00 cm para las cotas de rasante de enripiado.  

Estas tolerancias serán admitidas siempre que no afecten las tolerancias establecidas en el inciso 

siguiente.  

6.3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computarán y pagarán en forma global las tareas con el Rubro 1. TRABAJOS PRELIMINARES, 

Item 1.2 REPLANTEO DE OBRA de la planilla de Presupuesto, certificándose una vez efectuada y 

aprobada el acta de medición por parte de la Inspección.  

ARTÍCULON°7: CORTES Y EXCAVACIONES. 

7.1. DESCRIPCIÓN. 

Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que deba realizarse para 

la correcta construcción de la caja para la ejecución de calles y cunetas, inclusive el perfil del canal 

colector, y toda estructura que sea necesaria construir, debiendo llegar hasta la cota de fundación 

prevista en los planos.  

Se incluye también las excavaciones provisorias a ejecutar para conseguir el drenaje del subálveo, 

en caso de ser necesario, a fin de deprimir la napa durante la concreción de los trabajos. 

Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural la cual se labrará por acta en 

conjunto con la inspección previo inicio de los trabajos y en conjunto con el ACTA DE REPLANTEO DE 

OBRA. La excavación no deberá realizarse con mucha anticipación a la realización de la fundación y 

como tolerancia se aceptará 5 cm de variación en exceso, nunca en defecto. 

Se incluyen aquí todo tipo de excavación o movimiento de suelo adicional que asegure la 

estabilidad de taludes y o espaldas de obra. El trabajo debe realizarse en seco, por lo tanto, el contratista 

deberá deprimir el nivel freático con un sistema de zanja de drenaje cuyo plano de ejecución deberá 

presentarse a la inspección para su aprobación. 

7.2. EQUIPOS. 

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del terreno 

donde serán ejecutados los trabajos. 

Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. 

Los métodos de excavación deberán adecuarse convenientemente para no afectar el material que 

se encuentra por debajo del plano de fundación establecido. 
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7.3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. 

No podrá iniciarse la construcción de la base granular sin la autorización previa de la Inspección. 

A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la 

Licitación, son aproximadas y sujetas a verificación, no admitiendo en ningún caso la fundación por 

encima de dicha cota. 

El asiento de la fundación se ejecutará sobre el terreno compacto, libre de material suelto y con 

superficies planas bien definidas. 

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo excavado que surgirá como diferencia entre el 

relevamiento inicial (Acta de Replanteo) y la topografía conforme a obra ejecutada en todo de acuerdo 

con el proyecto ejecutivo de obra y modificaciones que surgiesen durante la ejecución de los trabajos 

previa autorización por parte de la Inspección. Se certificará al precio unitario de contrato 

correspondiente a la Planilla de Presupuesto en el Rubro 2, MOVIMIENTO DE SUELOS, Ítem 2.1 

EXCAVACIÓN PARA CALZADA, CUNETA Y CANAL COLECTOR.  

Se pagará por metro cúbico (m3) de suelo computado, comprendiendo este pago todas las tareas 

necesarias para su correcta ejecución tales como: la extracción de materiales en el volumen que abarca 

la subbase y el desparramo en el lugar que determine la Inspección dentro de los límites del predio, 

descarga del material sobrante, relleno de excesos de excavación, como así también los trabajos de 

apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenaje, bombeo y toda otra tarea y/o provisión de elementos 

necesarios para una completa y correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo especificado 

anteriormente. 

ARTÍCULO N°8: RELLENO CON MATERIAL NO SELECCIONADO, NIVELACIÓN Y 

DESPARRAMO DEL SOBRANTE EN ZONA DE VEREDAS Y LOTES. 

8.1. DESCRIPCIÓN. 

Todo el material fruto de las excavaciones deberá ser colocado y desparramado en las zonas de 

veredas y lotes según lo especifique la inspección. No podrán dejarse pilas o morros de materiales 

sueltos y la altura máxima de relleno No seleccionado será de 0.50 cm. 

En las zonas donde deba rellenarse como subbase de la capa granular para alcanzar los niveles y 

cotas alcanzados en plano, se utilizará el propio material de la zona que surja de la excavación y se lo 

colocará en capas de espesor no mayor a 20 cm y se lo compactará hasta alcanzar una densidad del 

98% Proctor St. 

Este relleno deberá ser efectuado con la tierra proveniente de las excavaciones a realizar en la 

misma obra, la que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido 

que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, entendiéndose que si fuera 

necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será 
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por cuenta del Contratista. Si el suelo disponible no fuera suficiente en cantidad y fuera necesario 

proveer suelo de otro lado, el Contratista deberá proveerlo a su exclusivo cargo. 

8.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. 

El material a utilizar para el relleno será el proveniente de las excavaciones, tendrá las condiciones 

óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, debiendo 

el relleno contar con las características de compactación del terreno natural en zonas de veredas y 

compactación especial en zonas de subbase. 

El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre 

el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación 

determinada con el Ensayo Proctor. 

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado (110 

% del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta 

que, por evaporación, pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 

especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el contenido de 

humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

8.3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo rellenado y compactado que surgirá como diferencia 

entre el relevamiento inicial (Acta de Replanteo) y la topografía conforme a obra ejecutada en todo de 

acuerdo con el proyecto ejecutivo de obra y modificaciones que surgiesen durante la ejecución de los 

trabajos previa autorización por parte de la Inspección. Se certificará al precio unitario del Rubro 2. 

MOVIMIENTOS DE SUELOS, Ítem 2.2 RELLENO CON MATERIAL NO SELECCIONADO, NIVELACIÓN Y 

DESPARRAMO DEL SOBRANTE EN ZONA DE VEREDAS Y LOTES. 

Los ensayos de control de densidad a realizar en los rellenos compactados estarán a cargo de la 

contratista y se realizará un ensayo cada 400 m2 o cada 100 ml de calle por capa compactada. Las capas 

a compactar no serán superiores a los 15 cm.  

ARTÍCULO N°9: BASE GRANULAR COMPACTADA Y PERFILAJE. 

9.1. DESCRIPCIÓN. 

Para la presente Especificación rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de la D.N.V. Edición 1998. Se establecen a continuación las siguientes condiciones de 

granulometría, plasticidad, valor soporte, sales y requisitos adicionales que deberá cumplir la mezcla: 
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BASE % QUE PASA

2" 51 mm 100

1 1/2" 38 mm 70 - 100

1" 25 mm 55 - 85

3/4" 19 mm 45 - 75

3/8" 9.5 mm 35 - 65

#4 4.8 mm 25 - 55

#10 2 mm 15 - 45

#40 420 μm 5 - 25

#200 74  μm 0 - 8

TAMICES IRAM

 

BASE

≤ 25

< 4

≥ 80 (1)

< 1.5

< 0.5

Sales Totales

Sulfatos

CONDICIONES

Límite líquido

Indice de Plasticidad

Valor Soporte

 

El ensayo de Valor Soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE – 6 – 84 Determinación 

del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1 – La fórmula de la 

mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% 

de la densidad máxima, correspondiente a 56 golpes por capa. 

Se deja perfectamente aclarado que la ejecución de la Base Estabilizada Granular se ejecutará en 

un espesor total de 0.15 m, debe efectuarse en dos capas constructivas (10 y 15 cm), rigiendo los 

controles de Densidad y Topográficos correspondientes.  

Los controles serán los siguientes: 

• Ensayo de densidad cada 75 ml de calle por capa constructiva.  

• Control topográfico: 3 puntos de perfil transversal cada 25 m (Uno en eje y uno en cada lateral). 

Una vez ejecutada la base deberá quedar perfilada con el abovedamiento indicado en planos. 

9.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá por metro cúbico (m3) de base granular compactada y perfilada de acuerdo a las 

mediciones topográficas realizadas. Se certificará al precio unitario de contrato correspondiente a la 

Planilla de Presupuesto en el Rubro 2. MOVIMIENTOS DE SUELOS, Ítem 2.4 EJECUCIÓN DE BASE 

GRANULAR COMPACTADA Y PERFILAJE de la planilla de Presupuesto.  
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ARTÍCULO N°10: CORDONES CUNETA. 

10.1. DESCRIPCIÓN. 

Este Ítem consiste en ejecutar Cordón Cuneta, en las longitudes y características geométricas 

indicadas en los planos, de 0.20 m de altura de cordón, 0.50 m de ancho de cuneta y 0.20 m de espesor, 

de hormigón Clase “H-21”. 

10.2. MATERIALES Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Rige lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales D.N.V: - Edición 1998.- 

10.3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá por metro lineal (ml) de cordón cuneta ejecutado. Se certificará al precio unitario de 

contrato correspondiente a la Planilla de Presupuesto en el Rubro 3. DESAGÜES, Ítem 3.1 CORDON 

CUNETA HºSº TIPO H-21. Este ítem comprende: Provisión, Transporte, carga y descarga, acopio, 

preparación y colocación de todos los materiales que integran el hormigón de los Cordones; e incluye 

también el costo de la excavación, compactación y preparación de la subrasante, juntas de dilatación, 

los encofrados necesarios, aberturas para desagües, compactación y curado del hormigón, y todo otro 

trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción 

de los Cordones de hormigón armado mencionados de acuerdo con las Especificaciones, y en las 

dimensiones indicadas en los Planos.  

También incluye los ensayos a realizar para el control de calidad del hormigón a utilizar, Se 

moldearán dos probetas para ensayo de compresión simple cada 30 m3 de hormigón o fracción menor 

colocado en el día de trabajo. 

ARTÍCULO N°11: BOCA CALLES. 

11.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere a la ejecución de boca calles a partir de badenes de hormigón según lo expresado en el 

proyecto para el correcto desagüe de las aguas pluviales. Estas obras se ejecutarán en Hormigón Tipo 

H21 cumpliendo con las especificaciones de las Normas Cirsoc. En todos los casos las obras deberán 

tener un espesor de 0.20 m. 

11.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computarán y pagarán por metro cúbico (m3) con el Rubro 3. DESAGÜES, Ítem 3.2 BADENES 

EN BOCA CALLES H°S° TIPO H-21 e = 0.20 m de la planilla de Presupuesto, el que comprende: 

Provisión, Transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que 

integran el hormigón de las Obras; e incluye también el costo de la excavación, compactación y 

preparación de la subrasante, juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües, 

compactación y curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que 

sean necesarios para completarlas.  
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Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o 

fracción menor colocado en el día de trabajo. 

ARTÍCULO N°12: OBRAS DE DESCARGA. 

12.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere a la ejecución de las obras de descarga del sistema de desagües pluviales proyectado 

hacia los cuerpos receptores, según lo expresado en el proyecto. Las obras que descargan en la cuenta 

de la RP25 consisten badenes y revestimiento de cuneta, ambos de Hormigón tipo H21. Para los 

badenes el espesor deberá ser de 20 cm, mientras que el revestimiento será de 10 cm. Para el caso de 

la obra de descarga en el curso natural que se genera con las precipitaciones consiste en una solera de 

laminación de hormigón tipo H21 con espesor de 20 cm. Todos los elementos de hormigón deben 

cumplir con las especificaciones de las Normas Cirsoc 

12.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computarán y pagarán por metro cúbico (m3) con el Rubro 3. DESAGÜES, Ítem 3.3 OBRAS DE 

DESCARGA A CUERPOS RECEPTORES H°S° TIPO H-21 de la planilla de Presupuesto, el que comprende: 

Provisión, Transporte, carga y descarga, acopio, preparación y colocación de todos los materiales que 

integran el hormigón de las Obras; e incluye también el costo de la excavación, compactación y 

preparación de la subrasante, juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües, 

compactación y curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que 

sean necesarios para completarlas.  

ARTÍCULO N°13: CANAL COLECTOR. 

13.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere solo a las obras necesarias para la ejecución del revestimiento del canal colector ubicado 

en la platabanda central de la circulación secundaria 6, según lo expresado en el proyecto. La excavación 

y perfilado del mismo están consideradas en el ítem 2.1, como ya se mencionó anteriormente. El 

revestimiento se ejecutará en toda la longitud del canal en Hormigón Tipo H21 con espesor de 10 cm, 

cumpliendo con las especificaciones de las Normas Cirsoc. 

13.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computará y pagará por metro cubico (m3) con el Rubro 3. DESAGÜES, Ítem 3.4 

REVESTIMIENTO DE CANAL COLECTOR DE SECCION VARIABLE H°S° TIPO H-21 de la planilla de 

Presupuesto, el que comprende: Provisión, Transporte, carga y descarga, acopio, preparación y 

colocación de todos los materiales que integran el hormigón de las Obras; e incluye también el costo 

de la excavación, compactación y preparación de la subrasante, juntas de dilatación, los encofrados 

necesarios, aberturas para desagües, compactación y curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipo, 

implementos y demás accesorios que sean necesarios para completarlas.  



 

 

14 

Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o 

fracción menor colocado en el día de trabajo. 

ARTICULO N°14: REJAS METALICAS DE CAPTACION 

14.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere a la ejecución integral de las rejas metálicas de captación con cámaras de derivación 

que depositan los efluentes superficiales en el canal colector. Las cámaras serán de hormigón armado 

con hormigón del tipo H21 y acero del tipo ADN420. Las rejas metálicas serán de acero laminado 

conformada por perfiles normales según lo especificado en el proyecto. 

El hormigón debe dar cumplimiento a lo especificado en las normas Cirsoc. 

El acero en barras para hormigones debe cumplir con las disposiciones contenidas en las normas 

Cirsoc y normas IRAM. Las normas a consultar son las siguientes: 

• IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente.  

• IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado.  

• IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío.  

• IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío.  

• IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 

El acero laminado para las rejas debe cumplir con las siguientes normas: 

• Acero estructural 

o IRAM IAS U 500-503 - Aceros al carbono para uso estructural. 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles U de acero, de alas inclinadas laminados en caliente. 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles doble T de acero, de alas inclinadas laminados en caliente. 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles doble T de acero, de alas anchas, caras paralelas laminados en 

caliente 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles ángulo de acero, de alas iguales laminados en caliente. 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles ángulo de acero, de alas desiguales laminados en caliente. 

o IRAM IAS U 500-503 - Perfiles T de acero laminados en caliente. 

o IRAM IAS U 500-503 - Flejes de acero al carbono, laminados en caliente para uso general y 

estructural 

o IRAM IAS U 500-503 - Chapas de acero al carbono para uso estructural. 

o IRAM IAS U 500-503 - Tubos de acero al carbono con costura para uso estructural. 

o IRAM IAS U 500-503 - Tubos de acero al carbono sin costura para uso estructural. 

o IRAM IAS U 500-503 - Tubos de acero microaleado con y sin costura para uso estructural. 

 

• Bulones, tuercas y arandelas 

o IRAM 5464 - Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta resistencia- Clases ISO 8.8 y 

10.9. 
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o IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia- clases ISO 

8.8 y 10.9. 

o IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, endurecidas y 

templadas. 

o IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, biseladas, 

endurecidas y templadas. 

o IRAM 5452 - Bulones y pernos de acero al carbono. Fu mínimo: 400 MPa - Tipo A 307. 

o IRAM 5453 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu mínimo: 825 - 725 

MPa - Tipo A 325. 

o IRAM 5455 - Bulones estructurales de acero con tratamiento térmico Fu mínimo: 1035 MP< - 

Tipo A 490.  

o IRAM 5454 - Bulones y pernos de acero templado y revenido - Tipo A 449.  

o IRAM 5456 - Tuercas de aceros al carbono y aleados.  

o IRAM 5451 - Tuercas de aceros al carbono y aleadas para bulones en servicio bajo alta presión 

y altas temperaturas.  

o IRAM 5457 - Arandelas de acero endurecidas.  

 

• Bulones de anclajes y barras roscadas 

o IRAM-IAS U 500-503  

o IRAM 5458 - Materiales para bulones de acero aleado y acero inoxidable para servicio bajo alta 

temperatura.  

o IRAM 5459 - Bulones, pernos y otros pasadores roscados externos de acero templado y 

revenido.  

o IRAM 5460 - Acero al columbio - vanadio de alta resistencia y baja aleación de calidad 

estructural.  

o IRAM 5461 - Acero estructural de alta resistencia y baja aleación con Fy mínimo 345 MPa y 

hasta 100 mm de espesor.  

o IRAM 5462 - Bulones y pernos sin cabeza de acero de alta resistencia.  

o IRAM-IAS U 500-503 Alambres y barras macizas de acero laminados en caliente par fabricación 

de bulones, tornillos, espárragos, roblones y tuercas conformados en caliente o en frío.  

o IRAM-IAS U 500-512 Alambres y barras macizas de acero trefilados para la fabricación bulones, 

tornillos, espárragos, roblones y tuercas conformados caliente o en frío. 

 

• Metal de aporte y fundente para soldadura 

o IRAM-IAS U500-601- Soldadura por arco. Electrodos de acero al carbono revestidos.  

o IRAM-IAS U500-127- Soldadura por arco. Electrodos de baja aleación revestidos.  

o IRAM-IAS U500-166- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de 

soldadura eléctrica con protección gaseosa.  

o IRAM-IASU500-232- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono y de baja aleación para 

procesos de soldadura eléctrica con protección gaseosa.  

o IRAM-IAS U500-233- Soldadura. Alambres tubulares de acero al carbono.  

o IRAM-IASU500-234- Soldadura. Alambres tubulares de baja aleación.  
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o IRAM-IAS U500-235- Soldadura. Alambres de acero al carbono y fundente para soldadura por 

arco sumergido.  

o IRAM-IASU500-236 - Soldadura. Alambres de acero de baja aleación y fundente para soldadura 

por arco sumergido.  

 

• Propiedades generales del acero 

o Módulo de elasticidad longitudinal: 202.000 Mpa  

o Módulo de elasticidad transversal: 78.000 Mpa  

o Coeficiente de Poisson en período elástico: 0,30  

o Coeficiente de dilatación térmica: 12.10-6 cm/cmºC  

o Peso específico: 77,3KN/m³.  

14.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computará y pagará por unidad global (gl) con el Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS, Ítem 4.1 

REJA METALICA CON CAMARA DE CAPTACION Y DERIVACION H°A° TIPO H-21 TIPO 1 o Rubro 4. 

REJAS Y ALCANTARILLAS, Ítem 4.2 REJA METALICA CON CAMARA DE CAPTACION Y DERIVACION 

H°A° TIPO H-21 TIPO 2 de la planilla de Presupuesto, según corresponda. Estos comprenden todas las 

tareas para llevar a cabo cada trabajo de manera completa e integral según proyecto. 

ARTICULO N°15: ALCANTARILLAS 

15.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere a la ejecución integral de las alcantarillas de secciones rectangulares de hormigon 

armado que permiten el cruce del canal colector bajo calzada, las cuales con hormigón del tipo H21 y 

acero del tipo ADN420. Estos deben cumplir con todo lo establecido en los artículos anteriores del 

presente pliego. 

15.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computará y pagará por unidad global (gl) con el Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS, Ítem 4.3 

ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 1, DE H°A° TIPO H-21 o Rubro 4. REJAS Y ALCANTARILLAS, 

Ítem 4.4 ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 2, DE H°A° TIPO H-21 o Rubro 4. REJAS Y 

ALCANTARILLAS, Ítem 4.5 ALCANTARILLA DE CRUCE BAJO CALZADA 3, DE H°A° TIPO H-21 de la 

planilla de Presupuesto, según corresponda. Estos comprenden todas las tareas para llevar a cabo cada 

trabajo de manera completa e integral según proyecto. 

ARTÍCULO N°16: REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS 

16.1. DESCRIPCIÓN. 

Se refiere a la ejecución de las obras necesarias para la represa de amortiguamiento de caudales 

sin revestir que captara los efluentes externos para amortiguarlos y los deriva al canal colector, según lo 

expresado en el proyecto. Principalmente consiste en la ejecución del terraplén de cierre con material 

granular del sobrante de excavación. Se debe cumplir con todo lo expresado en el Articulo N°8. 
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La obra de captación de los efluentes externos consiste en una alcantarilla del tipo DNV O-41211 

de dos vanos de hormigón simple y armado tipo H21. La obra de descarga consiste en una cámara de 

descarga con doble sistema de desagote natural (talud con orificios y reja metálica) y una alcantarilla de 

sección rectangular de hormigón armado que empalma en el mencionado canal. Toda ejecución en 

hormigón se realizará con Hormigón Tipo H-21 y se deberán cumplir con todo lo expresado en los 

Artículos N°14 y N°15. 

16.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Para el caso de la ejecución del cierre del vaso de la represa se computará y pagará por unidad 

global (gl) con el Rubro 5. REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, Ítem 5.1 

TERRAPLEN PARA CIERRE DE REPRESA CON MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION de la planilla 

de Presupuesto. Para el caso de las obras de toma y de descarga de la represa se computarán y pagarán 

por unidad global (gl) con el Rubro 5. REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, Ítem 

5.2 OBRA DE CAPTACION Y ENTRADA A REPRESA DE CAUDALES y Rubro 5. REPRESA DE 

AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES PICOS, Ítem 5.3 OBRA DE DESCARGA Y EMPALME A CANAL 

COECTOR de la planilla de Presupuesto, según corresponda. Estos comprenden todas las tareas para 

llevar a cabo cada trabajo de manera completa e integral según proyecto. 

ARTÍCULO Nº17: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. 

Una vez concluidos los trabajos y antes de la firma de la Recepción Provisoria El Contratista deberá 

presentar la siguiente documentación conforme a obra: 

1. Planos: Planialtimetría general y de detalle de movimientos de suelos, caminos, terraplenes, 

drenajes, etc., con el perfil final del terreno. 

2. Archivo fotográfico: la documentación debe reflejar los avances de obra semanales de cada ítem, 

según programación de Plan de Trabajos propuesto y aprobado por el Comitente. 

3. Formato: en colores, formato digital y papel en carpeta doble gancho con hojas tamaño A4, por 

duplicado. Los planos serán entregados en formato normalizado según requerimientos y densidad 

de la información que contengan. La totalidad de la información será entregada simultáneamente 

en resguardo magnético. 

 

 

 


