
1 Captación Vertical de Explotación Definitiva U Cantidad  Precio Unitario  Total 

1,1 Mano de Obra Perforación.  Inst. de  entubamiento y equipo de bombeo m. 18 $31.457,00  $    566.226,00 

1.2a Provisión de Cañería Camisa Acero de 6". m. 6 $17.746,32  $    106.477,92 

1.2b Cañería Prolongación de Filtro y fondo de depósito 4" PVC m. 13 $13.946,76  $    181.307,88 

1.2c Provisión de tren filtrante de 4" de diámetro, PVC. Ranura 0.50 m. 5 $48.176,00  $    240.880,00 

1.2d Provisión e instalación de grava silícea clasificada bolsa 15 $5.206,43  $      78.096,45 

1,3 Equipo de Bombeo y Accesorios 1 $337.526,0  $      337.526,0 

 $ 1.510.514,25 

Total del presupuesto por 2 pozos 2  $ 3.021.028,50 

Coronel Vidal - Mar Chiquita - Buenos Aires

TOTAL ITEM DESCRIPTO POR 1 POZO

SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE QUE NUESTRA EMPRESA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES VIGENTES. SE 

ENCUENTRA INSCRIPTA EN EL IERIC, CUENTA CON PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE, LOS OPERARIOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

INSCRIPTOS DE ACUERDO CON LO EXPRESADO POR EL CONVENIO MULTILATERAL DE LA UOCRA, CON RECIBOS DE PAGO DE HABERES Y CON 

LOS CORRESPONDIENTES SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE VIDA OBLIGATORIOS.  LA EMPRESA TIENE, IB, IVA, UOCRA Y IERIC AL 

DIA. LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA OBRA CUENTAN CON SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES Y PAGO DE AUTONOMOS. LA 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A VUESTRA DISPOSICION PARA SER INSPECCIONADA OPORTUNAMENTE.

FORMA DE PAGO: 50 % COMO ANTICIPO FINANCIERO, SALDO CON VALOR A 30 DIAS DE LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

DE SER NECESARIO SE DEBERA DISPONER DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO DE DETRITUS 

MUNICIPIO MAR CHIQUITA

CAPTACION DE EXPLOTACION   1 Y 2

LA PRESENTE COTIZACION NO INCLUYE IVA

EL COMITENTE DEBERÁ PROVEER FUENTE DE AGUA PARA ELABORACIÓN DE LODO DE INYECCIÓN

EL COMITENTE DEBERÁ FACILITAR LOCACION PARA EMPLAZAMIENTO DE CASILLA/ OBRADOR PRÓXIMO A LA PERFORACIÓN

EXPLOTACION DEL RECURSO POR CAPTACION SUBTERRANEA

PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS- Cotización 01/07/2024

EL AREA DONDE SE REALIZARÁ LA PERFORACION SE PRESENTARÁ LIBRE DE OBSTACULOS

EL COMIITENTE DEBERÁ PROVEER ENERGIA ELECTRICA

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 DIAS

INICIO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO:  DENTRO DE LOS 20 DIAS POSTERIORES DE CONCLUIDOS LOS SONDEOS DE RECONOCIMIENTO Y UNA 

VEZ EFECTIVIZADO EL COBRO DEL ANTICIPO FINANCIERO

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO: DE 4 A 7  DÍAS


